». BNDES

ANEXO | - PROJETO BASICO

1 OBIJETIVO

Contratacdo de empresa especializada para a execucdo de obras de reforma e servigos de engenharia no
Departamento Regional Sul — DESUL, no 22 andar do Ed. Empresarial IK Financial Center, localizado na
Av. Presidente Juscelino Kubistchek, 510, Vila Nova Conceigdo, S30 Paulo, SP, CEP 04543-906, com base
nos projetos fornecidos pelo BNDES e nos demais documentos relativos a reforma, nos termos deste

PROJETO BASICO e demais ANEXOS ao EDITAL.

2 ESCOPO DOS SERVICOS

2.1 O escopo dos servicos refere-se a reforma que devera ser implementada pela CONTRATADA para as

instalagdes do Departamento Regional Sul — DESUL, no 2¢ andar do Ed. Empresarial JK Financial Center,

localizado na Av. Presidente Juscelino Kubistchek, 510, Vila Nova Concei¢do, Sdo Paulo, SP, CEP 04543-

906.

2.2 Estdo incluidas no escopo: compartimentacdo dos ambientes através de paredes de gesso

acartonado e de divisdrias modulares em aluminio, instalacdo de forros acusticos, retirada e

reinstalagdo de piso elevado, execucdo de revestimentos, execu¢do e instalagdo de marcenaria,

execucdo das alimentacdes elétricas, rede de dados e telefonia, sistema de deteccdao e combate a

incéndio, instalagdes de audio, video, cabeamento estruturado e iluminagdo, instalagdes hidraulicas e

sistema de ar condicionado e exaustao.

2.3 E responsabilidade da CONTRATADA a instala¢do e entrega de todos os equipamentos e sistemas em

plenas condig¢Ges de operagdo.

2.4 As reformas que deverdo ser implementadas incluem todos os servi¢os necessarios a consecu¢ao

dos objetivos previstos neste PROJETO BASICO e demais ANEXOS, observando-se, principalmente, as

premissas e especificacdes constantes dos projetos fornecidos pelo BNDES.

2.5 Cabera 3 CONTRATADA:

- Durante o periodo de execuc¢do dos servicos, o encaminhamento e acompanhamento junto

aos argdos competentes e/ou concessiondrios locais, publicos e privados, de gquaisquer
licencas ou autorizacBes para realizacdo das atividades objeto do CONTRATO, caso sejam

necessarias, além daquelas ja obtidas pelo BNDES. Caberd ao BNDES, neste caso, o
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®. BNDES

fornecimento de informacdes e documentacdo necessaria, assim como o pagamento de taxas
e emolumentos correspondentes;

O fornecimento de todos os servicos, materiais, consumiveis e equipamentos necessarios para
a execugdo do objeto a ser contratado;

O fornecimento de todas as instalagdes completas, testadas e operando de forma plena,
continua e ininterrupta, sem quaisquer restri¢cbes, conforme descrito no Caderno de Encargos,
nos memoriais descritivos e demais documentos de projeto fornecidos pelo BNDES;

O comissionamento, testes, ensaios e calibragdes de todos os equipamentos e sistemas que
forem por ela executados ou que sofram interferéncia direta ou indireta de sua atuagdo;

A pré-operacdo, a partida e a execucdo dos ajustes e modificagdes necessarias para que 0s
sistemas operem conforme definido em projeto; e

A desmontagem das instalagdes existentes, a remog¢do, o descarte de todos os materiais,
equipamentos inserviveis, entulhos e sobras da obra gerados durante a execu¢do do objeto
contratado, exceto materiais e equipamentos explicitamente descritos como de propriedade
do BNDES. Também faz parte do escopo da CONTRATADA 2 retirada de todas as fiagGes,
tubulagBes, eletrodutos, suportagdes, eletrocalhas, bandejas, etc. que estejam ou venham a

ser desativados.

2.6 O escopo dos servicos envolve a execucdo de todas as exigéncias previstas neste PROJETO BASICO

DA LICITACAQ, no CADERNO DE ENCARGOS e demais ANEXOS ao EDITAL da Licitacdo.

. 3

DESCRICAO DOS SERVICOS E CONDICOES PARA A EXECUGCAO DO OBIETO

3.1 Os servicos e as condi¢des para execucdo estdo definidos no Caderno de Encargos, Projetos Basico

de Arquitetura e Complementares, Orcamento e Cronograma Fisico-Financeiro que acompanham este

PROJETO BASICO DA LICITAGAO.

3.2

3.1.1 Ressalva-se que como a drea de projeto engloba pavimento jd ocupado, os servicos de
reforma dever3o ser realizados fora do horario comercial padrdo e de acordo com as normas do
condominio do Ed. Empresarial JK Financial Center. A execugdo dos servigos devera ser
planejada de forma a causar o minimo de transtorno possivel ao funcionamento das atividades
do BNDES.

O Projeto Basico de Arquitetura, bem como as peguenas adequac¢des nos Projetos

Complementares, Caderno de Encargos e Orcamento foram desenvolvidos pelos técnicos da

AA/DELOP/GEOP, conforme os Registros de Responsabilidade Técnica (RRT/CAU) listados a seguir:

3.2.1 Projeto de Arquitetura: RRT/CAU n° 0000002227081;
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®: BNDES

3.2.2 Orgamento: RRT/CAU n2 0000002227284.

3.3 Todas as licencas necessarias para a execu¢io do objeto, junto a Prefeitura e a quaisquer orgdos e
concessionérias, serdo providenciadas pelo BNDES, sendo sua obteng¢do condi¢do indispensavel o inicio
dos servicos. O BNDES deu entrada na licenga de obras na Prefeitura de S3o Paulo em 25/07/2014, o

processo esta registrado sob o numero 2014-0.202.307-0 e encontra-se em analise.

3.3.1 A CONTRATADA nio devera promover qualquer ato relativo a execugdo do objeto antes
da obtencdo de todas as licencas necessarias a realizacio da obra e expedi¢do da Ordem de

Servigo pelo BNDES.

. 3.3.2 Caso o inicio da execucdo do objeto seja prejudicado em virtude de questdes atinentes as
licengas, o BNDES poder3 rescindir o CONTRATO sem qualquer 6nus, ndo cabendo o pagamento

de qualgquer valor 38 CONTRATADA.

4 VISTORIA

4.1 A Proponente sera facultado vistoriar o local dos servicos com o objetivo de avaliar as condi¢des
da execugdo e esclarecer quaisquer duvidas inerentes ao objeto deste certame.

4.2 Durante a vistoria, a Licitante serd acompanhada por empregado do BNDES, devendo agendar

previamente a visita pelos telefones (11) 3512-5141, (11) 3512-5120 ou (11) 3512-5177.

5 VALOR ESTIMADO E MAXIMO DA CONTRATACAO

. 5.1 O orcamento estimativo foi realizado de acordo com o Decreto n? 7.983/2013 e os custos dos
insumos para a obra foram fixados com base no Orgamento gue acompanha os Projetos Basicos de

Arquitetura e ajustes nos projetos complementares.

5.2 O detalhamento técnico do Orgamento e as planilhas analiticas estdo no ANEXO VII. Os custos
foram pesquisados em sistemas de precos oficiais, a saber: SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e [ndices da Construgdo Civil da Caixa Econdmica Federal ou Informativo SBC do Sistema de
Boletins de Custos, aceitos nesta ordem. Nos casos em que os insumos ndo eram listados em sistemas
de precos oficiais, seu custo foi definido considerando-se a média de, pelo menos, trés pesquisas de

precos.
53 Para a determinac3o dos valores finais de referéncia, tais custos foram acrescidos de 23,00% a

titulo de BDI, conforme tabela a seguir:
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2622/2013) e também estdo expostas no Orcamento (ANEXO VII).

55

%
o BNDES
Item Descri¢do Aplica¢des/Observagdes Taxa %
GRUPO AC 4,00%
AC 1 ADMINISTRACAO LOCAL E
"~ | DESPESAS AGREGADAS Conforme, Acérddo/TCU n° 2.622/2013 -
CONSULTORIAS E SERVICOS Plendrio, os itens Administracdo Local,| inclusono
AC2 TECNICOS Instalacdo de Canteiro e Acampamento, e| Custo
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS Mobiliz;?géo e Desmotfilﬁzagéo foram ir_15eridos Direto
AC3 (IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE | "2 planitha orgaymentarla de custos diretos e (CD)
: CANTEIRO, LOCACAO DE nao na formulag¢do do BDI.
EQUIPAMENTOS, ETC.)
% Conforme valor médio do Acorddo/TCU
AC. ADMINISTR N 4,00%
4 D STRACAO CENTRAL n® 2.622/2013 00%
‘ GRUPO TR 6,15%
Considerada aliquota de 5% incidente sobre
TR.1 | IMPOSTO SOBRE SERVI 2,50%
S0 ERVIGOS (155) 50% do faturamento >0
T H 0, 0,
TR.2 | PIS/COFINS Al|quot?s em vigor 0,65% e 3,00%, 3,65%
respectivamente
Conforme Acordio/TCU n° 2.622/2013: “os
TR.3 | IRPJ tributos incidentes sobre a renda ou lucro (IRPJ
e CSLL), por ndo serem tributos incidentes ndo
sobre a atividade necessdria a prestacdo de| aplicavel
TR.4 | CSLL servicos, ndo devem ser discriminados na taxa
de BDI de obras publicas”.
GRUPOR 2,07%
R 1 TAXA DE RISCO DO Conforme valor médio do Acérdio/TCU 127%
' EMPREENDIMENTO n®2.622/2013 eI
Conforme valor meédio do Acordio/TCU
R.2 ROS 0,809
SEGURO n®2.622/2013 ,80%
GRUPO DF 1,33%
. Considerado financiamento do desembolso dos
custos incorridos por um periodo médio de 30
DF.1 | DESPESAS FINANCEIRAS dias uteis até o efetivo recebimento das 1,33%
medicOes de progresso, a taxa SELIC estimada
de 11,75% a.a.
GRUPO L 7,40%
- Conforme valor médio do Acérddo/TCU
L.1 RE NE oD 9
MUNERACAO DA CONSTRUTORA n°2.622/2013 7,40%
BDI={[1+(AC+R)]{1+DF)(1+L)}/(1-TR)-1 23,00%
54 As premissas utilizadas para a definicdo do BDI seguiram o entendimento do TCU (Acorddo

Sendo assim, o valor estimado e maximo para a contratacdo ¢ de até R$ 290.523,22 (duzentos e

noventa mil, quinhentos e vinte e trés reais e vinte e dois centavos), ja considerado o BD!. Os valores
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unitarios estimados e maximas constam no Qr¢camento (ANEXO VII). Os valores unitarios estimados no

Orcamento (ANEXO VII) também constituem valores maximos a serem aceitos pelo BNDES.

O valor estimado e maximo para cada etapa, conforme ANEXO VI, sdo os seguintes:

Etapa Descrigdo Valor (R$) da etapa
1 DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS E ADMINISTRAGCAO LOCAL
11 Mobilizagao e Instalagao de Canteiro R$ 2.646,96
I 1.2 Despesas Administrativas — entrega e transporte de material R$ 8.333.44
13 Equipe Técnica Administrativa Local R$ 34.112,64
1.4 Despesas Administrativas — alimentacao, transporte e limpeza R$ 15.064,88
2 DEMOLICOES/RETIRADAS
. 2.1 Demoligoes Gerais RS 8.682,57
22 Retirada de carpete existente R$ 3.359 81
3 ELEMENTOS DIVISORIOS
3.1 Paredes em gesso acartonado R$ 12.147 96
3.2 Divisérias modulares e painel em pele de vidro R$ 30.184,31
4 FORROS R$ 3.564.36
REVESTIMENTO DE PAREDE E FORRO R$ 7.450.22
6 PISOS, SOLEIRAS E RODAPES
6.1 Carpete em placas R$ 13.633.06
6.2 Demais pisos R$ 7.534,02
7 ESQUADRIAS E VIDROS R$ 6.440,22
8 INSTALAGOES ELETRICAS
81 Eletrocalhas e eletrodutos R$ 3.077 .86
8.2 Tomadas e interruptores R$ 1.864,30
83 Luminarias R$ 613,60
9 INSTALACOES CABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 32.545,14
10 INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 227,23
11 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO
111 Rede de sprinkler R$ 1.503 51
11.2 Equipamentos de deteccdo de fumaga R$ 931,50
12 APARELHOS E METAIS SANITARIOS R$ 2.563.54
13 INSTALAGCOES DE AR CONDICIONADO E VENTILACAC
13.1 Dutos flexiveis R$ 4.290,20
13.2 Difusores de ar R$ 2 14504
14 MOBILIARIO
14.1 Painel de Videoconferéncia R$ 6.847,74
14.2 Mobiliarios — area Café R$ 232,51
15 SERVIGOS FINAIS/LIMPEZA R$ 1.077 44
16 DOCUMENTAGAO FINAL R$ 1.722,00
SUB TOTAL R$ 236.197,08
BDI R$ 54.326.14
TOTAL R$ 290.523,22
6 ACEITABILIDADE DOS PRECOS
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6.1A Comissdo Especial de Licitacdo examinara as Propostas de Pregos apresentadas quanto a sua

compatibilidade em relacdo aos valores unitarios e global estimados e maximos para a contratagao.

6.2As Licitantes poderdo modificar as planilhas orgamentarias apresentadas no Orgamento {Anexo VII)
apenas no conteldo das colunas relativas ao preco unitério e ao pre¢o total, sob pena de
desclassificacdo. As informagdes relativas aos precos ofertados serdo de inteira responsabilidade da

Licitante.

6.3Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem valores globais e/ou unitdrios superiores

aos limites estabelecidos no EDITAL e seus ANEXOS e as gue contenham valores manifestamente

inexequiveis.

6.45Sera também desclassificada a proposta que, para a sua viabilizagdo, necessite de vantagens ou

subsidios que ndo estejam previamente autorizados em lei e a disposi¢do de todos os concorrentes.

6.5N30 se admitira proposta que apresente precos, global ou unitario, simbdlicos, irrisérios ou de valor
zero, incompativeis com os precos dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, exceto quando se referirem a materiais, equipamentos e instalagdes de propriedade do

préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

7 DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1A rubrica que devera suportar os custos da contratacio é a de n°
1750.300.051_Imob/Andamento/Imdveis Constru¢do/Reforma-Custo, relacionada ao Item de Servico

3000215_OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, Grupo de Mercadoria: 6002.

7.20 orcamento de 2015 da rubrica DEST: 822100_Imoveis de Uso, a qual engloba a rubrica supracitada,

comporta a despesa ora citada.

8 TIPO DE LICITACAO E REGIME DE EXECUGCAO
8.1 A licitacdo sera pelo tipo “menor preco”, conforme art. 45, §12, “I” da Lein.2 8.666/93.

8.2 Sera considerado vencedor o licitante que cumprir todas as exigéncias do EDITAL e apresentar o

menor valor global.

8.3 A contratacdo e execucdo das obras deve seguir o regime de Empreitada por Preco Global,
utilizando-se os orcamentos que compdem o rol de PROJETOS BASICOS para composicdo de precos das

LICITANTES, conforme art. 47 da Lei 8.666/1993.
18
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9 FISCAIS DO CONTRATO
9.1 Os fiscais do CONTRATO serido definidos posteriormente pelo BNDES.

9.2 A execucdo do CONTRATO serd acompanhada e fiscalizada por representantes especialmente
designados pelo BNDES, doravante denominados “FISCAIS DO CONTRATO”, que poderdo atuar em
conjunto ou separadamente, podendo ainda ser auxiliados por outros empregados do BNDES e/ou

empresa especializada a ser CONTRATADA para esse fim.

9.3 A fiscalizaco serd exercida no interesse do BNDES e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na sua ocorréncia, nao

implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

9.4 Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de quaisquer das
condicdes contratuais, os FISCAIS DO CONTRATO assinalardo prazo para que as irregularidades sejam

sanadas, sem prejuizo das penalidades cabiveis e da aplicagdo do ACORDO DE NiVEL DE SERVICO.

10 GESTOR DO CONTRATO E COMISSAO DE RECEBIMENTO

10.1 O Gestor do Contrato e a Comissdo de Recebimento serdo definidos oportunamente pelo BNDES.

11 PERFIL MINIMO DOS RESPONSAVEIS TECNICOS PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA
CONTRATADA

11.1 A Responsabilidade Técnica pelas atividades relativas ao objeto a ser contratado devem ser

assumidas somente por profissionais que possuam os perfis minimos discriminados na tabela a seguir:

ATIVIDADE PERFIL

1) Responsavel Técnico (Coordenador-Geral) da Execugdo dos
Servigos Engenheiro Civil ou Arquiteto

2) Responsavel Técnico pela execugdo das instalagoes elétricas e de

Engenheiro Eletricista ou
cabeamento estruturado (voz e dados) B

Técnico eletrotécnico

11.2 E obrigatdria a inscricdo dos membros da equipe de Responsdveis Técnicos da Contratada no

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), por forga do art. 62, “a”, da Lei n.2 5194/1966, au
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no Consetho de Arquitetura e Urbanismo {CAU) dos Estados ou do Distrito Federal, por forca do art. 52

da Lein® 12.378/2010.

11.3 A execucdo dos servicos deverd ser conduzida, obrigatoriamente, sob a responsabilidade técnica
dos profissionais cujos atestados foram apresentados pela licitante para comprovacdo da capacidade

técnico-profissional.

11.4  Possiveis alteracdes na quantidade efou na qualificacdo técnica da equipe de Responsaveis

Técnicos somente serdo possiveis por profissional que atenda ao perfil minimo estipulado neste item.

12 HABILITACAO TECNICA

12.1 Para comprovagdo da aptidao e capacidade técnica, as empresas interessadas deverdo apresentar
0s seguintes documentos:
| - Registro ou inscricdo da empresa LICITANTE no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

{CREA) e/ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU);

Il — Atestado(s) de capacidade técnica, fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, admitido o somatério destes, comprovando que a LICITANTE ja executou os servigos
abaixo relacionados:
a) Execugdo de obras de construgdo, reforma, ampliacdo e/ou modernizagcdo de ambientes
corporativos com sistema de ar condicionado e rede de cabeamento estruturado e drea
maior ou igual a 50m?, sendo considerados ambientes corporativos aqueles onde séo

desenvolvidas atividades administrativas de empresas de quaisquer setores econOmicos.

Il - Indicagdo do COORDENADOR-GERAL DOS SERVICOS que integrara a EQUIPE TECNICA DA
CONTRATADA, acompanhada da sua comprovacao de registro ou inscri¢do regular no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho Regional de Arquitetura e

Urbanismo {CAU);

IV - Comprovagdao de que o COORDENADOR-GERAL DOS SERVICOS ja tenha desempenhado
funcdo similar em obra de construcdo, reforma, ampliacdo e/ou modernizagdo de ambientes
corporativos com drea maior ou igual a 50m?, por meio de Atestado de Capacidade Técnica e

Certiddo de Acervo Técnico;
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V - Declaracdo fornecida pela LICITANTE, conforme modelo previsto no ANEXO VI, MODELO C,
afirmando que:
a) a instalagdo dos componentes ofertados para o sistema de cabeamento estruturado sera
efetuada por empresa autorizada pelo fabricante dos respectivos componentes;
b) serd indicado, para a execu¢do dos servicos, ENGENHEIRO ELETRICISTA OU TECNICO
ELETROTECNICO COMO RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUCAO DAS INSTALACOES
ELETRICAS E DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ E DADOS) que ja tenha
desempenhado fungdo similar referente a:
i) fornecimento e instalagdo do sistema de cabeamento estruturado com cabos UTP
categoria 5 ou superior, com minimo de 18 pontos de telecomunicagdes,
ii) instalacdo de rede elétrica, com sistema de energia estabilizada ininterrupta (no
break) gerenciado via rede TCP/IP em ambientes corporativos com area maior ou
igual a 50m?;
c) tomou conhecimento e que concorda com adequagdo do Projeto Basico e demais
ANEXOS ao EDITAL, sendo que as alteracdes contratuais sob alegagdo de falhas ou omissdes
em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares do projeto nido poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do
valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo do limite do art.

65, § 19, da Lei n2 8.666/1993.

13 GARANTIA CONTRATUAL

13.1 Serd exigida prestacdo de garantia contratual pela Contratada, em valor equivalente a 5% (cinco

por cento) do valor do contrato.

14 CONDICOES DA CONTRATACAO
14.1 Apos homologado, adjudicado e publicado o resultado da Licitagdo, o BNDES convocara o vencedor
do certame para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis apds a convocagdo, cumprir as condigdes para a

contratacdo, devendo para tanto:

| - Prestar garantia contratual, no total de 5% (cinco por cento) do valor global do CONTRATO;

21 i



Il - Indicar a ENGENHEIRO ELETRICISTA OU TECNICO ELETROTECNICO RESPONSAVEL TECNICO
PELA EXECUCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ E
DADOS), acompanhada de comprovagdo do registro ou inscricao regular dos profissionais no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), e atestado(s) de capacidade técnica, e
certidées de Acervo Técnico, comprovando que o profissional ja tenha desempenhado funcdo
similar referente a:

a) fornecimento e instalagdo do sistema de cabeamento estruturado com cabos UTP

categoria 5 ou superior , com minimo de 18 pontos de telecomunicagoes;
b) instalacdo de rede elétrica, com sistema de energia estabilizada ininterrupta (no break}

gerenciado via rede TCP/IP em ambientes corporativos com drea maior ou igual a 50m?;

Il — Apresentar documentacdo que comprove que o LICITANTE ou a empresa a ser
SUBCONTRATADA estd autorizado(a) pelo fabricante dos componentes de cabeamento

estruturado e fibra dtica a efetuar a sua instalacdo;

IV — Em caso de SUBCONTRATACAO, a CONTRATADA devera apresentar os documentos exigidos

nos referidos itens em nome da SUBCONTRATADA.

14.2 Apos a assinatura do Contrato, a CONTRATADA deverd apresentar, no prazo maximo de 5 {cinco)
dias Uteis, ofs) comprovante(s) de efetivagdo da(s) ART/CREA-SP e/ou do(s) RRT/CAU-SP, conforme o

caso, referentes a execucdo dos servigos contratados.

15 SUBCONTRATACAO

15.1 A CONTRATADA, na execucdo dos servigos, ndo podera subcontratar a obra no seu todo,
podendo, contudo, fazé-lo parcialmente, mantida a sua responsabilidade direta e integral perante o
BNDES, desde que previamente informado e expressamente autorizado pelo BNDES.

15.2 A CONTRATADA deverad pedir prévia autorizagdo, por escrito, ao BNDES para subcontratar
parcelas dos servigos objeto do CONTRATO.

153 Os servicos a cargo de diferentes firmas subcontratadas deverdo ser coordenados e
programados pela CONTRATADA, de modo a proporcionar o andamento harmonioso do servico, em seu

conjunto, a fim de ndo causar paralisagdes e/ ou atrasos.
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15.4 Qualquer problema decorrente do disposto no subitem anterior sera resolvido pela
CONTRATADA, nio decorrendo daf nenhuma responsabilidade para o BNDES, mesmo que haja 6nus
para a CONTRATADA ou qualquer SUBCONTRATADA.

15.5 A CONTRATADA sera, perante o BNDES, responsdvel pelos servicos realizados pelas
subcontratadas, ndo podendo transferir suas responsabilidades pelas obrigacdes estabelecidas no
EDITAL, no PROJETO BASICO e no CONTRATO.

15.6 Serd permitida a subcontratagdo de no maximo 35% (trinta e cinco por cento) do valor do

CONTRATO.

16 PRAZOS
16.1  Cronograma Fisico-Financeiro

16.1.10 prazo maximo para execucio das obras é de 60 (sessenta) dias, contados da Ordem de
Servicos expedida pelo BNDES 3 CONTRATADA, conforme estabelecido no CRONOGRAMA
FiSICO-FINANCEIRO (ANEXO VIII).

16.1.2 Caso a CONTRATADA deseje alterar o Cronograma Fisico Financeiro proposto nc Anexo
VIl terd até o 52 (quinto) dia util ap6s a emissdo da Ordem de Servico pelo BNDES para
submeter o novo cronograma a aprovacdc do GESTOR DO CONTRATO. O Cronograma
Executivo da Obra serd utilizado para fins de acompanhamento, fiscalizagdo e medicdo dos

servigos pelo BNDES.

16.1.2.1 A CONTRATADA deverd, na elaboracdo do Cronograma Executivo, respeitar o
prazo maximo previsto no CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (ANEXO VIii), ficando a

seu cargo a estipulacdo do cronograma dos servigos de cada etapa.

16.1.3 E possibilitado 3 CONTRATADA, mediante prévia autorizagdo do BNDES, adiantar os
servicos estipulados em cada etapa pelo BNDES, autorizado o pagamento apenas apos a

conclusdo de cada etapa.

17 VIGENCIA

17.2.1 A vigéncia do Contrato serd de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de sua

assinatura.
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18 OBRIGACOES DA CONTRATADA

18.1 Além de outras obrigacdes estipuladas no CONTRATO ou estabelecidas em lei, particularmente na

Lei n2 8.666/93, constituem, ainda, obrigacdes da CONTRATADA aquelas listadas nos itens a seguir.
18.2  Obriga¢des Referentes a Servi¢os de Engenharia

a) Designar um responsavel técnico, responsavel por atender prontamente as solicitagges do BNDES,
comunicando a este a sua qualificacio completa em até 5 {cinco) dias apds a emissdo da Ordem de

Servigo;

b) Providenciar, em relagio aos servigos a serem prestados, no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos,

contados da emiss3o da Ordem de Servico:

|. A Anotac3o de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA ou o Registro de Responsabilidade

Técnica {RRT) no CAU, conforme o caso; e

Il. O competente registro no INSS, bem como entregar a CONTRATANTE as guias de

recolhimento das contribuicdes devidas ao INSS e FGTS nos termos da legislagao em vigor;

¢) Iniciar a execugdo dos servigos na forma estipulada neste instrumento em um prazo maximo de 10
(dez) dias (teis apds a emissdo da respectiva Ordem de Servigo pelo BNDES e desenvolver as atividades
fora do expediente do BNDES e em acordo com as normas do Condominio do Ed. Empresarial JK

Financial Center, em periodo noturno e em finais de semana e feriados;

d) Instalar e manter o canteiro de obras com instalagdes compativeis com a legislagdo pertinente e cujo

projeto serd submetido a aprovagido do BNDES;

e) Fornecer e manter no local das obras, placa de divulgacdo e identificagdo da mesma conforme

legislacdo pertinente, cujo projeto sera submetido a aprovacao prévia do BNDES;

f) Comprovar o vinculo juridico entre os integrantes da EQUIPE TECNICA e a CONTRATADA, em até 10

(dez) dias corridos a contar da emissdo da Ordem de Servico;

g) Comprovar o vinculo juridico entre a(s) SUBCONTRATADA(S) e a CONTRATADA, em até 10 (dez) dias

corridos a contar da emiss3o da Ordem de Servigo pelo BNDES;

h) Apresentar, em até 10 (dez) dias corridos a partir da emissdo da Ordem de Servico pelo BNDES,
apodlice de Seguro de Responsabilidade Civil Obras Civis e Servicos de Montagem e Instalagdo de
Maquinas e Equipamentos (OCC / IM) com as seguintes coberturas minimas: Obras civis e servigos de
montagem e instalacio de maquinas e equipamentos com lucros cessantes e perdas financeiras
decorrentes de riscos cobertos, Empregador, Danos Morais, Riscos de Engenharia - obras civis em
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construcdo, Responsabilidade Cruzada e Poluicdo Subita, Incéndio apds o término da obra (30 dias),

Propriedades circunvizinhas (sem adicional de fundagdes).

i) Informar, imediatamente apds a assinatura do contrato, a identificagdo de pessoal e de veiculos
autorizados a ingressar no prédio em nome da CONTRATADA, de acordo com as normas do Condominio
responsdvel, bem como de todos os materiais, equipamentos e ferramentas de ou sob sua
responsabilidade. O ndo atendimento a essa exigéncia acarretara a impossibilidade de acesso ao prédio
para a execucdo dos servicos, bem como da retencgdo, ao término dos mesmos, daqueles bens que ndo
forem declarados pela contratada. Caso ocorram alteragdes durante a vigéncia do contrato, as mesmas

deverdo ser camunicadas com 48 {quarenta e oito) horas de antecedéncia.

j) Executar os servicos no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, de acordo com o Cronograma Fisico-

financeiro e garantindo a fiel exdcucdo do Contrato;

k) Manter, durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade com as demais obrigagdes

assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas no procedimento licitatorio;

l) Obter, por seus proprios meios, as informagdes necessarias para a correta execugdo dos trabalhos,
inclusive eventuais consultas a rgdos publicos, empresas privadas e profissionais ou guaisquer outros
tipos de prospeccdo de projetos e dados necessarios a correta execugdo dos servicos previstos nas

especificacoes;

m) Realizar os servicos e obras em rigorosa observancia aos projetos de Arquitetura e complementares,
fornecidos pelo BNDES, bem com em estrita obediéncia as prescri¢des e exigéncias contidas no Caderno
de Encargos, Edital, normas da ABNT, legislagdo e regulamentos aplicaveis e ndo alterar, sem

autorizacdo prévia do BNDES, plantas, detalhes e especificacbes fornecidos;

n) Considerar como parte integrante dos projetos todos os detalhes de execu¢do de servicos constantes
dos desenhos e ndo mencionados nas especificagdes, assim como todos os detalhes de execugdo de

servicos mencionados nas especificagaes e que ndo constem dos desenhos;
o) Para efeito de interpretacio de divergéncias entre os documentos contratuais, fica estabelecido que:

| — Em caso de divergéncia entre Caderno de Encargos e as pranchas de desenho, prevalecera a

seguinte ordem: pranchas de desenho e Caderno de Encargos;

Il — Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes tomadas em escalg,

prevalecerdo sempre as primeiras;

ll — Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de

maior escala;
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IV — Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecerdo sempre os mais

recentes.

p) Verificar, anteriormente 2 execucdo dos servicos, a compatibilidade entre os projetos recebidos,
visando detectar problemas tais como falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem como, ainda,
transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cotas, niveis, interferéncias das
instalacdes com elementos estruturais, dentre outros, devendo os problemas detectados serem
apresentados ao FISCAL DO CONTRATO buscando o imediato encaminhamento do assunto, de forma a
evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra. Sugerir medidas visando ao aperfeigcoamento

da execugdo dos servigos;

q) Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as despesas decorrentes da execugdo dos servigos

inclusive taxas, emolumentos e os registros necessarios junto ao CREA/SP e/ou CAU/SP.

r) Tomar as providéncias necessarias para que nenhuma ocorréncia de sua responsabilidade constitua
onus ao BNDES e nem motive a ampliagdo dos prazos contratuais. Responsabilizar-se por todo e
qualquer prejuizo financeiro que o BNDES venha a sofrer devido a erros ou vicios identificados nos
projetos e ndo comunicados ao Gestor do Contrato e erros ou incorre¢des na execugdo dos servigos
prestados (corrigindo-os dentro do prazo de excucdo da obra),e nos prazos previstos na legislacao

vigente;

s) Demolir e refazer, as suas expensas, 0s servicos impugnados pelo CONTRATANTE, logo apos o
conhecimento dos mesmos, os quais lhe serdo informados, via Didrio de Obra e/ou fichas de

recomendacdes;

t) Fornecer amostras e catilogos técnicos dos materiais e equipamentos especificados,
preferencialmente em portugués, para aprovagdo do BNDES antes da efetiva aquisicdo dos materiais e
equipamentos passiveis de serem utilizados na obra. Conservar cuidadosamente as amostras dos
materiais aprovados pelo BNDES, até o fim dos trabalhos, de forma a facultar a verificagdo, a qualquer

tempo, de sua perfeita correspondéncia com as materiais fornecidos ou ja empregados;

u) Seguir integralmente as orienta¢des do fabricante na aplicacio, colocagdo, instalagdo e/ou utilizagdo

de todos os materiais e equipamentos utilizados na obra;

v) Designar Engenheiro{s), Mestre(s) e Encarregado(s) de Servicos para atuarem profissionalmente na
obra ora contratada, respeitando as premissas basicas constantes no Caderno de Encargos e treinando-

0s para gue exercam suas atividades, inclusive de fiscalizadores de subcontratados, se for o caso;
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w) Manter no canteiro de obra Didrio de Obra, em trés vias, rigorosamente em dia, com os registros das

alteracdes regularmente autorizadas e demais documentos especificados no Caderno de Encargos.

x) No ultimo dia de cada semana emitir relatérios semanais das atividades desenvolvidas e servigos
executados e informar ao FISCAL DO CONTRATO, sobre a elaboragdo do plano de trabalho para a
semana seguinte, do qual devem constar o0s servicos que serdo executados e os recursos humanos e
materiais que serdo alocados no canteiro de obras, em consondncia, também, com a programacao de

aguisicdo prevista no Cronograma Fisico-financeiro e no Cronograma Executivo;

y) Manter as areas de trabalho continuamente limpas e desimpedidas, observando o disposto na
legislacdo e nas normas relativas a prote¢do ambiental e seguranca do trabalho e retirar do canteiro de
obras, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas os materiais rejeitados ou nao especificados e substitui-
los, apds a notificagdo, por escrito, do BNDES, ndo cabendo escusar-se desta obrigacao alegando
responsabilidade do fabricante. Por fim entregar o local do servigo ou da obra completamente limpo,

devendo remover os entulhos resultantes de sua execugao;

z) Assumir as despesas referentes a transporte, carga, descarga e movimentagdo de materiais, suas

respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro de obras;

aa) Recrutar e empregar pessoal devidamente habilitado na execugdo dos servigos,
responsabilizando-se, integralmente, pelo cumprimento das leis trabalhistas, da Previdéncia Social e da
legislacdo vigente sobre saude, higiene ,seguranga do trabalho e medicina do trabalho, diligenciando
para que seus empregados e seus possiveis subcontratados trabalhem com equipamento de protecao
individual (EPI), tais como: capacetes, botas, luvas, capas, 6culos, cintos e equipamentos adequados
para cada tipo de servico. O BNDES podera paralisar os servicos enguanto tais empregados nac
estiverem protegidos. O énus da paralisagdo correra por conta da Contratada, mantendo-se inalterados

0s prazos contratuais;

bb) Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislagdo
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus
empregados no desempenho dos servicos ou em conexdo com eles, ainda que acontecidos nas
dependéncias do BNDES. Todo acidente que eventualmente ocorrer sera informado imediatamente ao
BNDES ¢ 3 ADMINISTRADORA do prédio, sem que isso implique em repasse da responsabilidade, a qual

continuara sendo unica e exclusiva da CONTRATADA;

cc) Responsabilizar-se pelo correto comportamento e eficiéncia de seus empregados, que deve

permanercer devidamente uniformizado e identificado durante a execu¢do dos servigos, podendo o
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BNDES, motivadamente, exigir a retirada de qualquer pessoa do canteiro de obras, no prazo de 24 (vinte

e quatro) horas, cuja permanéncia naquele local sera considerada indesejavel;
dd) Permitir e facilitar, no canteiro de obras, o trabalho de terceiros autorizados pelo BNDES.

ee) Arcar com todos os Onus e obrigacdes concernentes 3 legislagdc social, trabalhista,
previdenciaria, tributaria, fiscal, securitdria, comercial, civil e criminal que se relacionem direta ou
indiretamente com a obra, inclusive no tocante a seus empregados, dirigentes, subcontratados e
prepostos, pagando, inclusive, as multas porventura impostas pelas autoridades, de tudo dando ciéncia

ao BNDES.

ff) Responsabilizar-se por qualquer énus decorrente de possivel chamamento do BNDES em juizo, como
litisconsorte, em acdo trabalhista ou de reparagdo civil em decorréncia da execugdo dos servigos,
ficando o BNDES, desde jd, autorizado a glosar, nas faturas, as importancias estimadas com o processo.
A inadimpléncia com referéncia aos encargos estabelecidos neste subitem nao transfere ac BNDES a

responsabilidade por seu pagamento, nem poderd onerar o objeto do contrato.

gg)Assumir total responsabilidade pela execugdo de todos os servigos constantes deste PROJETO
BASICO, respondendo, ainda, pela perfeigdo, seguranga, qualidade e solidez dos servicos executados,
até o prazo legal de cinco anos, nos termos do art. 618 do Cédigo Civil, bem como pelos danos causados
aos prédios circunvizinhos, redes de infraestrutura, 3 via ou logradouro publico, cu a terceiros, e
também pela execu¢io das medidas preventivas contra citados danos, em obediéncia rigorosa as
exigéncias das autoridades competentes, dispositivos legais ou regulamentares, respondendo, ainda,

por eventuais multas e acidentes ocasionados durante a execugdo dos servigos.

hh) Em relacdo ao servico de instalagdo do sistema de cabeamento estruturado, comprovar por

meio de certificado(s) e/ou declaragdo que:

a. a CONTRATADA ou a empresa subcontratada para instalagdo do sistema é autorizada
pelo respectivo fabricante e, portanto, esta apta a instalar, testar e dar manutencgao e suporte

técnico aos itens contratados;

b. o responsavel técnico ou os profissionais alocados na execugdo dos servigos da

CONTRATADA ou subcontratada possuem certificacdo em cabeamento;

C. os instaladores alocados para a realizacdo dos servigos contratados participaram de
cursos de cabeamento de acordo com o tipo de cabo, conector e suas respectivas categorias,

com carga hordria minima de 32 horas, expressas nos certificados e/ou declaragdo;

28

MCAYQ;,;C‘
MBS o ,}GUO‘



d. os materiais que serdo utilizados nos servicos de execucdo do cabeamento estruturado

sao homologados pela ANATEL e/ou pela UL.

if) N3o serd permitido a CONTRATADA o inicio de gualquer servico de reforma sem a prévia aprovacdo
da mesma pela ADMINISTRADORA do prédio. A ADMINISTRADORA terd livre acesso as obras, a

qualquer tempo,e suas exigéncias devem ser cumpridas nos prazos estabelecidos.

ii) Caso a ADMINISTRADORA, através de seus fiscais, venha a constatar que as instalacdes estdo sendo
executadas em desacordo com as normas estabelecidas, inclusive as de seguranca, ou ainda, fora dos
horarios estabelecidos, poderd determinar a imediata paralisacdo das obras. O n3o cumprimento da
determinac¢do pelo pessoal da obra, poderd acarretar a retirada do pessoal de servico e a lacracdo da

obra.
18.3  Obrigacoes referentes a documentacio técnica

a) Manter 2 (dois) conjuntos da documentacdo técnica relativa aos servicos a serem executados, em
sua ultima versdo, incluidos o controle tecnoldgico de materiais {concreto, ago, madeira, etc.), quando
necessario, e catalogos técnicos dos equipamentos a serem instalados. Um dos conjuntos ficara sob a
guarda da Contratada no canteiro de obras, e o outro ficara em poder da Fiscalizacdo e dever3,

necessariamente, ter seu conteudo em conformidade com o Cronograma Fisico-financeiro da obra.

b) Ao distribuir as copias atualizadas da documentacéo técnica, recolher e inutilizar todas as copias das
versdes recolhidas, identificando-as como “SUBSTITUIDO/A” por meio da aposi¢cdo de carimbo ou

etiquetas especificas e da data da substituicdo.

¢) Fornecer a fiscalizagdo do BNDES, sempre que solicitado, durante o processo de especificacdo e

compra dos materiais:

1. copia dos pedidos de compras;

2. planilha de custos de mdo-de-obra e custo efetivo dos materiais descritos, separadamente.
d) Executar e entregar a documentagdo “as built” ao término da obra, como segue:

a. Dois jogos impressos e uma versdo em midia digital das plantas como construido (As-

built) do pavimento inteiro de modo a integrar as mudancas executadas;

b. A empresa executora deverd encaminhar a fiscalizagio um manual contemplando as
especificagdes de todos os materiais empregados na obra, bem como todas as

instalagdes complementares explicando o funcionamento do sistema composto na obra.
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¢. Relagdo de fornecedores indicando sua especialidade, material ou servico prestado, e

seus contatos.

19 OBRIGACOES DO BNDES
19.1 Constituem obriga¢8es do BNDES:
a) Emitir a Ordem de Servigo para inicio da execu¢do do objeto contratado;

b) Promover, por intermédio do Fiscal do Contrato, o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos,
sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro préprio (Didrio da Obra) as falhas
detectadas. A exigéncia de fiscalizagdo, de modo algum, diminui ou atenua a responsabilidade da

Contratada pela execugdo de qualquer servico;

¢) Solicitar a Contratada a substituicdo de qualquer profissional, cuja atuacdo, permanéncia e/ou
comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatorios & disciplina ou ao

interesse da Administracdo;

d) Fiscalizar a execuc¢do do objeto do Contrato;

e) Providenciar a emissdo dos Termos de Recebimento Provisério e Definitivo;

f) Efetivar o pagamento & Contratada, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Projeto Basico;

g) Permitir o acesso ao local de execugio dos servicos aos representantes da Contratada, devidamente

identificados e constantes da relagdo entregue 3 Administracio;

h) Indicar formalmente o Gestor do Contrato para o acompanhamento da execucio contratual e da

prestagdo dos servicos;

i) Comunicar formalmente a Contratada quaisquer falhas verificadas na execucio dos Servigos

previstas no Contrato, exigindo a adogdo das providéncias necessarias para sanar os vicios detectados;

j) Recusar o recebimento dos servicos que ndo estiverem em conformidade com o Contrato e demais

documentos referentes a Licitagdo, bem como com a Proposta apresentada pela Contratada;

k) Exigir, sempre que necessario, a comprovacio, pela Contratada, da manuten¢do das condigoes que

ensejaram a sua contratac¢io;

20 MEDICAO E PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS
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20.1 Em decorréncia do regime de execugdo adotado (empreitada por preco global), a medi¢do sera
feita quinzenalmente através de Boletim de Medi¢do {elaborado pela CONTRATADA e submetido aos

FISCAIS DO CONTRATO} que contemplarad somente as etapas concluidas nesse periodo.

20.1.1 Os FISCAIS DO CONTRATO averiguardo a conformidade dos servigos relacionados no
Boletim de Medi¢do com os executados pela CONTRATADA, e, caso atestem sua regularidade, o

remetera para a COMISSAO DE RECEBIMENTO.

20.1.2 Caso os FISCAIS DO CONTRATO atestem no Boletim de Medi¢c3o alguma irregularidade
diante do que foi executado pela CONTRATADA, o devolvera a esta para os devidos ajustes, no

prazo de até 2 (dois) dias Uteis.

20.2 O pagamento do valor contratado serd efetuado apos a aprovacdo por parte da Comissdo de
Recebimentodo do Boletim de Medicdo relativo as etapas concluidas no periodo observado, mediante
Ordem Bancaria e conforme Nota Fiscal discriminando tais servigos, no prazo maximo de 10 (dez) dias

uteis, desde que tenha sido aprovada pelo GESTOR DO CONTRATO.

20.2.1 As Notas Fiscais/faturas, obrigatoriamente deverdo ser emitidas com o nimero de
inscrigdo no CNPJ apresentado nos documentos de habilitagdo e de proposta de pre¢o e no
proprio instrumento de CONTRATO, ndo se admitindo Notas Fiscais/faturas emitidas com outro

CNPJ, mesmo aguele de filial ou da matriz.

20.3 As Notas Fiscais/faturas correspondente ao Boletim de Medigdo ja aceito pelo BNDES, serdo
aprovadas ou rejeitadas no prazo maximo de 5 {cindo) dias Uteis, contados das datas das suas

apresentagao.

20.4 O pagamento esta condicionado, obrigatoriamente, ao cumprimento do estabelecido nos itens

18.2.a até 18.2.e deste PROJETO BASICO.

20.5 Qualquer pagamento, somente serd efetuado mediante apresentacdo da respectiva nota
fiscal/fatura emitida em nome do BNDES. A Nota Fiscal Eletronica devera ser enviada ao BNDES para o
enderego eletrénico , €aso contrdrio a mesma deverd ser entregue no Protocolo em

03 (trés) vias.

20.5.1 A Nota Fiscal/Fatura deverio acompanhar as Certiddes Negativas ou Positivas com efeitos

de Negativa exigidas na fase de habilita¢do da licitagdo.

20.6 Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais nem implicara em

aprovagdo definitiva dos servigos executados total ou parcialmente.
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20.7 A critério do BNDES, poderd ser utilizado o valor contratualmente devido para cobrir dividas de
responsabilidade da CONTRATADA relativas a multas que the tenham sido aplicadas em decorréncia da

irregular execugdo contratual.

20.8 A aprovacdo do Boletim de Medicdo e da respectiva Nota Fiscal/fatura ndo impede a aplicacdo do

Acordo de Nivel de Servico por ocasido do pagamento.

21 RECEBIMENTO DOS SERVICOS

21.1 Apos a conclusdo de todos servigos, a CONTRATADA notificard o BNDES por meio de comunicacio
escrita dirigida aos FISCAIS DO CONTRATO, solicitando o recebimento provisorio da obra, acompanhada

dos seguintes documentos:
a. Copia do Diario de Obra;

b. Aprovagdo nos 6rgdos competentes, quando exigivel, dos projetos que sofreram modificacdes

no decorrer dos servicos;

21.2 Verificado o adequado cumprimento de todas as condi¢des contratuais, os FISCAIS DO CONTRATO,
em até 10 (dez) dias Uteis a contar do recebimento da solicitagdo, emitirdo 2 (duas) vias do TERMO DE

RECEBIMENTO PROVISORIO, sendo uma entregue 38 CONTRATADA.

21.3 Caso seja constatado 0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de quaisquer das condi¢des
contratuais, os FISCAIS DO CONTRATO indicardo as correcbes e complementacbes consideradas
necessdrias ao recebimento provisorio e assinalardo prazo para que as irregularidades sejam sanadas,

sem prejuizo das penalidades cabiveis.

21.4 Em até 10 (dez) dias uteis apos o RECEBIMENTO PROVISORIO, o BNDES convocara a COMISSAO DE
RECEBIMENTO, composta de no minimo trés membros, que serd encarregada de efetuar o

RECEBIMENTO DEFINITIVO.

21.5 A COMISSAO DE RECEBIMENTO efetuara vistoria dos servicos para verificacdo, dentre os termos
legais e constantes no PROJETO BASICO e no CONTRATO, do atendimento de todas as condic¢oes

contratuais e técnicas.

21.6 O RECEBIMENTO DEFINITIVO somente sera efetivado apos a apresentacdo pela CONTRATADA dos

seguintes documentos:

a. Certidao Negativa de Débito fornecida pelo INSS;
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b. Certificado de Recolhimento de FGTS e comprovacdo de pagamento das demais taxas,

impostos e encargos incidentes sobre o objeto do CONTRATO;
c. “As built” (projetos como construido};

21.7 Verificado o adequado cumprimento de todas as condi¢des contratuais, a COMISSAO DE
RECEBIMENTO recebera definitivamente os servi¢os, e emitirda o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO,

em duas vias, sendo uma entregue a CONTRATADA.

21.8 No caso da vistoria pela COMISSAO DE RECEBIMENTO constatar a inadequagdo do objeto aos
termos do CONTRATO, a COMISSAO DE RECEBIMENTO indicara as corre¢des e complementagdes
consideradas necessarias ao recebimento definitivo e assinalara prazo para para que as irregularidades

sejam sanadas, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

21.9 Sanadas as irregularidades, a CONTRATADA notificard o BNDES por meio de comunicacgdo dirigida a
COMISSAO DE RECEBIMENTO que sera encarregada de efetuar o RECEBIMENTO DEFINITIVO.

21.10 O prazo para a emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO sera de até 10 (dez) dias uteis a

partir do recebimento da comunicagdo escrita da CONTRATADA.

21.11 Mesmo diante da aceitacdo os servicos pelo BNDES, a responsabilidade da CONTRATADA subsiste

na forma da lei.

22 PENALIDADES

22.1 Em caso de descumprimento das exigéncias expressamente formuladas pelo BNDES ou
inobservincia de quaisquer das demais obrigacoes contratuais e/ou legais, sem motivo justificado, a

CONTRATADA ficara sujeita as seguintes penalidades:
I.  Adverténcia;

. Multa, no valor de até 10% (dez por cento), apurada de acordo com a gravidade da

infracdo, incidente sobre o valor total do CONTRATO;

l.  Suspens3o tempordria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com
o BNDES, por prazo ndo superior a 2 {dois) anos apurado em razdo da natureza e gravidade

dainfragdo cometida;

IV. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.
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22.2 As penalidades elencadas acima somente poderdo ser aplicadas em procedimento administrativo

prévio, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa, no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

22.3 Contra as decisdes de que resulte a aplicacdo de penalidades, a CONTRATADA podera interpor os

recursos cabiveis, na forma e nos prazos previstos na Lei n2 8.666/93.

22.4 A imposi¢3o das penalidades previstas nos incisos | a IV deste item ndo impede a rescisdo unilateral
do CONTRATO pelo BNDES, nos casos previstos nos incisos | a Xil e XVIIl, do artigo 78, da Lei n®
8.666/93.

22.5 A imposic3o das penalidades previstas nos incisos | a IV deste item ndo impede a aplicagdo do

Acordo de Nivel de Servicos, nos termos do item 23 deste PROJETO BASICO.
22.6 A penalidades previstas nos incisos | a IV poderdo ser aplicadas cumulativamente.

22.7 A multa aplicada 3 CONTRATADA e os prejuizos por ela causados ao BNDES serdo deduzidos de
quaisquer créditos a ela devidos, ressalvada a possibilidade de cobran¢a judicial da diferenga

eventualmente n3o coberta pelos mencionados créditos.

23 ACORDO DE NiVEL DE SERVICO
23.1 O Acordo de Nivel de Servigo € instrumento adequado para auxiliar a Administra¢do Publica na
gestdo contratual, no que diz respeito ao perfeito cumprimento dos objetos dos contratos
administrativos. A medida facilita a gestdo, dando seguran¢a com relacdo 3 gestdo do cronograma,
cumprimento de obrigacdes tributdrias e trabalhistas por parte da contratada e fatores de seguranga e
qualidade dos servi¢os prestados na execug¢do das obras de reforma.
23.1.1 Considerando estes fatores em conjunto com a necessidade de minimizar o impacto de
tais obras sobre a rotina de trabalhos do DESUL, resolveu-se trabalhar com Acordo de Nivel de
Servigo (ANS ou SLA, do inglés Service Level Agreement).
23.1.2 Tal forma de atuacdo permite melhor mensuragdo e gerenciamento das atividades, de
maneira a preservar os interesses do BNDES. O gerenciamento dos trabalhos baseado em
Acordo de Nivel de Servico permitird ao BNDES acautelar-se quanto a entrega dos ambientes
reformados em plenas condi¢gdes de ocupacdo e utilizacdo e dentro das datas previstas no
cronograma, com maior eficiéncia.
23.2  Limitagoes
23.2.1 A violacdo de qualquer um dos niveis de servico, definidos neste PROJETO BASICO s6
poderd ser desconsiderada pelo BNDES quando for decorrente de uma das seguintes

ocorréncias, descritas a seguir:
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a) falha decorrente de procedimentos operacionais do BNDES;
b) falha de gualquer equipamento da CONTRATADA que ndo possa ser corrigida por
inacessibilidade causada pelo BNDES;
¢) eventual interrup¢io programada, quando necessdria ao aprimoramento e a
implantacdo de adequacBes do servico, desde que previamente negociada entre as
partes;
23.2.2 Os prazos para expedicio dos Termos de Recebimento Provisério e Definitivo ndo serdo
computados para fins de aplicagdo do Acordo de Nivel de Servigos.
23.2.3.0 prazo de aplicacdo do Acordo de Nivel de Servigos se extendera desde a notificacdo
oficial da fiscalizacdo 3 Contratada acerca da ndo conformidade até o aceite oficial da
fiscalizacdo.
23.3  Niveis de Servico
23.3.1 O prazo para execucdo da obra devera seguir o respectivo Cronograma Executivo
pactuado entre a CONTRATADA e o BNDES.
23.3.2 Em funcdo destes prazos, bem como do perfeito cumprimento dos servigos, conforme as
especificacbes deste PROJETO BASICO, foram estabelecidos niveis de servigos a serem
cumpridos, com previsdo de ajustes de pagamento, no caso de descumprimento.
23.3.3 Os eventos que caracterizam descumprimento dos niveis de qualidade dos servigos e
prazo de execucdo esperados pelo BNDES, bem como os ajustes nos pagamentos ensejados por

sua ocorréncia encontram-se descritos na tabela a seguir:

Evento Ajuste no Pagamento
| — Atraso na entrega das etapas, sem Redugéo de 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso,
motivo justificado em | até o 30° dia, sobre a etapa do CRONOGRAMA EXECUTIVO n@o
descumprimento aos prazos cumprida;
estabelecidos no CRONOGRAMA

Reducdo de 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da
etapa do CRONOGRAMA EXECUTIVO ndo cumprida, por cada
dia subsequente ao 30° dia.

EXECUTIVO

Il — Atraso no inicio das obras, sem | Reducdo de 0,1% (zero virgula um por cento) do valor do
motivo justificado, em | contrato por dia de atraso, até o maximo de 10 {dez) dias, ou
descumprimento ao prazo | seja, 1% (um por cento) do Valor Global do Contrato

estabelecido no subitem 15.1.6

Il — Atraso na regularizagio das | Reducdo de 0,3% (trés décimos por cento) do valor da etapa
pendéncias relatadas pelos FISCAIS | N0 aceita, por dia, a partir da data limite por cada dia
DO CONTRATO ou pela COMISSAQ DE | Subsequente até 0 30 dia.

RECEBIMENTO a CONTRATADA
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23.4  Outras Informacgdes sobre o Acordo de Nivel de Servico
23.4.1 Os descontos serdo efetuados na fatura correspondente ao servico em desacordo com
as especificacbes previstas neste PROJETO BASICO.
23.4.2 Durante os periodos correspondentes aos prazos do BNDES para avaliacio dos
respectivos Boletins de Medi¢do, acompanhados ou n3o de refatério de desconformidade, a
contagem do prazo contra a CONTRATADA sera suspensa para fins de aplicacio do ACORDO DE
NIVEL DE SERVICO.
23.4.3 O pagamento de cada fatura somente sera realizado apds o cumprimento de todas as
corre¢des apontadas na Relatério que acompanhara os Boletins de Medic¢3a.
23.4.4 A aplicagdo do ACORDO DE NIVEL DE SERVICO nio impede a aplicacdo das penalidades
previstas no item 22 deste PROJETO BASICO.

25 DISPOSICOES FINAIS
25.1  Os Projetos e seus respectivos arquivos sdo de propriedade do BNDES, podendo este utiliza-los a
seu exclusivo critério, inclusive fazendo alteracbes durante a construcdo ou futuras reformas,

independente de consulta ou autorizagdo da Contratada e dos seus profissionais.
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1.

ESPECIFICAGAO PARA A INSTALA(}I:\O DE SISTEMA DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO NA REPRESENTACAO DO BNDES EM SAO PAULO/SP

INFRAESTRUTURA FiSICA DO PAVIMENTO:
1.1.  Especificagdes Gerais

1.4.1. A instalacdo da infra-estrutura de telecomunicacbtes que trata este documento sera
realizada no 2° Pavimento do escritério da representacdo do BNDES em S&o Paulo/SP
{DESUL). no escopo de sua reforma. O escritorio é composto de 2 (dois) pavimentos (2° e
5°) do edificio situado a Av. Juscelino Kubitschek, 510, S50 Paulo, SP.

1.1.2. O pavimento possui 2 (duas) salas de telecomunicag¢des que abrigam a infraestrutura de
cabeamento estruturado do mesmo.

1.1.3. O subsistema horizontal compreende o cabeamento de telecomunicagdes que se
estende da tomada/conector de comunicacio da estacdo de trabalho/ponto de usuario ao
cross-connect horizontal nas salas de telecomunicagdes.

1.1.4. O BNDES deverd aprovar todas as rotas de cabo antes da instalagdo dos mesmos;

1.1.5. Deverdo ser instalados 3 (trés) pontos de cabeamento estruturado em cada estagao de
trabalho ou 4 pontos para estacdes duplas. Além destes pontos de rede teremos o0s
relacionados com as salas de reunides, impressoras de andar, FAX, equipamentos de
videoconferéncia, Pontos de Acesso de rede sem fio e afins. Em cada painel de Televisdo
deverao ser instalados 2 (dois) pontos de cabeamento oriundos da Sala de
Telecomunicagdes.

1.1.6. Nas salas de reuniao/videoconferéncia deverdo ser instalados, pelo menos 6 (seis;
pontos de cabeamento estruturado nas caixas de tomadas para piso etevado ou
diretamente no mobiliario dependendo da configuracdo utilizada e de acordo com o Projeto.

1.1.7. Nas salas de videoconferéncia, além dos pontos de cada painel de televis&o, deverao ser
instalados no moével destinado a colocagdo do CODEC de videoconferéncia, 4 (gquatro)
pontos de rede oriundos da Sala de Telecomunicagdes.

1.1.8. Ainda nas Salas de Videoconferéncia, deverao ser realizadas interligagoes entre o movel
destinado a colocacido do CODEC de videoconferéncia e cada uma das caixas de tomadas
para piso elevado/régua no mobiliario. Cada uma dessas interligacbes dar-se-a por 2 (dois)
cabos UTP terminados nas duas extremidades por tomadas RJ-45 fémea. acopladas as
caixas de tomadas para piso elevado.

1.1.8.1.  Dependendo da configuracio da sala. a instalagdo em caixas de tomada para
piso elevado pode ser substituida pela instalacao diretamente nas réguas do
mobiliario da sala, a critério do BNDES.

1.1.8.2. Devera ser realizada ainda, uma interligacao por VGA entre o moével destinado
a colocacdo do CODEC de videoconferéncia e a mesa de reunido para a
transmissdo de contelido durante as sessdes de videoconferéncia.

1.1.9. Entre o painel de TV e a mesa de reuniao, deverdo ser realizadas as seguintes
interligacdes:
1.1.9.1. Um segundo VGA e audio estéreo com conector de 3.5 mm (P2)
1.1.9.2. HDMI

1.1.10. A contratada devera identificar todos 0s cabos instalados na sala de videoconferéncia.
inclusive de forma que o usuario possa diferenciar o cabo VGA conectado diretamente a TV
do conectado ao CODEC de videoconferéncia;

1.1.11. Serdo utilizados equipamentos do tipo Midspan PoE de propriedade do BNDES para
fornecimento de energia através da rede Ethernet. Dessa forma. dever&o ser fornecidos 3
(trés) patch cords UTP conforme especificado no subitem 2.1.6.1 para cada ponto de rede
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ESPECIFICAGAO PARA A INSTALA(}{\O DE SISTEMA DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO NA REPRESENTACAO DO BNDES EM SAO PAULO/SP

instalado. Dois destes serdo instalados na Sala de Telecomunicag¢des e o outro na estagao
de trabatho;

1.1.12. Todos 0s materiais necessarios para a execugao dos servicos descritos deverao ser
fornecidos pela CONTRATADA de acordo com as especificagdes do item 2;

1.2. Forma de execugao das instalagoes:
1.2.1. Procedimentos gerais:

1.2.1.1.  Os procedimentos a seguir deverdo ser obedecidos na execucao dos servicos
de instalagéo do cabeamento estruturado no pavimento;

1.2.1.2. Todas as instalacbes deverdc se ater, como padrbes minimos, aos valores
estabelecidos nas normas ANSI/EIA/TIA 568B, ANSI/EIA/TIA 569, ANSI/EIA/TIA
606, ISO/IEC 11801 e ABNT NBR 14.565;

1.2.1.3. Fica estabelecido que o BNDES tera poderes para paralisar o servigo, impedir
0 acesso de pessoas e rejeitar o modo de execugdo da instalagdo, sempre que a
CONTRATADA néao estiver cumprindo com as especificacdes ora descritas:

1.2.1.4. As atividades realizadas deverdo ser registradas pela empresa
CONTRATADA em um relatério a ser entregue ao final dos serviges. Tal relatério
devera ser entregue ao gestor do contrato, em midia 6ptica (CD-ROM) e devera
fazer parte do pacote "As-Built™;

1.2.1.5. Qualquer substituicdo de profissionais indicados como responsaveis técnicos
pelos servicos devera ser submetida a apreciagéo prévia do BNDES. que podera
rejeitar o novo profissional, e a continuidade dos servigos esta condicionada a sua
aprovacao,

1.2.1.6. A CONTRATADA se compromete a solucionar, em até 48 (quarenta e oito)
horas, os problemas que motivarem o BNDES a realizar as agdes descritas nos
itens 1.2.1.3 sem que isto venha a justificar qualguer dilatagdo nos prazos.
aumento dos custos previstos e alteracao dos compromissos assumidos junto ao
BNDES;

1.2.1.7. Caso seja constatado, durante a instalagao, que algum dos itens fornecidos
nao atende as especificacdes solicitadas neste documento, a CONTRATADA
devera efetuar a sua troca, em até 5 (cinco) dias corridos, por outro que atenda
plenamente ao especificado, sem prejuizo nos prazos e custos firmados, ficando
ainda a mesma sujeita as penalidades previstas no contrato;

1.2.1.8. Por interesse do BNDES, o servigo de instalagdo podera ser realizado de
forma ininterrupta englobando atividades fora do horario comercial/de expediente.
em finais de semana ou feriados;

1.2.1.9. Todos os servicos deverdo ser executados em conformidade com a norma
reguladora NR 18 — Condigbes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da
Construcao, publicada pela Federagao Jorge Duprat Figueiredo de Seguranga e
Medicina do Trabalho -~ Fundacentro do Ministeric do  Trabalho.
Complementarmente, deverdo ser tomadas outras medidas preventivas
necessarias para evitar acidentes de trabalho e para garantir a seguranca
individual e coletiva das pessoas envolvidas nos servigos. dos ocupantes do
prédio, e inclusive de vizinhos e de terceiros;

12.1.10. O local dos servicos devera ser mantido sempre limpo ao final de cada
expediente normal;

1.2.1.11. A CONTRATADA responsabilizar-se-a por quaisquer danos e/ou prejuizos
causados por seus funcionarios acs equipamentos, instalacdes gerais e patriménio
do BNDES, inclusive danos maieriais e pessoais causados a terceiros;
DESUL - Infra de Telecom - Requisitos Teenicos 3.0 - Memortal Deseritivo.doc Pagina 4 de 17
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ESPECIFICACAO PARA A INSTALA(;{\O DE SISTEMA DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO NA REPRESENTAGCAO DO BNDES EM SAO PAULO/SP

1.2.2.

DESUL - Infra de Telecom - Reguisitos Teenicos 3.0 - Memorial Descritivo.doc Pagina 5 de 17

1.2.1.12. Os instaladores deverao usar uniformes, crachas com identificagdo do nome.
funcdo e empresa, e equipamentos de protecdo individual previstos pelas normas
de higiene e seguranca do trabalho, cujo ndo atendimento podera resultar na
paralisacao da obra;

1.2.1.13. Todos os profissionais alocados pela CONTRATADA no BNDES deverao ter
certificacéo oficial do fabricante como instaladores da solugéo;

1.2.1.14. Os profissionais indicados como responsaveis técnicos deverao estar
presentes nas instalagbes do BNDES durante todas as fases de execugac dos
servigos de instalagdo do pavimento;

1.2.1.15. A CONTRATADA devera refazer e/ou substituir, por sua conta e sem 0onus
para o BNDES, os materiais que apresentarem defeitos e/ou vicios de execugao;

1.2.1.16. Os casos de similaridade efou equivaléncia técnica de materiais permitidos
nestas especificacdes ndo desobrigam a CONTRATADA de fazer a comprovagao
do fato junto ao BNDES;

1.1.1.1. Todo o entulho, material, inclusive sobras sem utilidade, deverao ser
colocados em local determinado previamente pelo BNDES;

1.1.1.2. As sobras de materiais utilizaveis deverdo ser armazenadas pela contratada
durante o periodo da obra, transferindo para o BNDES o restante ao final da
mesma,;

1.2.1.17. A CONTRATADA responsabilizar-se-a pelos equipamentos e, materiais
fornecidos até o recebimento definitivo da obra pelo BNDES, devendo protegé-los
contra danos causados por seus proprios funcionarios ou por terceiros

Instalacdo do Cabeamento UTP:

1.2.2.1. Deverd ser realizada pela CONTRATADA a passagem do cabeamento
horizontal no sistema de calhas que sera construido no escopo da contratacao.

1.2.2.2. O numero de cabos langados devera respeitar a ocupagdo maxima permitida
pela norma EIA/TIA 569 e ndo devera exceder as especificagdes de fabricacéo;

1.2.2.3. Todos os cabos horizontais, independentemente da rota, ndo deverao exceder
80 (oitenta) metros, desde as tomadas de telecomunicacbes da area de trabalho
até a manobra (cross-connect) horizontal na sala de telecomunicagées;

1.2.2.4.  As rotas horizontais deverao ser instaladas de modo a permitir que os raios de
curvatura minimos dos cabos horizontais sejam mantidos dentro das
especificacdes do fabricante e das normas ANSI/TIA/EIA-568B, ANSI/TIA/EIA-569
efou ABNT NBR 14.565;

1.2.2.,5. Cada cabo UTP entre a porgao horizontal da manobra (cross-connect) na sala
de telecomunicacbes e a tomada de telecomunicagbes na area de trabalho nac
devera conter emendas;

1.2.26. O namero de cabos horizontais instalados em um suporte ou duto devera ser
limitado a uma quantidade que néo provoque deformagoes na estrutura dos cabos.
respeitando-se 0s requisitos das normas ANSVTIA/EIA-568B, ANSHTIA/EIA-569
e/ou ABNT NBR 14.565;

1.2.2.7. Os cabos de distribuicdo horizontal ndo deverdo ficar expostos na area de
trabalho ou outros locais de acesso publico, devendo ser fixados no interior do
mobiliario até as tomadas de telecomunicacgdes;

1.2.2.8. Todos os cabos UTP devem ter os 4 (quatro) pares terminados nas tomadas
modulares de 8 (oito) posigbes montados nas estagdes de trabalho. Todos os
pares componentes do cabo deverdo estar conectados (“crimpados”) na tomada e
de acordo com o padréo de fiagdo adotado na instalagao (T568A ou T568B);
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ESPECIFICACAO PARA A INSTALAQZ\O DE SISTEMA DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO NA REPRESENTACAO DO BNDES EM SAO PAULO/SP

1.2.3.

1.2.29. A forga de tracdo maxima aplicada aos cabos nao devera exceder as
especificacdes do fabricante;

1.2.2.10. Quando instalados em calhas fechadas, os cabos metalicos deverdo respeitar
o limite de ocupagado de 40%, e os cabos opticos ao limite de ocupagdo de 30% da
area util interna disponivel;

1.2.2.11. Quando instalados em eletrocalha aberta com tampa removivel, os cabos
opticos e metdlicos deverdo ser arrumados corretamente com © uso de
abracadeiras reposicionaveis tipo Velcro® ou similar, respeitando-se o limite de
ocupacéo de 60% da area utit disponivel, ndo sendo admitido que em nenhum
ponto do trajeto, a altura dos cabos seja superior a altura da eletrocalha;

1.2.2.12. Nas exiremidades “conectorizadas” de cada cabo UTP relative ao enlace (ou
link) permanente, deverd ser deixada sobra de 3 (irés) metros na Sala de
Telecomunicagdes (area de manobra) e de 6 (seis) metros na area de trabalho;

1.2.2.13. Todas as sobras de cabos metalicos e opticos devem ser guardadas em forma
de 8 (oito);

1.2.2.14. Os cabos metalicos deverdo ser arrumados na fraseira do patch pane/ e no
interior do rack, obedecendo ao critério de que as portas de 01 a 12 sejam
“conectorizadas” por cabos chegando 2 direita, e as portas de 13 a 24 por cabos
chegando a esquerda do painel (processo equivalente devera ser usado caso ©
patch panel seja de 48 portas). Os cabos deverdo ser firmemente fixados ac
suporte traseiro de cabos do patch panel, porém este procedimento ndo podera
acarretar no estrangulamento dos cabos;

1.2.2.15. Nos bastidores, cada conjunto de cabos ‘conectorizados”™ ao patch pane/
devera ser guiado horizontalmente, na mesma altura da saida do patch panel, até
o suporte traseiro do rack, onde deverdo ser arrumados verticalmente;

1.2.2.16. Todo cabo langado verticalmente deverd ser sustentado a cada 30 (trinta)
centimetros aproximadamente, com a finalidade de evitar que seu proprio pesoc
modifique suas caracteristicas de fabricagdo. Esta fixacdo devera ser realizada
com o uso de abragcadeiras reposicionaveis tipo Velcro® ou simiiar e
procedimentos que nao deformem a estrutura do cabo;

1.2.2.17. Nunca dobrar ou pisar os cabos. No lancamento dos cabos, utilizar, no
minimo, duas pessoas para guiar 0s cabos e, além disso, manter um instalador no
local em que houver curvas.

Area de Trabalho:

1.2.3.1.  Na area de trabalho, deve-se deixar, no minimo, 30 (trinta} cm de cabo UTF
solto para cada tomada, devendo o restante da sobra, conforme item, ser 1.2.2.13
acomodada dentro do mobiliario;

1.2.3.2. As tomadas fémeas RJ45 deverdo ser fixadas em suportes fornecidos com o
mobiliario;

1.2.3.3. E obrigat6ria a instalagéo da protec@o apos a conexdo dos pares de fios do
cabo UTP aos terminais IDC da tomada fémea RJ45;

1.2.3.4. O cabo UTP devera ser fixado a tomada fémea RJ45 sem tensao mecénica no
conector, evitando conseqliente aparecimento de mau contato nos pares;

1.2.35. Cada tomada devera ter identificacdo Unica que informe a Sala de
Telecomunicacgoes, Patch Panel e Porta onde esta conectorizada.

1.2.4. Racks, Bayfaces e Acessorios:
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ESTRUTURADO NA REPRESENTACAO DO BNDES EM SAO PAULO/SP

1.2.4.1. Os racks deverao ser corretamente aterrados;

1.2.4.2. Devera ser instalado um gerenciador horizontal de cabos para cada
equipamento instalado no rack;

1.2.5. Padroes de ldentificagao:

1.2.5.1. Todos os cabos de fibras opticas, metalicos e patch cords instalados deverao
ser identificados em ambas extremidades com etiguetas auto-laminaveis com texto
impresso a laser;

1.2.5.2.  Os patch panels serdo identificados em seqtiéncia alfabética. ou seja. de "A’
até "Z" iniciando a contagem pelo patch panel instalado na maior altura;

1.2.5.3. As portas dos patch panels serdo identificadas em sequéncia numerica
iniciada em 001 por Sala de Telecomunicagdes;

1.2.6. Procedimento de Certificagao:
1.2.6.1. Todo o processo de certificagao devera ser acompanhado pelo BNDES;

1.2.6.2. Os equipamentos utilizados pela CONTRATADA deverao ser acompanhados
dos respectivos Certificados de Calibragao;

1.2.6.2.1. O certificado de cada equipamento devera estar vigente no momento da
realizacdo dos testes conforme prazo estabelecido pelo fabricante de cada
equipamento para expiracao da validade do servigo de calibracao;

1.2.6.2.2. O certificado de calibragao deverd ser apresentado. para fins de
verificacdo, antes do inicio do procedimento de certificagao.

1.2.6.3. Certificagao dos Enlaces de Dados — Cabeamento UTP:

1.2.6.3.1. Os enlaces permanentes devem ser certificados tomando-se por base os
pardmetros especificados para a categoria de cabeamento instalada;

1.2.6.3.2. Os cabos horizontais UTP Categoria 6 deverao ser certificados de acordo
com as normas ANSI/TIA/EIA 568B.2-1, ISO/IEC 11801 Classe E e/fou ABNT
NBR 14.565 Classe E/Categoria 6;

1.2.6.3.3. Junto com a documentacao “As-Built” devera ser entregue um relatorio da
certificag@o realizada para cada ponto da rede de dados. assinado pelc
responsavel técnico previamente indicado;

1.2.6.3.4. O resultado dos testes de certificacdo de todos os pontos da rede
realizado pela CONTRATADA devera ser exportado através do equipamento
certificador para um ou mais arquivos digitais e entregue junto com software
capaz de visualizar todos os parametros que foram mensurados durante a
certificacao;

1.2.6.3.5 Antes dos testes. a CONTRATADA devera informar a velocidade de
propagacdo nos cabos a serem avaliados:

1.2.6.3.6. Todos os enlaces permanentes instalados deverao apresentar o resultado
“aprovado”.

1.3.  Documentacgdo “As-Built”:

1.3.1. Toda documentacdo devera ser entregue ao término das instalagdes de cada fase da
obra.

1.3.2. Padrdes de documentagao:
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1.3.2.1.  Todos os documentos devem ser entregues em midia optica (CD-ROM):

1.3.2.2. Todos os desenhos deverdo possuir carimbo em acordo com o padrao a ser
informado posteriormente pelo BNDES;

1.3.2.3. Os formularios utilizados deverao seguir os formatos padroes A0, A1, A2, A3
ou Ad:

1.3.2.4. Os relatorios deverado ser impressos em formulario com formato padrao A4,

1.3.2.5.  Os relatorios de execucdo deverdo ser organizados de forma cronologica e
encadernados;

1.3.3. Componentes da Documenta¢ao “As-Built”:

1.3.3.1. Ao final da instalacao de cada fase devera ser disponibilizada ao BNDES a
seguinte documentagao:

1.3.3.1.1. Desenhos, plantas e croquis. descrevendo a estrutura de calhas utilizada
na execucdo dos servigos. bem como o encaminhamento e terminacao dos
cabos, devendo contemplar atualizacSes decorrentes de quaisquer modificagbes
realizadas durante a execugao.

1.3.3.1.2. Relatérios com o resultado dos testes de conformidade realizados;
1.3.3.1.3. Relatério dos servicos executados;
1.3.3.1.4. Termos de Garantia dos produtos instalados, inclusive a Garantia

Estendida do Sistema de Cabeamento:

1.3.3.1.5. Planitha eletrénica de Pontos de Cabeamento Estruturado com a
correspondéncia entre os pontos instalados nas areas de trabalho e as portas do
Patch Panels.

1.3.3.1.6 Plano de face dos bastidores;

2. MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS

2.1

DESUA

Especificagdes Tecnicas dos Materiais

2.1.1. Devera ser fornecido todo o material para a montagem de um cabeamento estruturadc
UTP categoria 6 com até 36 (trinta e seis) pontos de rede de cabeamento estruturado:

2.1.2. Todos o0s materiais para composicdo e funcionamento da solugao de cabeamento
estruturado categoria 6 devem atender, para a respectiva classe, aos padroes de
cabeamento de telecomunicagbes para edificios comerciais ANSI/TIA/EIA-568B (incluindc
as ultimas emendas, adendos e atualizagBes), os padrbes de cabeamento nas instalagoes
do usuario conforme norma ISOAEC 11801 (incluindo ultimas emendas. adendos e
atualizagbes) elou a ABNT NBR 14565 (incluindo dultimas emendas. adendos e

atualizagbes):

2.1.3. Todos os cabos e materiais que sejam objeto de homologagao obrigatoria pela ANATEL
deverdo possuir tal homologagao até a data de entrega do produto pela contratada:

2.1.4. Fabricantes de referéncia de materiais para cabeamento: Furukawa, AMP.
COMMSCOPE, PANDUIT, etc.

2.1.5. Material para cabeamento estruturado:

2.1.5.1. Toda solugdo de cabeamento estruturado deste item podera vir a ser testada
pelo instrumento de certificacdo de propriedade do BNDES, da FLUKE
NETWORKSTM, modelo DTX-1800, nos testes de certificacdo de link permanente
ou canal, devendo ser aprovada pelo mesmo.
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ESPECIFICAGAO PARA A INSTALA(}{\O DE SISTEMA DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO NA REPRESENTACAO DO BNDES EM SAO PAULO/SP

2.1.52. Cabo UTP (UNSHIELDED TWISTED PAIR) - categoria 6:
Deveréo ser fornecidos cabos com as seguintes caracteristicas:

2.1.5.2.1. Suportar operar na freqliéncia de 250 MHz, atendendo as especificacbes
estabelecidas nas normas ANSUTIA/EIA 568B.2-1 para categoria 6, ISONEC
11801 para classe e e/fou ABNT NBR 14.565 para classe E/categoria 6:

2.1.5.2.2. Nao blindados (UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR) e constituidos por 8
{oito) condutores de cobre solido com isolamento, trancados aos pares, tendo os
condutores brancos identificados com a cor do par a que pertencem (apenas um
destes condutores brancos podera n&o ser identificado) e didmetro nominal entre
22 e 24 AWG em cada um dos condutores;

2.1.5.2.3. O cabo UTP devera ser envolto em revestimento retardante a chama na
opgdo LSZH;
2.1.5.2.4. Cada cabo devera ser assinalado do inicio ao fim de modo incremental ou

decremental com o comprimento do cabo em metros;

2.1.56.2.5. Suportarem os padrdes 10 BASE-T, 100 BASE-TX. 1000 BASE-T e 1000
BASE-TX;

2.1.528. Serem testados e garantidos para desempenho em NEXT, ACR, PS-ACR,
PS-NEXT, ELFEXT, PS-ELFEXT, return loss e atenuacéo (dB/100m:

2.1.5.2.7. Serem certificados por laboratdrio independente, como UL ou ETL.

2.1.53. Tomada fémea para area de trabalho - categoria 6:

As tomadas fémeas RJ45 para terminacéo de cabos de cobre (UTP) deverao atender as
sequintes caracteristicas:

21531 Serem utilizadas para conectar os equipamentos na area de trabalho
através do uso de PATCH CORDS;
2.1.53.2. Atenderem as especificacdes estabelecidas nas normas ANSUTIA/EIA-

568B.2-1 categoria 6. ISO/IEC 11801 classe e e/fou ABNT NBR 14.565 classe
e/categoria 6;

2.1.5.3.3. Serem modulares, de 8 (oito) posicoes, tipo "KEYSTONE JACK" ou com
adaptador para encaixe em furos do padréo "KEYSTONE JACK", com contatos
IDC 110 (insulation Displacement Contact) na parte traseira e conector RJ45
fémea na parte frontal, proprio para conexdes de RJ45 machos de 8 pinos
(8P8C);

2.1.53.4. Serem compativeis com categorias inferiores, a fim de permitir que cabos
e pecas de conex@o de categorias de desempenho inferior operem em sua
capacidade maxima;

2.1.53.5. Possuirem mecanismo de protecdo dos contatos IDC;

2.1.5.3.6. Serem compativeis com conectores RJ11;

2.1.5.3.7. Terem capas protetoras para resguardar contra tens&o mecanica nos
pares metalicos que devem ser instaladas apos a terminagio;

2.1.53.8. Atenderem aos padrdes da indUstria para as opgdes de fiacdo TE68A e
T568B na mesma tomada:

2.1.5.3.8. Serem fabricados de plastico injetado de alto impacto e retardante a
chama;

DESUL - Tufra de Telecom - Requisitos Teenicos 3.0 - Memorial Descritivo.doc Pagina 9 de 17
PV LT Y N
P23 2005




ESPECIFICACAO PARA A INSTALACAO DE SISTEMA DE CABEAMENTO iy
ESTRUTURADO NA REPRESENTACAO DO BNDES EM SAO PAULO/SP

2.1.5.3.10. Possuirem cor uUnica para todas as pegas:

2.1.5.3.11. Serem acompanhadas de ferramenta de montagem, se necessaria. Uma
(1) ferramenta para cada 200 (duzentas) tomadas ou, se a durabilidade for
menor, a quantidade recomendada pelo fabricante.

2.1.5.4. PATCH PANEL angular descarregado - categoria 6:
Os patch panel angulares deverao atender as seguintes caracteristicas:

21.54.1. Serem modulares, estarem descarregados e aceitarem modulos unitarios
de encaixe comum compativeis com as tomadas fémeas modulares RJ45
descritas no item 2.1.5.5;

2.1.54.2. Serem angulares e compativeis com os racks fornecidos;

2.1.543. Possuirem cor Unica para todas as pecas:

2.1.5.4.4. Possuirem a capacidade para 24 portas;

2.1.54.5. Possuirem suporte para cabos traseiros para organizagao e protecao

contra tens&o mecéanica nos pares metalicos instalados de forma que seja
mantida a qualidade da conexdo do cabo a tomada fémea durante o tempo de
garantia da instalacdo. Caso este suporte seja fornecido como um modulo
opcional, este devera ser incluido no fornecimento sem énus adicional:

2.1.54.6. Virem acompanhados de etiquetas de identificacao de porta compativeis
com o PATCH PANEL ofertado e localizadas na parte frontal do equipamento:

2.1.5.4.7. Terem altura maxima de 1U de altura;

2.1.5.4.8. Permitirem a instalacdo em racks padrao 19" (norma EIA-310-D).

2.1.5.5. Tomada fémea para PATCH PANEL angular descarregado - categoria 6:

As tomadas fémeas RJ45 para terminagao de cabos de cobre deverao atender as
sequintes caracteristicas:

2.1.5.5.1. Serem compativeis com os PATCH PANELS descritos no item 2.1.5.4;

2.1.5.5.2. Serem compativeis com as especificagbes estabelecidas nas normas
ANSI/TIA/EIA-568B.2-1 categoria 6, ISO/IEC 11801 classe e e/ou ABNT NBR
14.565 classe e/categoria 6;

2.1.55.3. Serem do tipo "Keystone Jack” ou similar com contatos IDC 110 (Insulation
Displacement Contact) na parte traseira e conector RJ45 fémea na parte frontal.
proprio para conexdes de RJ45 machos de 8 pinos (8P8C);

2.1.5.54. Serem compativeis com categorias inferiores, a fim de permitir que cabos
e pecas de conexdo de categorias de desempenho inferior operem em sua
capacidade maxima;

2.1.5.5.5. Possuir mecanismo de protecao dos contatos IDC;

2.1.5.5.6. Atenderem aos padroes da industria para as opgdes de fiacdo TH68A e
T568B na mesma tomada;

21557, Serem fabricados de plastico injetado de alto impacto e retardante a
chama;

2.1.55.8. Possuirem cor anica para todas as pegas;

2.1.559. Serem acompanhadas de ferramenta de montagem, se necessaria. Uma

(1) ferramenta para cada 200 tomadas ou, se a durabilidade for menor. a
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quantidade recomendada pelo fabricante.

2.1.5.5.10. Deverao ser fornecidas em quantidade suficiente para o preenchimento de
todas as posi¢oes dos Patch Panels instalados;

2.1.6. Material acessorio:
2.1.6.1. Cabo de manobra (PATCH CORD) - categoria 6:

Deverao ser fornecidos PATCH CORDS metélicos para a interligacdo das portas dos
PATCH PANELSs entre si ou aos equipamentos, com as seguintes caracteristicas:

2.1.6.1.1. Serem fornecidos em uma Unica cor: azul ou branca para garantir a
compatibilidade com o codigo de cores utilizado pelo BNDES nas instalacoes ja
existentes;

21.6.1.2. Atenderem as especificagbes estabelecidas nas normas ANSHTIA/EIA
568B.2-1 para categoria 6, ISO/IEC 11801 classe E e/ou ABNT NBR 14.565
classe E/categoria 6;

2.1.6.1.3. Serem montados em fabrica para uso em PATCH PANELs RJ45;

2.1.6.1.4. Serem arredondados e compostos de 8 (oito) condutores flexiveis de
cobre encapados, arranjados em quatro pares trangados codificados por cores,
com revestimento retardante a chama na opgao LSZH;

2.1.6.1.5. Serem equipados com plugs modulares de 8 (oito) posicdes (8P8C) nas
duas extremidades, tipo RJ45, com configuracdo pino-a-pino do padrao T568A
ou T568B de fiacao;

2.1.6.1.6. Serem compativeis com categorias de desempenho inferiores;

2.1.6.1.7. Possuirem mecanismo “anti-fishing”;

2.1.6.1.8. Possuirem comprimento entre 3,0 (trés) e 5,0 (cinco) metros:

21.6.1.8. Serem produzidos pelo mesmo fabricante ou fabricantes solidarios do

material que compoe o “link permanente” (item 2.1.5 e subitens).

2.1.6.2. Gerenciador (guia) de cabos horizontal:
As guias de cabos horizontais deverao atender as seguintes caracteristicas:

21621 Permitirem a passagem de 48 (quarenta e oito) cabos UTP categoria 6 e
simultaneamente respeitar 0 raio de curvatura minimo dos cabos conforme
determinado pelas normas ANSI/TIA/EIA-568B.2-1, ISO/IEC 11801 classe e e/cu
ABNT NBR 14.565 classe E/categoria 6;

2.1.6.2.2. Permitirem a instalagao na parte frontal de racks padrdo 19" (norma EJA-
310-d), ocupando duas unidades de altura de rack (2U);

2.1.6.2.3. Terem aberturas na parte traseira, superior, inferior e laterais que
permitam a passagem dos PATCH CORDS acomodados neste gerenciador
horizontal;

21624, Apresentarem profundidade interna minima de 85 (oitenta e cinco) mm;

2.1.6.2.5. Serem fornecidos com tampa removivel;

2.1.6.2.6. Serem confeccionados em termoplastico ou ago;

2.1.6.2.7. Cor Unica para todas as pecas.
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2.1.7. Material de Distribuigao Elétrica
2.1.71. Fonte de Alimentacdo Ininterrupta/No-Break (Uninterruptible Power

Supply - UPS)
2.1.7.1.1. Suportar tensdo de entrada de 220V, bifasica (F+F+T);
2.1.7.1.2, Possuir, no minimo, 8 (oito) conexdes de saida C13 e 2 (duas) saida C19,

segundo a norma internacional IEC 60320;

2.1.71.3. Suportar tensbes de saida de 220 a 240 VAC (selecionavel através de
software);

2.1.7.1.4. Vir acompanhade de software de gerenciamento do nobreak que
implemente, no minimo, as seguintes caracteristicas técnicas: Permitir monitorar
e configurar os parametros do nobreak a partir de interface grafica via browser
WEB e através de FTP, e; enviar alarmes para os usuarios em caso de falta de
energia e bateria com problema. O administrador devera poder configurar a lista
de usuarios que receberdo os alarmes e desligar o comutador em caso de falta
de energia eminente e problemas de bateria;

21715 Devera implementar autenticag@o local baseada em usuario e senha, e
autenticagcdo externa, baseada no protocolo RADIUS, conforme especificagio
IETF presente nas RFCs 2548, 2865, 2866, 2867 ¢ 2869;

2.1.7.1.86. Possuir interface de gerenciamento RS-232 ou USB, além da interface de
rede Ethernet padrao RJ-45 10/100 Base-T;
241.7.1.7. Possuir porta para conexdo de sensor de temperatura e umidade,

possibilitando o monitoramento ambiental, com o envio das informacgdes através
da rede TCP/IP (protocolo SNMP na versdo 1 ou 2 e email/SMTP};

2.1.7.1.8. Possuir capacidade de Monitoragao automatica do estado da bateria e de
avisar em caso de problemas via rede Ethernet através dos protocolos SNMP e
email/SMTP, alarmes sonoros e visuais — LEDs;

2.1.7.1.9. *Proteger o0s equipamentos contra sobretenséo, picos de tens@o e
sobrecarga;

2.1.7.1.10. Filtrar ruidos de linha;

21.7.1.11. Possuir indicacdo frontal no UPS dos seguintes estados: bateria com

defeito, sobrecarga, operacéo através de bateria;
2.1.7.1.12. Possuir Bypass interno (automatico e manual);

21.71.13. Possuir Baterias seladas Chumbo-Acido sem necessidade de
manutencao, a prova de vasamento e com tempo de vida tipico maior ou igual a
trés anos;

2.1.7.1.14. Deve vir acompanhado de Banco de Baterias externo e suportar uma
carga de 4200 watts durante 60 minutos ou mais;

2.1.7.1.15. Permitir a troca das baterias sem interrupgdo da operacao (hot swap);

2.1.7.1.16. Deve ser proprio para instalacdo em rack padréo 19 polegadas (482.6
mm, conforme a EIA 310-D, IEC 60297 and DIN 41494 SC48D), inclusive o
banco de baterias, devendo vir acompanhado de todos os trilhos e acessorios
necessarios a montagem.

21747, Garantia do fabricante: O equipamento devera ser coberto por garantia do
fabricante, por um prazo de, no nminimo 2 (dois) anos:

2.1.7.1.18. Modelos de Referéncia: APC SURT6000XLI + SURT192XLBP, ou Eaton
9135 + EBM, ou similar.
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2.1.72. Sensor de Temperatura e Umidade, com as seguintes caracteristicas:
21721 Deve ser compativel para conexao ao UPS especificado no item 2.1.7.1;

21.7.2.2. Deve ser detectado automaticamente pela Interface de Gerenciamento
UPS apds a conexdoc na porta apropriada, permitindo o monitoramente das
condi¢gdes ambientais de Temperatura e Umidade.

2.1.7.2.3. As informacg8es serdo enviadas através da rede TCP/IP (protocolo SNMP
na versao 1 ou 2);

21.7.2.4. Garantia do fabricante pelo periodo minimo de 18 meses;
2.1.7.2.5. Modelo de Referéncia: APC AP9335TH ou Similar;

2.1.7.3. Régua de Tomadas Comum, com as seguintes caracteristicas:

2.1.7.3.1. Ser propria para fixacdo em rack de 19°, ocupando no maximo 2U de
altura;
2.1.7.3.2. Possuir pelo menos 8 (oito) tomadas elétricas fémeas 2P+7. 10A,

compativeis com a norma brasileira NBR 14136:2002;

2.1.7.3.3. A tomada elétrica de entrada devera ser compativel com uma das saidas
da Chave de Transferéncia Automatica instalado no local;

2.1.7.3.4. Deverao ser fornecidos também adaptadores (macho-fémea) para o
antigo padrao universal 2P+T, 10A, para cada uma das tomadas disponibilizadas
(no minimo oito).

2.1.8. Material de ancoragem:

2.1.8.1.  Abracadeira reposicionavel:
2.1.8.1.1. Similares ac VELCRO®;

2.1.8.1.2. Possuirem fecho e gancho (dupla face) montados em fabrica;
2.1.8.1.3. Ja cortadas em tiras de, no minimo, 30 cm;
21814, Cor Ginica para todas as pecas.

21.9. Material de identificacao:

2.1.9.1. Etiqueta auto-laminavel:

2.1.9.1.1. Confeccionadas em vinil, poliamida ou poliéster, com fundo branco,
especificas para serem impressas de forma permanente em impressora laser
comum;

2.1.9.1.2. Tipo Bradytm Lasertab LAT-18-361-2.5 ou similar, totalmente compativel.
2.1.10. Material de audio e video (Sala de Videoconferéncia):

2.1.10.1. Cabo HDMI (10 metros)

DESUL - Infra de Telecont - Requisitos Teenicox 3.0 - Memorial Deseritivo.doc Pagina 13de 17 T C{f’i‘

12603 2018 %ﬂ
\95.9. ,
s

0



ESPECIFICACAO PARA A INSTALAC@O DE SISTEMA DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO NA REPRESENTACAO DO BNDES EM SAO PAULO/SP B

2.1.10.1.1. Versdo 1.3 ou superior
2.1.10.1.2. Suporte de resolugao de VGA até UXGA e 480i até 1080p
2.1.101.3. Suportar a Largura de Banda de 10.2 Gbps (single link)

2.1.10.1.4. Devera possuir 10 (dez) metros de comprimento ou o minimo necessario
para a instalacdo no local definido permitindo que haja sobra de 1 {um) metro em
cada extremidade para a conexado aos equipamentos.

2.1.10.2. Cabo VGA + audio estéreo
2.1.10.2.1. Cabo para transmissao de video VGA e audio estéreo
2.1.10.2.2. Suporte de resolugdo de VGA até QXGA (2048x1536 pixels) - 388 MHz

2.1.10.2.3. Os fios de sinalizagao VGA devem apresentar diametro de pelo menos 2.4
mm (24 AWG)

2.1.10.2.4. Cada um dos fios do cabo de audio estéreoc devem apresentar diametro de
pelo menos 0,3 mm

2.1.10.3. Conector VGA + audio estéreo P2 (Jack de 3,5 mm)
2.4.10.3.1. Conectores VGA DB15 e audio estéreo (conector P2, 3,5 mm)

2.1.10.3.2. Conector VGA com Suporte de resolugao de VGA até QXGA (2048x1536
pixels) - 388 MHz

2.1.10.3.3. Compativel com o cabo especificado no item 2.1.10.2

2.2. Tabela de quantidades de materiais

ttem Descrigao resumida Quantidade | Unidade
2152 Cabo UTP {unshielded twisted pair) - 610 Metro
categoria 6
2153 Tomadg fémea para area de trabalho - 36 Peca
categoria 6 '
5154 PA TCH_ PANEL angular descarregado - 5 Peca
categoria 6 de 24 portas
2155 Tomada fémea para PATCH PANEL 48 Peca
angular descarregado - categoria 6
5161 Cabo de manobra (PATCH CORD) - 108 Peca |
categoria 6 |
2162 Gerenciador (guia) de cabos horizontal 4 Peca
, — .
2171 Fonte de Alimentacao Ininterrupta/No 5 Peca
Break G
21.7.2 Sensor de Temperatura e Umidade 2 Peca
2173 Régua de Tomadas Comum 2 Peca
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2181 Abr_a(;adetra reposicionavel tipo velcro™ ou 72 Peca
similar

2191 Ethuet§ auto-laminavel tipo Brady ou 144 Peca
compativel

- 2.1.10.1 | Cabo HDMI (10 metros) o - 1T Pééém

2.1.10.2 Cabo VGA + audio estéreo 20 Metro

511023 Conector VGA + audio estéreo P2 (Jack de 4 Peca
3.5 mm)

3. Condigdes Gerais de Garantia da Rede de Cabeamento Estruturado

3.1. A garantia para o material e equipamentos ofertados, exceto os relacionados nos itens: 2.1.5
e subitens, 2.1.7.1, e 2.1.7.2; devera ser de, no minimo, 1 (um) ano;

3.2. Todo o material fornecido no item 2.1.5 devera ser de Unico fabricante, ou fazer parte de uma
. solugdo atendida por fabricantes reunidos formalmente, capaz de oferecer as garantias
solicitadas através de um unico "Programa de Garantia Estendida” de, no minimo, 20 (vinte)

anos para os produtos e servigos fornecidos, e de performance para aplicacdes de rede

3.3.  Qualquer servigo de garantia necessario devera ser prestado nas instalagcdes do BNDES. Em
caso de necessidade de reparo, este se dara preferencialmente nas instalacdes do BNDES: em
caso de impossibilidade devidamente justificada, a remocdo de material e 0s custos de
transporte correrdo por conta da CONTRATADA. A garantia devera cobrir defeitos decorrentes
de condigbes normais e proprias de uso, sendo a substituicdo de componentes defeituosos,
realizada em até 15 (quinze) dias corridos, a partir da comunicacio por parte do BNDES, sem
qualquer 6nus para o BNDES

4. VISTORIA DAS INSTALACOES:

Para conhecimento de todas as particularidades dos servigos, objeto da presente especificacao, a
empresa proponente deve efetuar vistoria completa no local dos servigos conforme previsto no edital e
no modelo de Declaragdao de Vistoria anexo ao mesmo, sendo de inteira responsabilidade da |
proponente os dados quantitativos e qualitativos coletados, ndo se aceitando alegacdes futuras de |
. desconhecimento por erro ou impericia no levantamento de campo executado pelo representante da
proponente.

5. FISCALIZAGAO DOS SERVIGOS:

A Fiscalizagdo dos servigos, ora contratados, sera executada pelo BNDES, ou a seu exclusivo
critério podera utilizar empresa contratada, profissional(s) autdnomo(s) ou outros meios que methor Ihe
convier para desenvolver tal fungao.

6. ENCARGOS DA CONTRATADA:

Além das estipuladas nesta Especificacdo, constituem obrigacdbes da CONTRATADA. as
discriminadas a seguir:

6.1.  Estar incluso no prego global dos servicos, toda a mao de obra especializada ou nao,
abrangendo n&o s6 o pagamento de saldrios, como qualquer outra despesa, direta ou indireta,
referente a ma&o de obra, inclusive o pagamento de horas extras, seguros e encargos sociais,
nestes abrangidos o transporte, a alimentacao, a assisténcia médico-hospitalar e qualquer outra
assisténcia aos seus empregados assim como todas as obrigagdes da CONTRATADA, contidas
na presente Especificacao;
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ESPECIFICACAO PARA A INSTALAQI:\O DE SISTEMA DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO NA REPRESENTACAO DO BNDES EM SAO PAULO/SP

6.2.  Providenciar a Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART), junto ao CREA:

6.3. Antes do inicio dos servigos entregar para analise e comentarios, a relagdo dos nomes de
todos os funcionarios que estardo envolvidos nos trabalhos ora contratados, discriminando para
cada um a sua fungao profissional, sua qualificagao incluindo filiagdo e data de nascimento,
numero da carteira do CREA (no caso dos técnicos e engenheiros) ou o numero da carteira de
identidade para os restantes, e uma xerox da ficha de registro na empresa. Nesta relacio devera
estar incluido o responsavel técnico pela empresa, o responsavel técnico pelo acompanhamenio
dos servicos e 0 supervisor,

6.4. Fornecer todas as ferramentas, equipamentos e materiais necessarios a execucdo dos
servicos. cuja utilizacdo assegure, de acordo com os padrdes técnicos pertinentes, o mais aito
grau de perfeicao na execugao dos servigos contratados;

6.5. Fornecer os materiais de limpeza, assim como sacos plasticos apropriados para ensacar as
sobras de materiais e entulhos., armazenando-os em local indicado pela Fiscalizagao,
procedendo a limpeza do local onde estiver trabalhando apés cada jornada de trabalho, sem
custo adicional para o BNDES:

6.6. Fornecer o uniforme e o equipamento de protecado individual ao seu pessoal e prepostos.
fazendo com que 0s mesmos, quando em servico, se apresentem uniformizados e identificados;

6.7. Recrutar o pessoal necessario a execugao de todos os trabalhos, pertinentes a prestagao de
servigos ora ajustados, dotados de comprovada idoneidade profissional, assistindo ao BNDES o
direito de impugnar a qualquer tempo, e a seu exclusivo critério, 0s que ndo preencham o0s
requisitos necessarios;

6.8. Fornecer o transporte de qualquer natureza necessario para seu pessoal, materiais.
equipamentos, instrumentos e/ou ferramentas;

6.9. Observar, em relagdo a seus empregados, encarregados da execucido dos servicos ora
contratados, as normas constantes da consolidagao das leis do trabalho, bem como as normas
fegais e regulamentares, pertinentes a seguranca e higiene do trabalho, especiaimente quanto
ao uso dos Equipamentos de Protecao Individual (EPI) obrigatérios;

6.10. Responder por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislacao especifica de
acidentes do trabalho;

6.11. Estar presente a qualquer momento quando solicitado pelo BNDES, o responsavel técnico da
CONTRATADA. para analise, em conjunto com a Fiscalizagdo de todas as atividades dos
Servicos:;

6.12. Responder, sem 6nus adicional ao BNDES. por quaisquer perdas e danos.
independentemente de sua natureza, decorrente de acido ou omissao, inclusive negligéncia,
impericia, imprudéncia ou desidia, casual ou proposital, que tenham sido causados a quaisquer
equipamentos e instalagdes do BNDES e/ou a terceiros, por parte de seu pessoal ou decorrente
de erros ou falhas na execugao dos servigos, objeto desta Especificacdo. assim como de sua
administracao;

6.13. Responder pela imperfeicdo ou falta de execugao, parcial ou integral dos fornecimentos e/ou
servicos. objeto da presente Especificagao;

6.14. Remover das instalagbes do BNDES, no prazo de 05 (cinco) dias, apds o término da
conclusao dos servigos estabelecidos na presente especificagdo, ou no caso de sua rescisdo ou
denuncia. todos os materiais, ferramentas e/ou equipamentos de sua propriedade ou por ela
utilizados;

6.15. Obedecer a todas as normas de seguranga em vigor no Condominio, ficando sob sua
responsabilidade obter todas as licengas e formalidades administrativas para execucao dos
Servicos;

6.16. Comunicar, por escrito. ao BNDES, toda e qualquer ocorréncia relativa a execucdo dos
Servigos:
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ESTRUTURADO NA REPRESENTACAO DO BNDES EM SAO PAULO/SP

6.17. Nao é permitido transferir a terceiros a execugdo dos servigos ora contratados. a nao ser
quando expressamente autorizado e nem ceder em garantia os direitos decorrentes desta
Especificac@o, sem a prévia e expressa autorizacdo do BNDES;

6.18. Exibir, sempre que exigido pelo BNDES, as provas de que estao sendo cumpridas as
disposigdes trabalhistas, previdenciarias e legais, inclusive as pertinentes ao FGTS, FINSOCIAL,
INSS e outros;

6.19. Providenciar o cumprimento de todas as normas e exigéncias legais previstas pelos Orgdos
Municipais, Estaduais e Federais, principalmente as do Ministério do Trabalho e Ministério da
Saude, sendo de unica e total responsabilidade da CONTRATADA o n&o cumprimento das
mesmas, assim como todos 0s custos incluidos no prego global do Contrato, ndo cabendo ao
BNDES nenhum custo adicional;

6.20. Executar os servicos que provoguem ruidos e odores fora do expediente normal do
Condominio.

COMISSIONAMENTO

7.1. Durante toda a vigéncia do contrato, a CONTRATADA devera adotar tecnicas e
procedimentos que permitam a verificagao, inspecao e teste das instalagdes realizadas. de
acordo com o especificado.

7.2. O Responsavel Técnico da contratada devera acompanhar as vistorias realizadas pela
fiscalizacao do BNDES no local da instalagéo, sempre que solicitado.

7.3.  Durante os periodos agendados pelo BNDES para a instalacao dos equipamentos de sua
responsabilidade (incluindo os das operadoras de telecomunicacgdes envolvidas). bem como
durante todo o periodo agendado para a ativacdo e ocupagdo das novas instalagbes. os
responsaveis pelas disciplinas técnicas da CONTRATADA/prepostos deverao estar
presentes para atendimento das solicitagcbes do BNDES, disponibilizando a méo-de-obra
necessaria as adequacoes e correcoes de responsabilidade da CONTRATADA. Sempre que
necessario, de forma a minimizar o impacto sobre as atividades do BNDES. estes pericdos
ser&o agendados fora do horario comercial ou ainda, em finais de semana e feriados.

7.4. Para a emissdo do Termo de Recebimento Provisdrio, € mandatério que toda a
documentacao de certificacao (item 1.2.6) e as-built (item 1.3} tenha sido entregue.

7.5. A partir da ativagao e ocupagdo das novas instalacdes, iniciar-se-a a fase de "Operagao
Assistida”, que durara até a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos.
Nesta fase. os responsaveis pelas disciplinas técnicas da CONTRATADA/prepostos deverdo
estar disponiveis para que sejam sanadas quaisquer duvidas ou pendéncias relacionadas
aos servigos executados e ainda, a documentagao entregue conforme item anterior.

7.6. Durante a fase de "Operacao Assistida”, a CONTRATADA devera prover toda a mao-de-
obra especializada que for necessaria para dar assisténcia a operacao das instalagoes.
Sempre que necessario, de forma a minimizar o impacto sobre as atividades do BNDES,
esta mao-de-obra devera estar disponivel fora do horario comercial ou ainda, em finais de
semana e feriados.
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ANEXO IV - PROPOSTA DE PRECOS DA
CONTRATADA
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COMERCIAL E CONSTRUTORA SIK EIRELI - EPP.

DLW, CNPJ 14 819512/0001-99 [ E 45421 TRI3.116 CCM OO H74-0
Comercial e Construtora SJK EIRELI-EPP

——

TOMADA DE PREGOS AA N° 01/2015 - BNDES
ANEXO IV - PROPOSTA DE PREGCO

— - e , .

LICITANTE: COMERCIAL E CONSTRUTORA SJK EIRELI-EPP  CNPJ. 14819 512/0001-99
ENDERECO: RUA JOSE BONIFACIO. 180-2ANDAR-CENTRO MOG! DAS CRUZES - SP.. CEP 08710-070
TELEFONE: {(11) 4725 1596 FAX: (11) 4725 1596 E-MAIL COMLCONSTRUTORASJK@GMAIL COM

REPRESENTANTE LEGAL: SHINJUN KUNIYOSHI

NACIONALIDADE JAPCONES ESTADO CiVIL SEPARADO
PROFISSAQ ENGENHEIRQO CIVIL FUNCAO NA SOCIEDADE DIRETOR TECNICO
RNE WB45476B CPF: 818.897 988-00

OBJETO Contratacao de empresa especializada para a execugao de obras de reforma ¢
servicos de engenharia no Departamento Regional Sul DESUL,  no 2° andar do Bd
Empresanal JK Financial Center. localizado na Av Presidente Juscelino Kubistchek, 510, Vila
Nova Conceicac. Sao Paulo, SP. CEP 04543-906. com base nos projetos fornecidos pelo
BNDES e nos demais documentos relativos a reforma, pelo regime de empreitada por preco

globa!, contorme especificacdes do presente Fdital e de seus Anexos.

Apos analisarmos minuciosamente, toda a documentagdo constante da licitacao supra refernda e
de seus anexos. e tomarmos conhecimento de suas condigdes, propomos executar. sob nossa
integral responsabilidade o objeto deste Edital. nos prazos e condicées estabelecidas no
instrumento, de acordo com os pregos constantes desta proposta em conformidade com as
especificagbes técnicas do ANEXO I-li-lll desta Tomada de Precos

O valor global de nossa proposta é de R$ 255.371,78 (DUZENTOS E CINQUENTA E
CINCO MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)
conforme Planilha anexa a esta Proposta

e Validade da Proposta 180 (CENTO E OITENTA) DIAS
e Prazo de execucao da obra 60 (SESSENTA) dias

e Pagamento conforme edital

e Garantia Conforme Edital

Sa0 Paulo. 10 de Abril de 2015

Comercial ¢ Corfstrutofa SJK EIRELI-EPP
Eng ° Shinja_Kuani i — Diretor

RNE W6454768

CREA NO 5080052977

Wi,

Rua Jose Bonacio 180 - 2 Andar - Centro - Mog! das Cruzes ~ 3P - CEP 08710-G70

Fane 14.472% 1596 - 3439 9350 - fax 4725 1596 - e-mai comiconstrutorasik@gmail com

i T
Alessan%w'
Advogauo
ANGELICIGLICA
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Fone 11-4725-159: . 28241 - 1165 -Fex . 11-47705-159€ - e-rmgil . comice

~ Se— i
CNPI T3 8193120000 99 [FE 333217873116 CCMOO49 3579
Comercial e Construtora SJK EIRELI-EPP PURSRUCRSI ETTEUAES WELETHV I IULIDEN ST
TOMADA DS PRECITS AA KT JHIDS - BNTES
ANEXC Vil - CRONDGRAMA RIS CO-FINANCEIRD
Prego Totat - ~
Etacas Descngla Serigo (RS) ta Quinzena 22 Qunzena 3a Quinzera 43 Quinzena

i DESPESAS CPERACIONAIS GERAIS E ADMINISTRAGAD LOCAL

11 |Mobihzacdo e Insta:agdc de canteirs R$ 2326 80 100,00%) RS 2328.80

12 |Despesas Adminstativas - entrega ¢ transpaorte de matena RS 7328 52 0.00% 1I2000%] R$ 732852

13 |Equipe tecnica admimst-atva ocal RS 25984 43 0.00%] RS - 900% R$ 0.00 0.00% R§ 0.0 100,00%] RS 20984 48
14 |Desgesas Administrativas - almentagdc ‘ransoorte @ kmpez2a R$ 1324228 0,00%] R$ - 000% R§ Q.00 0.00% R$ 0.0C 100.00%] RS 1324228

2 DEMOLICOES/IRETIRADAS

21 |Demolgdes gerais R$ 7832 03 100,00%] RS 763208

2.2 [Relirads de carpete ex-stente RS 2952 47 100.00% RS 2952 47

k) ELEMENTOS DIVISORIQS

31 |Pa-sdes em gesso acaricnado RS 10878 12 Q,00%] RS - 0W0.00%] RS 1067814

37 |Diwvisonas modulares e painel ce pele de vidro R$ 26531 93 100,00%! R$ 2053183

3.3 |Dvisona em peie da vidrs RS 20568 .50 100.00%; R$ 20599.50

4 FORRQS R$ 313203 100.00% RS 3.133.08

5 REVESTIENTO DE PAREDE £ FORROQ R$ 8 55C &0 4.00% R3O 100,00% R$ B 556 40
] 8508 mOrm._m>m E RODAPRES
€.1 |Carpete em niacas RS 1" 985 97 10000%] RS 14 98597
€2 [Demars pisos R$ 8622 68 0.00% R$ 0.00 100,00% r$ 862298
7 |£SQUADRIAS E VIDROS
71 |Esquadnas redp oweitacas R 7€ 01 100,00% As 5Te.m
7.2 lEsquadras novas R$ 5084 82 100,00% R 508402

8 INSTALACOES ELETRICAS
81 |Zlelreceihas e eletrod stos R$ 2704 42 10000%] R$ 2704 42
82 {Tomadzs & interruptores RS * 838 81 D.00% R§ 000 100.00% R$ 1.63801
82 [.uminanas RS 53% 32 100.00%| RE 830,32

Rua :osé Bonifarin 180 - 2 anaar - Centr - Mogi das Crazes - 532 Paulo - SF -Cep: 08710-C7C
sik@grail com
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TOMADA DE PRECOS AA K" 01:2015 - BNCES T
ANEXC VIl - CRCNOOGRAMA FISCO-SINANCEIRD
. SPrego Total
1
Etapas Descri¢dc Sarvco (RS a Quirzena 22 dunzena 32 Quinzena 4a Qunzena
<] INSTALAGOES CABEAMENT0O ESTRUTURADD R$ 26 606 80 000% R$ Q.00 100.00%; R$ 28.008.60
10 |INSTALAGOES HIDRAULICAS R$ 188 71 100,00% RS 199,71
11 [INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO
11,1 |Rece de Sprirkiers R$ * 32' 57 100,00%;! R$ 1.321.87
112 JEquipamentos de detecgdo de fumaga R$ 81370 0.00% RS 0.00 100.00% RS 818.70
12 |APARELHOS € METAIS SANTARIOS RS 2253 % 100.00%|  R$ 22836
13 |INSTALACOES DE AR CONDICIONADC E VENTILAGAO
13,1 |Julos Nexivers R$3I77T 0 100.00%i RS 3.771.00,
132 |Ditusares de o RS 1885 50 100.00%| RS 188550
14 [MOBILIARID
14,1 {Painel de Videoconferéncia R$ 8015 12 100,00% R$6016 12
14,2 |Mobinanos - area cate R$ 204 38 100,00% RS 204 38
15 |SERVIGOS FINAISILIMPEZA RS 947 83 100,00% RS 947 63
18 OOOC.SmZa)O»O FINAL R$ 151320 100,00%, RE 151220
] 8o | rsar7s24s] [rs 229054 ] Rs 598008 | RS 21076 83 | R§ 18 40520
R 56.88 | R 2600038 | RS 9183753 | R§ 80 022 59
Total Quinzenal R$ 25537178 s 39%3 i 0%0 3
4 80% 12 52% 44 14% 38 54%
‘ RS 1224940 | RS 44 22984 | RS 155 944.00 | RE 25537178
Tztat Acumuizdo
4 83% 17 30% 8153% 10C G3%
tfnal 1o més (fnal 2o més;
‘,
Rua ‘osé Bonifacin, 18C - 2 ancar - Centro - Mogi das Cruzes - 53¢ Paulo - SF -Cep 087 10-C7C -

Fone : 11- nwku,wu@a‘p - 2841 1165 - Fax 1 11-4/725-1596 - e-mail tcorrlcs ‘Sam;@m?m:ﬁq COMESCIALECONSTRYT 28 A 51 EIRELL- £pp




COMERCIAL E CONSTRUTORA SIX EIREL] - EPP.

Y R R AL TR I b S T P IR TN S € S U A

TOMADA DE PRECOS AA N°01/2015 - BNDES
ANEXO IX - CADERNO DE ENCARGOS

=D

o

Item Descrigio Aplicagbes/Observagdes Taxa %
GRUPQO AC 4,00%
ADMINISTRACAO LOCAL E

AC.1 DESPESAS AGREGADAS
CQNSULTORIAS E SERVICOS |Conforme, Acordio/TCU no 2.622/2013 - incluso no
AC.2 TECNICOS Plenario, os itens Administragao Local, Instalagao Custo
DESPESAS OPERAC!O~NAIS de Canteiro e incluse no Custo Direto Direto
GERAIS (IMP_LANTACAO E (CDJAcampamento, e Mobilizagso e (CD)
MANUTENCAQ DE Desmobilizacao foram inseridos na planilha
CANTEIRO, LOCACAO DE orcamentaria de custos diretos e n3o na
AC.3 EQUIPAMENTOS, ETC.) formulacdo do BDI.
. Conforme valor medio do Acordao/TCU no
AC4 ADMINISTRACAO CENTRAL |2.622/2013 4,00%
GRUPO TR 6,15%
IMPOSTO SOBRE SERVICOS |Considerada aliquota de 5% incidente sobre 50%
TR.1 (1S9) do faturamento 2,50%
Aliquotas em vigor 0,65% e 3,00%,
TR.2 PIS/COFINS respectivamente 3,65%
Conforme Acordao/TCU no 2.622/2013: “os
tributos incidentes sobre a renda ou lucro (IRPJ e .
TR.3 IRPJ - . L nao
CSLL), por ndo serem tributos incidentes sobre a L
- N - - aplicave!
atividade necessaria a prestagao de servigos, nao
devem ser discriminados na taxa de BD! ndo
TR.4 CStL aplicavel de obras pubhcas”.
GRUPOR 2,07%
. TAXA DE RISCO DO Conforme valor meédio do Acordao/TCU no
R.1 EMPREENDIMENTO 2.622/2013 1,27%
Conforme valor medio do Acordao/TCU no
R.2 SEGUROS 2.622/2013 0,80%
GRUPO DF
Considerado financiamento do desembolso dos
custos incorridos por um periodo medio de 30 dias
uteis até o efetivo recebimento das medigoes de
DF.1 DESPESAS FINANCEIRAS progresso, a taxa SELIC estimada de 11,75% a.a. 1,33%
GRUPO L 7.40%
REMUNERACAO DA Conforme valor médio do Acord3o/TCU no ) o
L1 CONSTRUTORA 2.622/2013 7,40% ///// {
BDI={[1+(AC+R)|J(1+DF)(1+L)}/(1-TR)-1 23,00%| = ©
-t ’

& '
lﬂMERC!ALﬁCONjTR TORASIKEIREL . 7p2
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Caderno de encargos

Projeto de Retorma
Edificio JK Financial Center
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 510 - 2¢ andar - Sao Paulo - SP




CONSIDERACOES GERAIS
Al DISPOSICOES PRELIMINARES

O presente memorial tem por objetivo orientar e espedcificar 0s servicos e materiais necessarios para execugao
das obras de construcao e reforma do 22 andar do edificio JK Financial Center, situado a Av. Juscelino
Kubitschek, 510. Este andar corresponde ao local onde se encontra parte do Escritério de Representacao do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econdmico e Social - BNDES, denominado no projeto como DESUL.

Este Caderno de Encargos deve ser lido em conjunto com o Projeto Bdsico, Orcamento, Cronograma Fisico-
Financeiro e demais documentos que compdem o processo licitatorio para selecao e contratacao da empresa
responsdvel pela Execucao das Obras (Edital, Projeto Basico da licitacao e seus Anexos). Tais documentos
constituem parte integrante deste Caderno de Encargos independentemente de transcricao.

Para efeito de interpretacao de divergéncias entre este Caderno de Encargos e os documentos citados, fica
estabelecido que:

| - Em caso de divergéncia entre este Caderno de Encargos e o estipulado no Edital e/ou seu Projeto
Basico, prevalecera o disposto no Edital e/ou no seu Projeto Basico.

I - Em caso de divergéncia entre este Caderno de Encargos e o Orcamento, o Cronograma Fisico-
Financeiro e/ou os Anexos do Projeto Bdsico, tais divergéncias devem ser submetidas ao BNDES para
esclarecimento.

A execucao de todos os servicos a serem contratados obedecerd rigorosamente as pranchas de desenho dos
Projetos Basicos e Caderno de Encargos, com especificacoes de servicos e materiais para essa obra.

Todos os projetos referentes a essa reforma foram apresentados a Administracao do Condominio do Edificio JK
Financial Center para a aprovacao.

ApOs a assinatura do Contrato, a CONTRATADA deverd apresentar ao BNDES, no prazo maximo de 5 (cinco)
dias tteis, o(s) comprovante(s) de efetivacao da ART/CREA-SP e/ou RRT/CAU-SP, conforme o caso, referentes
a execugao dos servicos contratados.

Sao de responsabilidade da CONTRATADA a imediata matricula da obra (CEl) junto ao INSS, e a respectiva
baixa (CND) ao seu término, além de recolher e apresentar comprovantes a fiscalizagdo do BNDES de todos
os impostos e taxas incidentes nas esferas municipal, estadual e federal pertinentes, quando necessario.

De forma geral, a CONTRATADA obedecera as Normas Técnicas Brasileiras e as Normas Regulamentadoras
de Seguranca e Saudde no Trabalho vigentes, também obedecendo rigorosamente as recomendagoes dos
fabricantes dos produtos empregados na obra.

No caso de necessidade de alteracao no projeto, devido a fatores locais ou quaisquer outros, tal necessidade
deverd ser comunicada ao fiscal ou a prepostos autorizados, para que seja dada solucao adequada.

A.2  ABASTECIMENTO E LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

A entrada e saida de materiais deverdo ser feitas obedecendo a um planejamento de fluxos e hordrios
estabelecido pela CONTRATADA junto a administracao predial do edificio JK Financial Center e aprovado pela
fiscalizacao do BNDES.

A CONTRATADA recebera os materiais destinados a sua obra e os transportara em carros proprios com rodas
de borrachas até a obra, sob sua inteira responsabilidade. Todos os materais abrasivos (areia, argamassa, etc.)
deverao ser ensacados para serem transportados desde a sua chegada ao prédio até a obra. Todo e qualquer




material ou equipamento da obra devera ser transportado até o seu destino pelo elevador de carga designado
previamente pela Administradora. O trajeto utilizado para transporte destes materiais devera ser devidamente
protegido com material adequado (forragdo de feltro com passadeira de borracha).Todo e qualquer entulho
procedente da obra devera ser ensacado e levado para o térreo, na drea reservada a Carga e Descarga, de
onde devera ser retirado por uma empresa especializada sob responsabilidade da CONTRATADA, durante os
horarios pré-estabelecidos.

Os hordrios permitidos para entrada e saida de material, equipamentos e entulho da obra devem
obrigatoriamente obedecer ao regulamento do Condominio, conforme a seguir:

— De Segunda a Sexta, das 19:00h as 6:00h
— Aos Sabados, apos as 12:30h

Devera ocotrer uma limpeza didria na obra e seu entorno préximo (incluindo as areas comuns do prédio
quando do transporte de material), garantindo um fluxo adequado aos funcionarios do BNDES e trabalhadores
da Construtora, de modo a minimizar as interferéncias e sujeiras provocadas pelas obras.

A logistica e o planejamento geral do canteiro para execugao das obras deverd ser apresentado a Fiscalizagao

. do BNDES para aprovagao.

O canteiro de obras deverd ser obrigatoriamente dentro do espago privativo do BNDES, nao sendo permitida a
utilizacao do hall dos elevadores ou as dreas comuns do prédio para este fim, conforme regulamento interno
do Condominio.

Faz-se necessdrio por parte da CONTRATADA, respeitar e executar os pardmetros e regulamentos urbanisticos
locais, dentre elas as restricoes de hordrio para circulagdao de caminhdes na area de realizagao dos servigos.

Observacao geral sobre residuos de obras:

A contratada é responsavel pela destinagdo final dos residuos gerados na obra de acordo com a legislagao
municipal e de acordo com a RESOLUCAO CONAMA n? 307, de 5 de julho de 2002 publicada no DOU no
136, de 17 de julho de 2002, Secao 1, pdginas 95-96.

No canteiro de obras deverd haver baias apropriadas para dassificacdo dos residuos gerados conforme classes
estabelecidas no Art. 3° da Resolugao Conama n® 307, conforme segue:

| - Classe A - sao os residuos reutilizaveis ou reciclaveis como agregados, tais como:

a) de construcdo, demoli¢do, reformas e reparos de pavimentacao e de outras obras de infraestrutura,
inclusive solos provenientes de terraplanagem;

b) de construcao, demolicao, reformas e reparos de edificagdes: componentes cerdmicos (tijolos, blocos,
telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;

c) de processo de fabricacdo e/ou demoligao de pecas pré-moldadas em concreto;(blocos, tubos, meios-
fios etc.) produzidas nos canteiros de obras;

Il - Classe B - sdo os residuos recicldveis para outras destinacoes, tais como: pldsticos, papel/papelao, metais,
vidros, madeiras e outros;

Il - Classe C - sdo os residuos para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagoes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao, tais como os produtos oriundos do
gesso; reformas e reparos de clinicas radiolégicas, instalagoes industriais e outros.

\




IV - Classe D: sdo residuos perigosos oriundos do processo de construgao, tais como tintas, solventes, oleos e
outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais a saide oriundos de demolicoes, reformas e reparos de
clinicas radioldgicas, instalacoes industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que
contenham amianto ou outros produtos nocivos a satide. (nova redacao dada pela Resolugao n® 348/04).

Qualquer ocorréncia nao prevista deve ser imediatamente informada a fiscalizagao.

A destinacao final dos residuos deverd obedecer ao estabelecido no Art. 102 da Resolugao Conama n® 307,
conforme segue:

[ - Classe A: deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a dreas de
aterro de residuos da construcao civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem
futura;

I - Classe B: deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;

lIl — Classe C: deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

. IV - Classe D: deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com
as normas técnicas especificas.

A disposicao final dos residuos deverd ser feita em aterros que atendam as normas e exigéncias estabelecidas
pelos orgaos ambientais competentes, a saber:

e DAIA - Departamento de Avaliacio de Impacto Ambiental,

o  DUSM-Departamento de Uso do Solo Metropolitano,

o  DEPRN - Departamento Estadual de Protecao de Recursos Naturais,
e CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental e

e legislacao Municipal pertinente.

As empresas que efetuarem a coleta e o transporte dos residuos deverdo obedecer a Legislagao Municipal no
. que tange ao cadastramento das mesmas.

A coleta e o transporte dos residuos deverao ser controlados quanto a procedéncia, quantidade e qualidade,
conforme o Controle de Transporte de Residuos abaixo:

Controle de Transporte de Residuos
Informacgoes Essendiais:

A. Transportador:
Nome ou Razao Social
CPF ou Inscricdo Municipal (CCM)
Endereco Telefone
2. Gerador/Origem:
Nome ou Razao Social
CPF ou CNP)
3. Endereco do Gerador:

Bairro: Municipio:




4. Volume (m3) ou Quantidade (t) transportada:

5. Descri¢do do Material predominante:
- Solo

- Madeira

- Concreto/Argamassas

- Volumosos

- Outros (especificar)
6. Data:

Visto do Transportador

Visto e carimbo do responsavel operacional da Area de Transbordo e
Triagem

Visto e carimbo do responsavel pela Area de Disposicdo Final de
Residuos

O CONTRATADO deverd apresentar mensalmente relatério de todo o material retirado da obra juntando os
comprovantes de Controle de Transporte de Residuos devidamente preenchidos e avalizados pelos érgaos
competentes.

f obrigacao do CONTRATADO verificar junto aos ¢rgaos publicos municipais a legislacao vigente quanto a
destinacao final de residuos de construcdo e sua aplicagdo durante o desenvolvimento da obra,
complementando o disposto nesse memorial.

A.3  DOS MATERIAIS
Todos os materiais e a sua aplicacao ou instalacdio devem obedecer ao disposto nas Normas aplicaveis da

ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas), e outras, especificas para cada caso.

As especificacoes de materiais de acabamento, bem como todos os desenhos e memoriais, devem ser usados
em conjunto, pois se completam.

Na ocorréncia de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar um material especificado, devera ser
solicitada sua substituicao, a juizo da Fiscalizagao.

A Fiscalizacao podera, a qualquer momento, exigir o exame ou ensaio de laboratério de qualguer material que
se apresente duvidoso, bem como podera ser exigido um certificado de origem e qualidade, correndo sempre
estas despesas por conta da CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a retirar do local das obras qualquer material impugnado no prazo de 72 horas,
contadas a partir do recebimento da impugnacao.

Todos os materiais a serem empregados na reforma serdo novos, comprovadamente de primeira qualidade, e
deverdo satisfazer rigorosamente as especificacdes, exceto aqueles a serem reaproveitados, indicados no
Projeto Basico.

A.4  DAS SIMILARIDADES E EQUIVALENCIAS DOS MATERIAIS

Os materiais e fabricantes especificados poderao ser substituidos por similares e equivalentes apds aprovagao
por escrito da fiscalizacao do BNDES, desde que o novo material proposto possua similaridade ao substituido
nos seguintes itens:

- Qualidade de padronizacao de medidas;

- Qualidades de resisténcia;
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- Qualidades de eficiéncia;

- Uniformidade de coloracao;
- Uniformidade de textura;

- Composicao quimica;

- Aspecto do material.

Quando a espedcificacao apresentar indicativo de marcas, utilizd-los apenas como parametro referencial, critério
este fundamentado e de acordo com o Manual de Orientacoes Bdsicas do Tribunal de Contas da Unidao -
Brasflia ~ 2003, paginas 59 a 61:

“A indicacdo de marca como pardmetro de qualidade pode ser adimitida para facilitar a descricao
do objeto a ser licitado, desde que seguida das expressoes ‘ou equivalente’, ‘ou similar’, e ‘ou de
melhor qualidade’ Neste caso, o produto deve, de fato e sem restrigoes, ser aceito pela
Administracio.”

Em consondncia com o Art.7 § 5° da Lei 8.666/93, afirmamos que ndo ha vinculo a qualquer fabricante
especificado, visto que, para todos os materiais especificados existem equivalentes e simifares no mercado da

construcao civil.

Conforme definicaio do Manual de Obras Publicas - Edificacoes Prdticas da Secretaria de Estado e
Administracao do Patrimoénio (SEAP) - Brasilia, entende-se como:

« Similares: Componentes que tém a mesma fungao na edificagao;

« Equivalentes: Componentes que ém a mesma fungao e desempenho técnico na edificacao.

O Manual da SEAP ainda esclarece que:

Se a referéncia de marca ou modelo for indispensavel para a perfeita caracterizagao do
componente da edificacdo, a especificacio deverd indicar, no mihimo, 2 (duas) alternativas de
aplicacdo e contera obrigatoriamente a expressao “ou equivalente’, definindo com clareza e
precisdo as caracteristicas ¢ desempenho tocnico requerido pelo projero, de modo a permitir a
verificagdo e comprovagdo da equivaléncia comn outros modelos e fabricantes.

Ratificamos que a descticdo da marca é apenas um critério técnico adotado e necessdrio de comparagao pard
adocio de pardmetros orcamentdrios e orientadores que devem corresponder a exceléncia da qualidade e
eficiéncia para os devidos acabamentos e ambientes, além de proporcionar uma melhor manutencao, de
acordo com o projeto, tipologia e uso da edificagio.

Neste aspecto e com base na Lei 8.666/93, ao escolher um material, sdo considerados os seguintes requisitos:
A) Funaonalidade e adequacdo ao interesse publico;
B) Econoniia na execugao, conservagao e operagao;
C) Utilizacao de materiais e tecnologia existente no local de execugao da obra;

D) Facilidade na execucao, conservacao e opera¢ao sem prejuizo da durabilidade da obra;




E) Adocao de normas técnicas de saide e de seguranca do trabalho adequadas;

A.5 DOS SERVICOS

A direcdo geral da obra ficard unicamente a cargo da CONTRATADA, tinica responsavel perante o BNDES. A
execucdo dos servicos deverd ser conduzida, obrigatoriamente, sob a responsabilidade técnica de profissionais
que possuam os perfis minimos discriminados na tabela a seguir:

PERFIL
ATIVIDADE (Graduacao Plena e/ou Pés-graduacao)
1) Responsdvel Técnico pela Execucdo dos servigos Engenheiro Civil ou Arquiteto
2) Responsdvel Técnico pela execugao das
instalacoes elétricas e de cabeamento estruturado Engenheiro Eletricista ou Técnico Eletrotécnico
(voz e dados)

A CONTRATADA deve responsabilizar-se pelo correto comportamento e eficiénda de seus empregados,
podendo o BNDES, motivadamente, exigir a retirada de qualquer pessoa do canteiro de obras, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, cuja permanéncia naquele local serd considerada indesejdvel, bem como promover a
substituicdo do profissional que, a juizo do BNDES, ndo preencher as condigoes de idoneidade e de
capacidade técnico-profissional exigiveis para o bom desempenho de suas atividades.

A CONTRATADA deverd manter no canteiro um Didrio de Obra, em trés vias, rigorosamente atualizado, com
os registros dos elementos que caracterizam o andamento da obra, com pedidos de vistoria, notificagoes,
impugnacoes, alteracoes regularmente autorizadas e demais documentos especificados neste Caderno de
Encargos.

Os pontos construtivos no projeto serdo locados por processos adequados, sempre dentro dos limites de
toleranca e precisdo especificados.

Para a execucao da obra, a CONTRATADA deverd empregar equipamento de precisao, submetido a prévia
aprovacao da Fiscalizacao.

A construcdo deverd obedecer rigorosamente aos niveis e alinhamentos estabelecdos no projeto de
arquitetura; as posicoes de paredes, divisérias e outros elementos obedecerdo as plantas, detalhes e cotas do
projeto arquitetonico.

A ocorréncia de erro na locacdo da obra implicard para a CONTRATADA a obrigacao de proceder, por sua
conta e nos prazos estipulados, as modificagdes, demolicoes e reposicoes que se tornem necessarias.

A CONTRATADA obriga-se a iniciar quaiquer demolicdo exigida pefa fiscalizacdo dentro de 48 horas a contar
da exigénda, correndo por sua exclusiva conta as despesas decorrentes das referidas demolicdes e trabalhos
refeitos.

Ficard a critério da Fiscalizacao impugnar, mandar demolir e/ou refazer trabalhos executados em desacordo
com o projeto executivo.

A mao de obra a empregar serd sempre de inteira responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser de
primeira qualidade, de modo a se observar acabamentos esmerados e de inteiro acordo com as especificagoes
do projeto executivo.

A CONTRATADA manterd no escritério da obra o cronograma de obra atualizado, assinalando as etapas
cumpridas e a cumprir no andamento dos trabalhos.




Para os servicos de pintura e acabamentos em geral deverao ser executadas amostras para aprovagao final do
BNDES.

As instalacoes em geral (elétricas, hidrdulicas, de telefonia, etc) deverao obrigatoriamente seguir o padrao
existente no edificio e atender as exigéncias das Normas Técnicas definidas pela ABNT - Associagao Brasileira
de Normas Técnicas. Nao havendo definicao daquela entidade sobre a matéria em questao, serao adotadas as
normas técnicas internacionais pertinentes ao assunto.

A.6  DAS GARANTIAS

A CONTRATADA deverd oferecer garantia por escrito sobre os servicos e materiais pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos a partir da data de termo de entrega e recebimento da construgao. Deverd refazer ou substituir,
por sua conta, sem onus para o BNDES e Fscalizacao, as partes que apresentarem defeitos ou vicios de
execucao, nao oriundos de mau uso por parte dos funcionarios da unidade.

A.7  CRITERIOS DE MEDICOES E PAGAMENTOS

Todos os matenais e servicos constados em planilha somente serao considerados para efeito de medicao e
pagamento quando os mesmos forem efetivamente executados.

Também, para o mesmo efeito de medicdo e pagamento, os servicos serao apreciados e conferidos pela
fiscalizacao da Administracdo. Os servicos deverao estar em perfeito acabamento, de acordo com as normas
vigentes, e com as especificacoes deste caderno devidamente atendidas.

Os pagamentos somente serdo efetuados mediante as medigoes e de acordo com as condigoes contratuais. As
diversas etapas englobam todas as operacoes e legislacoes trabalhistas e previdenciarias.

A.8 EXECUCAO DA OBRA

Todos os servicos de reforma deverao ser executados fora do hordrio comercial (das 7:00 as 19;00h de
segunda a sexta; das 8:00 as 12:00h nos sabados), em espedcial as atividades que englobem utilizacao de
furadeiras, quebra de piso e paredes, aplicagdo de cola, vernizes e tintas.

As obras deverdo ser executadas por profissionais devidamente habilitados, abrangendo todos os servigos,
desde a instalacao do canteiro de obras até a limpeza final e entrega da edificagao, com todas as instalagoes
em perfeito e completo funcionamento.

Os Encarregados de Alvenarias, Revestimentos, Instalagoes Elétricas, Hidrdulicas, etc. possuirdo,
obrigatoriamente, experiéncia adquirida no exercicio de similares funcoes em obras de caracteristicas
semelhantes a CONTRATADA.

O dimensionamento da equipe de Encarregados Auxiliares ficard a cargo da CONTRATADA, de acordo com o
seu plano de construcao previamente estabelecido.

Os demais elementos da Administracio do canteiro de obras, tais como almoxarifes, etc, possuirdo,
obrigatoriamente, experiéncia adquirida no exercicio de similares fungoes.

O Encarregado-Geral auxiliard o Engenheiro ou Arquiteto Responsdvel na supervisdo dos trabalhos de
construcao. O elemento para ocupar o cargo deverd possuir experiéncia comprovada, adquirida no exercicio
de funcao similar, em obras de caracteristicas semelhantes a CONTRATADA. Deverd possuir, no minimo, grau
de escolaridade médio ou treinamento especializado no SENAL

O canteiro de obras serd dirigido por Engenheiro Civil ou Arquiteto, devidamente inscrito no Conselho
Regional de Fngenharia e Agronomia ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do estado de Sdao Paulo.




Todas as ordens de servicos ou comunicacoes da fiscalizagao a CONTRATADA, ou vice-versa, serao
transmitidas por escrito, e somente assim produzirdo seus efeitos. Para tal, devera ser usado o livro Didrio da
Obra, em trés vias, em modelo aprovado pelo BNDES. Este livro deverd ficar permanentemente no escritorio
do canteiro da obra, juntamente com um jogo completo de cépias dos projetos, detalhes, especificagoes
técnicas, edital, contrato e cronograma fisico-financeiro atualizados.

Ficarda a CONTRATADA obrigada a demolir e/ ou a refazer os trabalhos impugnados logo apés o recebimento
da Ordem de Servico correspondente, sendo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas
providéncias, ficando a etapa correspondente considerada nao aceita.

No intuito de tomarem-se todas as precaucoes necessarias a evitar a ocorréncia de acidentes na obra, durante
a execucao dos trabalhos devera ser rigorosamente observada "Norma Regulamentadora do Ministério do
Trabalho "NR-18 Obras de Construcao, Demolicao e Reparos".

A.9  RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A menos que especificado em contrario, a CONTRATADA sera responsdvel pela execugao de todos os
servicos descritos e mencionados nas especificacdes e também os constantes nos desenhos dos projetos, bem
como por todo material, mao de obra e equipamentos para execugao da obra.

. Sao responsabilidades da CONTRATADA:

- Respeitar os projetos e especificacoes, ndo sendo adnitidas quaisquer alteragdes ou modificagoes do
que estiver determinado pelas especificacoes e/ou projetos, sem prévia justificativa técnica por parte da
CONTRATADA junto a fiscalizacao, que providenciara a autorizagao ou nao, por escrito.

- Retirar imediatamente do canteiro da obra qualquer material que for rejeitado em inspecao pela
fiscalizacao.

- Desfazer ou corrigir as obras e servicos rejeitados pela fiscalizagao, dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com as despesas envolvidas.

- Flaborar e atualizar o cronograma fisico relativo aos estdgios e as metas, a ser afixado no escritério do
canteiro da obra.

- Acatar prontamente as exigéncias e observacoes da fiscalizagao, baseadas nas especificagoes, projeto e
regras técnicas.

- Realizar, as suas expensas, ensaios e provas aconselhdveis a cada tipo de instalagoes ou materiais,
apresentando os resultados a fiscalizagao.

- O que também estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade adiante neste
caderno, edital e contrato.

- Assumir as despesas e todas as providéncias necessarias as ligacoes provisérias e definitivas, as redes
piblicas dos pontos de energia elétrica, dgua e telefonia, bem como despesas referentes a seus
CONSUMOS MeNsals.

A CONTRATADA devera fornecer 04 capacetes brancos para visitantes, que deverao permanecer disponiveis
no escritorio da fiscalizacao.

Ap6s a conclusao dos servicos, a CONTRATADA deverd encaminhar ao BNDES os seguintes documentos:




a) Catalogos, folhetos e manuais de montagem, operacao e manutencdo de todas as instalacoes,
equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servicos e obras, inclusive certificados de
garantia;

b) Copia do Didrio de Obras;

¢) Aprovacdo nos 6rgios competentes, quando exigivel, dos projetos que sofreram modificacoes no
decorrer dos servigos;

d) Certiddo Negativa de Débito fornecida pelo INSS;

e) Ceriificado de Recolhimento de FGTS e comprovagao de pagamento das demais taxas, impostos e
encargos incidentes sobre o objeto do CONIRAIO; e

A.10 CANTEIRO DE OBRAS

O local e area para locacio do canteiro de obras serdo aprovados pela Fiscalizacio do BNDES, devendo a

CONTRATADA visitar o local das obras, informando-se de todas as condi¢oes e facilidades existentes.

O esquema de instalacdes do canteiro de obras serd fornecido pela CONTRATADA e aprovado pelo BNDES.

.Os custos de mobilizacdo da obra, incluindo canteiro, alojamentos e equipamentos eventualmente
necessarios, ficardo a cargo da CONTRATADA.

O canteiro esquematizado pela CONTRATADA deverd incluir os seguintes itens:

A1

Confeccio e colocacdo de placas indicativas da CONIRATADA, BNDES e Consultores, contorme
modelos fornecidas para as firmas participantes e aprovados pela Fiscalizagdo;

Protecio, higiene e seguranca dos trabalhadores de acordo com a legislagdo trabalhista em vigor.

FISCALIZACAO

A fiscalizacio da execucdo dos servicos sera exercida por um representante do BNDES, conforme art. 67 da
lei 8666/93.

Sao competéncias e responsabilidades da fiscalizacao:

Exercer todos os atos necessarios a verificacio do cumprimento do contrato, dos projetos e das
especificacoes, tendo livie acesso a todas as partes do canteiro da obra. Para isso, deverao ser
mantidos em perfeitas condicdes as escadas, andaimes, etc., necessarios a vistoria dos servicos em
execiucao;

Sustar quaisquer servicos que ndo estejam sendo executados na conformidade das Normas da ABNT e
dos termos do projeto e especificacoes, ou gue atentem contra a segurancga;

Nao permitir nenhuma alteracao nos projetos e especificacdes, sem prévia justificativa técnica por parte
da CONTRATADA a fiscalizacdo, cuja autorizacdo ou ndo, serd feita também por escrito atraves da
fiscalizacdo;

Decidir os casos omissos nas especificagoes ou projetos;

Controlar o andamento dos trabalhos em relagao aos cronogramas;

O que também estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade, adiante neste caderno,

edital e contrato.




A.12 DO HORARIO DE EXECUCAO DOS TRABALHOS DA OBRA

Os trabalhos deverao ser realizados nos horarios permitidos pela Convencao de Condominio do Edificio JK
Financial Center e pelo regulamento urbanfstico local, definidos em comum acordo com a fiscalizagao do
BNDES, administracio predial e pelo sindicato da construcio civil, levando em consideragdo também as
restricoes de horarios para circulagdo de caminhdes no centro expandido.

Como a area de projeto engloba pavimento jd ocupado, ressalva-se também que todos os servicos de reforma
deverdo ser realizados fora do horario comercial padrao, de forma a causar o minimo transtorno possivel ao
funcionamento das atividades do BNDES no restante do pavimento.

A.13 DAS NORMAS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

Serao obedecidas todas as recomendacdes, com relacio a Seguranca e Medicina do Trabalho, contidas nas
Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria nimero 3214, de 08jun.1978, do Ministério do
Trabalho, publicada no DOU de 06.jul.1978, do Ministério do Trabalho, e pela portaria ndamero 04, de
04.jul.1995, publicada no DOU de 07.jul.1995.

Além das normas citadas acima, cabe acrescentar a NR-4, NR-6 e a NR-8, e a publicagdo “Série NR-18", da
“Fundacentro”, vinculada ao Ministério do Trabalho.
A.14 PROTECAO CONTRA INCENDIO

A CONTRATADA devera dispor - nos locais onde existir execucao dos servicos, almoxarifado, etc. - de
equipamentos extintores de incéndio do tipo, quantidade e porte compativeis com as dimensoes e
caracteristicas das instalacoes.

Antes do inicio dos servicos na area, os funcionarios da CONTRATADA serdo orientados pelos supervisores,
encarregados ou responsdveis pela frente de trabalho, com referéncia ao alarme de emergéncia e aos
procedimentos que deverdo adotar em tal circunstancia.

£ proibido obstruir os acessos aos equipamentos de protecao contra incéndio.

A.15 DIRETRIZES GERAIS DE SEGURANCA
A.15.1 PRECAUCOES

Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA apresentara a FISCALIZACAO o Engenheiro de Seguranca
responsdvel pela obra, oportunidade na qual serio estabelecidas as medidas e precaucdes especificas sobre a
matéria, especialmente as que nao constarem das presentes instrucoes.

Em todo e qualquer servico de revestimento de piso em que se utilize cola para aderéncia do produto ao piso,
a cola devera ser do tipo “a base d’agua”, a qual nao exala um odor muito forte, reduzindo o incomodo e
possiveis reacOes alérgicas aos ocupantes do predio.

A.15.2 COMUNICACAO DE ACIDENTES

Todo acidente que eventualmente ocorrer sera informado imediatamente ao BNDES e a ADMINISTRADORA
do prédio, sem que isso implique em repasse da responsabilidade, a qual continuara sendo tnica e exclusiva
da CONTRATADA.

Eim caso de acidente no canteiro da obra, a CONTRATADA devera:
e Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

e Paralisar os servicos, no local e nas suas circunvizinhancas, a fim de evitar a possibilidade de mudancas
das circunstancias relacionadas com o acidente;
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e Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZACAO ao local da ocorréncia, relatando o fato
e preenchendo a respectiva CAT (Comunicagdo de Acidente de Trabalho).

Todo o acidente com perda de tempo (todo aquele do qual decorre lesao pessoal que impede o acidentado
de voltar ao trabalho no mesmo dia, ou no dia imediato a sua ocorréncia, no hordrio regulamentar) sera
imediatamente comunicado, da maneira mais detalhada possivel, a FISCALIZACAO.

De igual maneira, serd notificada a ocorréncia de qualquer acidente sem lesao, especialmente principios de
incéndio.

A.15.3 SUSPENSAO DO TRABALHO POR MOTIVO DE SEGURANCA

A FISCALIZACAO podera suspender qualquer servico no qual se evidencie risco iminente, ameacando a
seguranca de pessoas (usudrios ou funciondrios), equipamentos e/ou o patrimonio do BNDES.

As suspensdes dos servicos motivadas por condicdes de inseguranca, e consequentemente, a nao observancia
das normas, instrucoes e regulamentos aqui citados, ndo eximem a CONTRATADA das obrigacoes e
penalidades das clausulas do(s) contrato(s) referente(s) a prazos e multas.

A.15.4 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

.Seréo de uso obrigatério os equipamentos previstos nas Normas Regulamentadoras: NR-6 - Equipamentos de
Protecio Individual - EP1 e NR-1 - Disposicdes Gerais com destaque aos relacionados na tabela a seguir:

[ PROTECAO EQUIPAMENTO TIPO DE RISCO

ueda ou projecac de
Capacete de Seguranca Q ) I _] ¢
objetos e outros impactos

. Equipamentos ou circuitos
Capacete Fspecial ; p
elétricos

Projecio de fragmentos,
Protetor Facial respingos de liquidos e
racliacGes nocivas

Cabeca Oculos de Seguranca ,
Ferimentos nos olhos
Contra Impactos

. Irritacdo nos olhos e lesdes
Oculos de Seguranca

’ Contra Radiacoes

decorrentes da acao de
raciacoes

B Irritacio nos olhos e lesdes
Oculos de Seguranga N ~
. decorrentes da acdo de
Contra Respingos L .

[fguidos agressivos

Objetos/ Materiais
aquecidos, choque elétrico

- Luvas ou mangas de
Maos e Bracos - &
protecao

e radiacao
Locais molhados,
, Botas de Borracha (PVC) lamacentos ou . §n1
Pés e Pernas presenca de substincias
toxicas
Calgados de Couro Lesdo no pé

. ueda com diferenca de
Integral Cinto de Seguranca Q | ;
nive




. _ Nivel de ruido superior ao
Auditiva Protetores Auriculares -
permitido
) . Trabalhos com producao
Respirador Contra Poeira ) iy
de areia
Trabalhos de limpeza por
C Mascara Para Jato de Areia | abrasdo através de jatos de
Respiratoria .
areia
. 3 Poluentes atmosféricos em
Respirador e Mascara de - s
) . concentracbes prejudiciais
Filtro Quimico .
a salde
Trabalhos de soldagem e
Tronco Avental de Raspa corte a quente, dobragem
e armacdo de ferros

Coletivo

Serdo obedecidas as recomendacdes da NR-18 - Obras de Construcao, Demolicao e Reparos.

EP X Fungio
EPI usookrigadio
ER deuso

evertual

Administragio
em geral
Amoxarife
Armeachr

Capirtero Eema)l

Eketricista

Azddists
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Equipe de

Equipe de
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tare, guincho,
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Operador de
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r Qg

Era
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g
2
g
8
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5
5
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)
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o
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i
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Lde PV
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PROJETO DE ARQUITETURA

2, DEMOLICOES E RETIRADAS

Todo o material proveniente das demolicdes e/ou retiradas, apos vistoria e liberagado por parte da Fiscalizagao
do BNDES, devera ficar a disposicio da CONTRATADA, que providenciard sua remocao do local, seguindo
todos os quesitos de seguranca e limpeza.

Todo o material que a fiscalizacio julgar indispensavel ficara a disposicao do BNDES.

Todo e qualquer dano ocorrido em consequéncia das obras, em qualquer parte do empreendimento, devera
ser reparado pela CONTRATADA, sem 6nus para o BNDES.

2.1.1 RETIRADA DE PAREDES DIVISORIAS

Devera ser feita a remocio de todas as divisorias de gesso acartonado demarcadas no projeto de arquitetura e
estas serdo entdo destinadas a local indicado pela fiscalizagio do BNDES. A divisoria de vidro indicada em
projeto a ser reaproveitada deverd ser mantida integra ao ser retirada, de forma que possa ser reinstalada. O
entulho decorrente da demolicio de divisérias de gesso acartonado serd removido e destinado a bota fora
regular indicado e de responsabilidade da CONTRATADA.

2.1.2 RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE PORTAS

Todas as portas indicadas no projeto de arquitetura serdo retiradas e removidas para local indicado pela
fiscalizacio do BNDES, sendo mantidas integras ao serem retiradas, de forma que possam ser reaproveitadas
pelo BNDES, conforme projeto de arquitetura.

2.1.4 RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE ESQUADRIA DE VIDRO

A esquadria composta por porta de madeira e painel lateral em vidro duplo, indicada no projeto de arquitetura,
devera ser mantida integra ao ser retirada, de forma que possa ser reaproveitadas pelo BNDES.

2.1.5 RETIRADA DE FORROS

Todo o forro indicado em projeto, no andar da reforma em questdo, que ndo for reaproveitado, sera retirado e
os entulhos gerados serido destinados a bota fora regular de responsabilidade da CONTRATADA.

2.1.6  DESMONTAGEM DE PISO ELEVADO

Quando se fizer necessaria para a execucdo de alguma atividade na obra, devera ser feita a remocao e
posterior recolocacio do piso elevado existente. Apos a execucdo dos servicos, todo o piso elevado sera
alinhado para que nao haja deformidades no seu nivelamento geral.

2.1.7 RETIRADA DE PISO VINILICO

Todo o piso vinilico indicado em projeto, no andar da reforma em questdo, que nao for reaproveitado, sera
retiraclo e os entuthos gerados serdo destinados a bota fora regular de responsabilidade da CONTRATADA.
2;1'8 RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE
LAMPADAS

lodos os aparelhos de iluminacdo existentes a serem realocados serdo removidos e destinados a local indicado
pela fiscalizacdo do BNDES, sendo mantidos fntegros ao serem retirados, de forma que possam ser reinstalados
em perfeitas condicoes, conforme projeto de arquitetura.
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2.1.9 DESMONTAGEM DE FIACAO E TUBULACOES DOS SISTEMAS ELETRICOS

Todas as instalacées e tubulacdes elétricas a serem substituidas deverdo ser removidas e encaminhadas para
bota fora regular de responsabilidade da CONTRATADA.

2.1.11 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE

Todos os residuos de obra serdo descartados em cagcamba estaciondria regularizadas na PMSP, que ficara em
local indicado pela administracdo predial.

2.2.1 RETIRADA DE CARPETE EM PLACAS

O carpete em placas de todo o pavimento da reforma em questao deverd ser retirado e os entulhos gerados
destinados a bota fora regular de responsabilidade da CONTRATADA. Devera ser feita ap6s esta remogao, a
limpeza dos residuos para a postetior colocagao de novo revestimento, conforme indicacao de projeto.

Haja vista que o pavimento em questdo encontra-se ocupado e deve permanecer em perfeita operagao
durante a execucdo da reforma, a retirada e troca do carpete em placa devem ser planejadas em etapas,
trazendo o minimo de transtornos para o BNDES.

.3. ELEMENTOS DIVISORIOS
3.1 PAREDES EFM GESSO ACARTONADO

Nos ambientes demarcados no projeto basico de arquitetura, serdo executadas novas paredes divisorias em
gesso acartonado.

Materiais

Gesso acartonado RF - placa produzida industrialmente com rigoroso controle de qualidade, formada
por gesso e papel cartdo, que lhe conferem resisténcia a compressdo e a flexdo. A placa de gesso deve possuir
em sua férmula retardantes de chama e deverd atender as seguintes indicagées minimas:

e Espessura: 12,5 mm

e Peso (Kg/m2): 8 a 12 kg/m?

e Medidas (Largura x Comprimento): 1200mm x 3600 mm

e Densidade: 12 kg/m? = 960 kg/m?*

¢ Coeficiente de condutividade térmica (gama): 0,16 kcal/h.m*.oC
e Indice de propagacdo superficial de chama: Classe Il A

Perfis de aco zincado - fabricados industrialmente mediante processo de conformagdo continua a frio, por
sequéncia de rolos a partir de chapas de aco revestidas com zinco pelo processo continuo de zincagem por
imersdo a quente, atendendo as seguintes indicagdes minimas:

e Espessura minima: 0,50 mm

e Desighacao do revestimento zincado: Z275g/m2, conforme NBR 7008:2003 (minimo de revestimento
de 275 g/m? - ensaio triplo - total nas duas faces).

e Obedecer a norma ABNT - NBR 15217 - Perfis de aco para sistemas construtivos em chapas de gesso
para "drywall”

Jet
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Parafusos - deverdo possuir as seguintes caracterfsticas minimas:

e Resisténcia a corrosao - resisténcia a corrosao vermelha de 48 horas em camara saltspray (teste
laboratorial}.

e Dimensio: o comprimento dos parafusos que fixam as chapas de gesso nos perfis metalicos é definido
pela quantidade de chapas de gesso e devem fixar todas as camadas, ultrapassando o perfil metdlico
em pelo menos 10 mm. Quanto a parafusos que fixam perfil sobre perfil, devem ultrapassar o tltimo
elemento metdlico em, ho miimo, trés passos de rosca.

Tratamento de juntas - deverdo ser utilizadas fitas para tratamento de juntas com resisténcia e elasticidade e
também, fitas para tratamento de cantos vivos, com reforco em aluminio para resisténcia contra impactos
leves.

Manta de 12 mineral - manta de 13 de rocha mineral, formada por uma trama de fibras flexiveis costurada em
uma das faces por fios metdlicos a uma tela de ago galvanizada. Devera seguir rigorosamente as formas a
seguir: ABNT NBR 13047, ASTM C 592 e N-1618. Possui limite maximo de uso a 300°C, ponto de fusdo a
1200°C, diametro da fibra 6 py, comprimento da fibra 110 mm, comprimento da manta 2000 mm, largura 1200
mm, espessura 50 mm e densidade 60 Kg/m?.

Manta de EPDM - manta de polimero de alta densidade, flexivel, com carga de bario e titanio, reciclavel,
impermeavel e auto extinguivel. Devera possuir 1 mm de espessura e placas de 120 mm x 120 mm.

Execucao - A estrutura metdlica das paredes internas sera formada por guias (pegas horizontais fixadas no chao
e teto) e montantes (pecas verticais com espacamento apropriado), que serdo colocados no interior das guias,
formando-se assim, um quadro estavel para a fixacao das placas. As guias serdo compostas por perfis metalicos
zincados. Pronta a estrutura metdlica, procede-se a instalacio de componentes elétricos, hidraulicos, etc,
conforme requerido nos projetos de instalacoes. Insere-se entre montantes as devidas mantas para isolamento
acustico, conforme descricao especifica nos itens a seguir. Por fim, efetua-se o fechamento da parede, com a
fixacdo das placas de gesso acartonado que sdo aparafusadas a estrutura metdlica por meio de parafusos
autoperfurantes. Apds isto, procede-se ao tratamento das juntas entre as placas, com massa e fita apropriadas.

3.1.1 PAREDE ACUSTICA 58 DB (DIV-02)

Fornecimento e instalacio de parede actstica 58 dB com montantes simples de 70 mm dispostos de forma
desencontrada a cada 600 mm e constituida por 2+2 chapas de gesso acartonado RF espessura de 12,5 mme
'mio|o com manta de [a mineral densidade 60 Kg/m?* de 50 mm de espessura, com espessura final de 160 mm.

Ver detalhe de execucio no projeto de Arquitetura (FLH-09-DIVISORIAS).
Referéncias: Knauf ou equivalente e Rockwool (manta de 13 mineral) ou equivalente

3.1.2 DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO (DIV-03)
Fornecimento e instalacao de divisérias de fechamento em placas de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm
e tratamento interno com [a de rocha.

Referéncias: Knauf ou equivalente, Rockwool {manta de [a mineral) ou equivalente

3.1.3 SEPTOS ACUSTICOS (TETO)

Fornecimento e instalacio de septo sobre alinhamento das paredes actsticas - DIV-02 (entre forro e laje de
concreto) com altura de 1 metro, constituido de montantes duplos de 48 mm dispostos a cada 600 mm e
constituido por 2+2 chapas de gesso acartonado ST, espessura de 12,5mm, e preenchimento interno do septo
com manta de |3 mineral, densidade 60 Kg/m3 de 50 mim de espessura, totalizando 98 mm de espessura.
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Referéncias: Knauf ou equivalente, Rockwool {manta de 1a mineral) ou equivalente

3.1.4 SEPTOS ACUSTICOS (P1SO)

Fornecimento e instalacio de septo sob pisos {no alinhamento das paredes acusticas - DIV-02) com altura de
15 cm, constituido de montantes duplos de 48 mm dispostos a cada 600 mm e constituido por 2+2 chapas de
gesso acartonado ST, espessura de 12,5mm, e preenchimento interno do septo com manta de [a mineral,
densidade 60 Kg/m? de 50 mim de espessura, totalizando 98 mim de espessura.

Referéncias: Knauf ou equivalente, Rockwool {manta de 1a mineral) ou equivalente

3.2 DIVISORIAS MODULARES EM ESTRUTURA DE ALUMINIO

Para os ambientes demarcados no projeto de arquitetura, deverao ser fornecidas e instaladas divisorias piso-
teto modulares removiveis em estrutura de aluminio. Toda a estrutura destas divisorias devera ser em sistema
construtivo 100% em aluminio anodizado fosco com 85 mm de espessura final aproximada, constituido pelo
processo de extrusdo, composto de estrutura de base (colunas, travessas e saidas de parede) comum a
qualquer elemento de fechamento de paredes. O sistema deverd conter encaixe interno para nivelamento e
alinhamento dos perfis verticais e horizontais feitos por intermédio de cantoneira de abas iguais, que
impossibilitam a montagem irregular ou desalinhada dos mesmos.

3.2.1 DIVISORIA MODULAR EM ESTRUTURA DE ALUMINIO COM PAINEIS CEGOS
(DIV-04)

Fornecimento e instalacio de divisérias modulares em estrutura de aluminio anodizado e fechamento em
painéis cegos duplos de madeira aglomerada, revestidos com laminado melaminico da cor branca.

Referéncias: Abatex ou equivalente.

3.2.2 DIVISORIA MODULAR EM ESTRUTURA DE ALUMINIO COM PAINEIS DUPLOS DE
VIDRO (D1V-05)

Fornecimento e instalacio de divisérias modulares em estrutura de aluminio anodizado e fechamento com
painéis encaixilhados de vidro duplo laminado com detalhes em pelicula jateada, conforme detalhamento do
projeto de arquitetura (FLH-09-DIVISORIAS).

Referéncias: Abatex ou equivalente.

3.3.1 DIVISORIA-PAINEL EM PELE DE VIDRO (D1V-06)

'Para a area de recepciao devera ser realizado o fornecimento e instalacdo de divisoria removivel com elevacao
em painel de pele de vidro paginado em lambri com espessura aproximada de 85 mm. Composta por vidros
paginados em cinco moédulos iguais de piso até o forro em uma tnica face da parede divisoria, vidro tipo extra
clear 8 mm de espessura com aplicacao de pintura total ou de borda nas paginagoes, requadrados por sistema
de quadro de vidro composto por perfis de aluminio levemente arredondados, cortados em suas extremidades
em meia esquadria, em mdaquinas de precisio, fechados por intenmédio de cantoneira que concedem ao
modulo fechado melhor acabamento nas juncdes dos perfis, seguranga ao vidro e melhor acomodagao a
estrutura de base, o que acarreta melhora no resultado acustico e na versatilidade aos processos de
remanejamento do madulo. Os perfis expostos deverdo ter acabamento anodizado inox. Os modulos deverao
ter largura minima de 1000 mm e altura varidvel de acordo com o local de instalacdo.

Referéncias: Divdesign ou equivalente
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4. FORROS
4.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO FGA

Devera ser fornecido e instalado forro em placas de gesso acartonado monolitico, com placas de espessura de
12,5 mm, parafusadas em estruturas formadas por perfis de ago galvanizado ou por pegas metdlicas e
suspensas por tirantes fixados na laje.

A superficie final deverd ser perfeitamente uniforme sem marcas de emendas das chapas de gesso ou manchas
de qualquer natureza. O acabamento final do forro serd em pintura Latex PVA na cor branca, acabamento
fosco (referéncia: Branco Neve, da Suvinil).

Descricdo e orientagoes sobre o material gesso acartonado:

e As placas de gesso serdo de procedéncia conhecida e idonea e deverdo se apresentar perfeitamente
planas, de espessura e cor uniforme, arestas vivas e bordas retas;

e As pecas serdo isentas de defeitos, como trincas, fissuras, cantos quebrados, depressdes e manchas.
Deverio ser recebidas em embalagens adequadas e armazenadas em focal protegido, seco e sem
contato com o solo, de modo a evitar o contato com substancias nocivas, danos e outras condi¢des
prejudiciais;

e Para a fixacio do forro, utilizar perfis de aco de acordo com a Norma Brasileira ABNT
NBR 15.217:2005. Espessura minima da chapa de aco de 0,50mm e galvanizagao minima Z 275;

e Respeitar os limites estabelecidos para os componentes (pendurais, estrutura e chapas) quanto para a
as cargas limites (Ias minerais, cargas aplicadas sobre os forros, etc.);

e Respeitar os vaos limites estabelecidos nas tabelas de especificagdo;

» Respeitar a metragem maxima para a execugao de forro estanque.

4.3 FUROS EM FORRO

Deverdo ser executadas, em todas as dreas demarcadas no projeto de arquitetura, aberturas com as dimensoes
especificas de cada luminaria ou equipamento de instalacio complementar, nos forros de gesso acartonado.

4.4 FORRO MODULAR REMOVIVEL - ARMSTRONG CIRRUS (REPOSICAO)

Forro em placas existente, a ser repaginado conforme projeto de arquitetura. Forro em fibra mineral removivel
Armstrong modelo Cirrus em placas na dimensio 625x625x19mm com borda Tegular e com pintura em litex
na cor branca. Placas apoiadas sobre perfil metalico tipo T clicado em ago galvanizado.

Todas as pecas que apresentarem defeito ou que sofrerem algum tipo de dano durante a execugdo dos
servicos de reforma deverao ser substiturdas.

Referéncias: Armstrong - modelo Cirrus

5. REVESTIMENTO DE PAREDE E FORRO

Os servicos de pintura serdo executados somente por profissionais de comprovada competéncia e de acordo
com as recomendacoes dos fabricantes. Todas as supertficies a pintar ou revestir serao minuciosamente
examinadas, cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura ou revestimento a
gue se destinam.
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A CONTRATADA inicialmente fard uma amostra da pintura e revestimento com as dimensdes minimas de 0,50
x 1,00 m no préprio local a que se destina para aprovacdo da FISCALIZACAO. Deverao ser usadas as tintas ja
preparadas em fabricas, nio sendo permitidas composicdes, salvo se especificadas pelo projeto.

Tomarse-do todos os cuidados a fim de serem evitados respingos e escorrimento nas superficies nao
destinadas a pintura, as quais serdo protegidas com papel, fitas, celulose, tapumes, enceramentos provisorios
ou materiais equivalentes. Os respingos inevitaveis serdo removidos com solventes adequados enquanto a tinta
ainda estiver fresca.

A segunda demao sé podera ser aplicada 24 horas apds a primeira demao, observando-se que esteja
inteiramente seca.

Consideracoes gerais
Para a execugao de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as seguintes diretrizes gerais:

e As superficies a serem pintadas serdao cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a
remover sujeiras, poeiras e outras substincias estranhas;

e As superficies a pintar serdo protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;

e Cada demio de tinta somente serd aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-
se observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas;

e lgual cuidado devera ser tomado entre demaos de tinta e de massa plastica, observando um intervalo
minimo de 48 horas apds cada demao de massa;

e Deverdo ser adotadas precaucfes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superficies nao
destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

Recomendam-se as seguintes cautelas para protecao de superficies e pecas:

e Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;

Separacdo com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou outros materiais;

e Remocdo de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, sempre
que necessario.

e As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas na proporcao
recomendada. As camadas serdo uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

e Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicagdo das tintas deverdo estar limpos e
livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos. Todas as tintas serdo rigorosamente misturadas
dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espdtula limpa, antes e durante a aplicacao, a fim
de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a sedimentacdo dos pigmentos e componentes mais
densos.

e Para pinturas internas de recintos fechados, serdo usadas mascaras, salvo se forem empregados
materiais ndo téxicos. Além disso, deverd haver ventilacdo forgada no recinto. Os trabalhos de pintura
em locais desabrigados serdo suspensos em tempos de chuva ou de excessiva umidade.

Matenriais:
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Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as indicagoes do fabricante,
identificacdo da tinta, numeragdo da férmula e com seus rétulos intactos. A area para o armazenamento sera
ventilada e vedada para garantir um bom desempenho dos materiais, bem como prevenir incéndios ou
explosoes provocadas por armazenagem inadequada. Fsta drea serd mantida limpa, sem residuos solidos, que
serdo removidos ao término de cada dia de trabalho.

De modo geral, os materiais bdsicos que poderdo ser utilizados nos servigos de pintura sao:
e Corantes, Naturais Ou Superficiais;
e Dissolventes;
e Diluentes, Para Dar Fluidez;
e Aderentes, Propriedades De Aglomerantes F Veiculos Dos Corantes;
e Cargas, Para Dar Corpo E Aumentar O Peso;

e Plastificante, Para Dar Elasticidade;

Secante, Com O Objetivo De Endurecer F Secar A Tinta.

5.1/5.2 PINTURA EM PAREDES

Todas as paredes demarcadas no projeto executivo de arquitetura (destinadas a pintura) deverdo ser pintadas
com tinta latex acrilica nas cores branca e verde claro, acabamento fosco, conforme detalhamento do projeto
de arquitetura.

Referéncia: Branco Neve - Suvinil ou equivalente; Verde Urbano (D055) - Suvinil ou equivalente

5.3  APLICACAO DE MASSA PVA

Todas as divisérias de fechamento formadas de gesso acartonado e demarcadas no projeto executivo de
arquitetura, deveriao receber aplicacio de massa PVA em no minimo 2 (duas) demios observando-se o
intervalo de 48 horas entre as demios e deverdo ser lixadas até a obtengao de uma superficie perfeitamente
lisa e plana.

A aplicacao da massa PVA servira de base para pintura.

'5.4 FUNDO SELADOR PVA

Apos a aplicacio da massa PVA e o seu devido lixamento, deverd ser aplicado sobre a mesma fundo selador
em no minimo 2 {duas) demaos para uniformizacdo da absor¢ao e awmento da coesao das superficies porosas.

5.5  PINTURA EM FORRO DE GESSO

Todos os forros de gesso acartonado deverao ser pintados com tinta ldtex acrilica na cor branca, acabamento
fosco.

Referéncia: Branco Neve - Suvinil ou equivalente

6. PISOS, SOLEIRAS E RODAPES
6.1.1 INSTALACAO DE CARPETE

Instalacdo sobre piso elevado de carpete modular em placas de 50x50 cm em todo o pavimento da reforma.
O material sera fornecido pelo BNDES.
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Este servico devera ser realizado em etapas e o plano de agio devera ser previamente aprovado pela equipe ///)
do BNDES, de modo a trazer o menor impacto possivel ao desenvolvimento das atividades do BNDES. Q//
6.2.1 PISO VINILICO SOBRE PISO ELEVADO
Fornecimento e instalacdo de piso vinflico em placa 60x60 c¢m, cor cinza médio para instalagdo sobre piso
elevado. Este piso serd instalado no novo depésito.
O piso deverd possuir as seguintes minimas descrigoes:

e Espessura: 2 mm

e Peso médio Kg/m?: 4,36

e Resisténcia aos agentes quinicos: conforme NBR 7374

e Propagacio superficial de chama: Classe Il A - conforme NBR 8660

e Estabilidade de cor: > 4 - conforme NBR 7374

' e Resisténcia elétrica superficial: 1,65x10130) - ASTM D 257

o (lassificacdo de uso: EN 685 - comercial 33

Instalacao - Devera ser instalado sobre o piso elevado com adesivo de tack permanente.

Referéncia: Tarkett Fademac - Linha Sixty - Tamisa - c6d. 9216751 ou equivalente.

6.2.2 REINSTALACAO DE PISO ELEVADO

Todo o piso elevado existente e eventualmente desmontado para execugao dos servigos de reforma serd
remontado e nivelado para o perfeito alinhamento do piso. Todas as pegas que apresentarem defeito ou
houver algum tipo de dano na execugio, deverdo ser substituidas.

6.2.3 ENCHIMENTO DE PISO

Nas areas molhadas da copa e café, indicadas no projeto de arquitetura, devera ser executado enchimento de
piso em concreto com agregado leve (argila expandida) em brita N° 2 e densidade de 400 a 480 kg/m?*. O
concreto devera ter traco de 1:6.

.6.2.4 REGULARIZACAO DA SUPERFICIE

Nas areas molhadas devera ser realizada argamassa de regularizacdo. Deve ser empregada sempre que a base
apresentar-se excessivamente irregular, e sempre que houver a necessidade de corrigir a declividade da base
com o intuito de atingir caimento especificado para o piso. A camada de regularizagdo deve ser aplicada como
preparacio da base para o recebimento da camada de impermeabilizagdo. A camada de regularizagao deve
ser constituida por argamassa plastica de cimento e areia média com trago 1:3 em volume, devendo a
espessura da camada estar compreendida entre 10 mm e 30 mm; no caso de corregdes acentuadas, gue
superem 30 mm, a argamassa de regularizacio deve ser lancada em duas ou mais camadas, respeitando os
limites de 10 mm e 30 mm. Prever caimento minimo de 1% em direcao aos ralos, os cantos vivos e arestas
deverao ser arredondados e as tubulacdes emergentes e os ralos deverdo estar fixados, garantindo assim a
perfeita execucdo dos arremates.




6.2.5 IMPERMEABILIZACAO COM REVESTIMENTO SEMI-FLEXIVEL

A impermeabilizacio devera ser executada com impermeabilizante semi-flexivel bi-componente, em aplicacao
dupla (primeiramente direto sobre a superficie da laje e em seguida sobre a regularizacdo do enchimento e
antes do assentamento do piso).

Os materiais a serem utilizados em sistemas impermeabilizantes, bem como a execugao desses sistemas,
deverao obedecer rigorosamente, além das presentes especificacdes, as normas da ABNT que regem o
assunto, bem como as recomendacdes dos respectivos FABRICANTES, pois a construtora devera se
responsabilizar pelo servico executado, mantendo o prazo méximo de garantia dado pelo fabricante do
produto e para os danos que venham a ocorrer em func¢ao de problemas com a impermeabilizagao.

Referéncia: Viaplus 1000, SikaTop 100 ou equivalente.
Metodologia de Aplicacao

A superficie ndo devera apresentar partes soltas ou desagregadas e devera ser previamente lavada, isenta de
po, areia, residuos de éleo, graxa, etc.. Ninhos ou falhas na superficie deverio ser reparados com argamassa de
cimento e areia (traco 1:3}, antes da aplicagdo do impermeabilizante.

.A superficie também ndo deve apresentar cantos e arestas vivos, 0s quais devem ser arredondados com raio
minimo de 5 cin.

Preparar o produto impermeabilizante seguindo as instrucdes e composi¢oes indicadas pelo fabricante,
obtendo uma pasta homogénea.

Sobre a superficie horizontal Gimida, aplicar as demdaos necessdrias do impermeabilizante, conforme indicacao
técnica do fabricante, utilizando trincha ou desempenadeira metdlica, observando a total cobertura da
superficie, nao deixando falhas na aplicacdo. As demaos deverao ser aplicadas no sentido cruzado, em
camadas uniformes, com intervalos de 2 a 6 horas dependendo da temperatura ambiente.

Em regioes criticas, como ao redor de ralos, juntas de concretagem, etc., reforcar o revestimento com a
incorporacdo de uma tela industrial de poliéster malha 2x1mm, resinada, apés a primeira camada.

Deve ser vedado o transito de pessoal, material e equipamento, estranhos ao processo de impermeabilizacao,
durante a sua execucao.

Ap0s a execucdo da impermeabilizacdo, efetuar prova de carga com lamina d’agua, com duracao minima de
72 h para verificagdo da qualidade do produto aplicado.

Propriedades

Impermeabilizante polimérico, semi-flexivel e bi-componente, conforme requisitos prescritos na Norma NBR -
13885 - Membrana de polimero acrilico com ou sem cimento, para impermeabilizagao.

6.2.6 PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA

Execucdo de argamassa de protecdo mecdnica que devera ser executada com cimento e areia no trago 1:3 e
espessura minima de 2 cm. As juntas perimetrais deverdo ser preenchidas com mastiqgue de poliuretano. A
argamassa devera obrigatoriamente estar armada com tela galvanizada em superficies verticais ou grandes
inclinacdes.




6.2.7 PISO PORCELANATO PORTOBELLO

Fornecimento e instalacao de piso porcelanato Portobello, modelo Perlino Bianco 60 x 60 cm retificado polido,
nas areas do Café e da Copa, conforme indicacdo de projeto de arquitetura. Na area do Cafe, a paginacio
deve seguir a padronizacio ji existente no local. As pecas deverdo possuir faces planas, sem rachaduras,
lascas, quebras e quaisquer outros defeitos. Sempre que possivel, as pegas deverdo ser utilizadas do mesmo
lote para evitar a diferenca de tonalidade.

Instalacao - O contrapiso deve estar alinhado, nivelado, seco, curado e limpo (livre de poeira, graxa ou
qualquer residuos). Serd assentada com aplicacdo da argamassa colante na cor branca Ref.: Weber Quartzolit,
Votoran ou equivalente, sendo feita nas costas da placa e no piso, com auxilio da desempenadeira metdlica
dentada. O rejunte tem de ser da mesma cor do porcelanato para evitar contrastes. Antes de iniciar a
aplicagdo, verifique a modutagdo de assentamento.

Referéncia: Portobello - Modelo Perlino Bianco - 60 x 60 ¢m - Retificado polido - cod.: 22263E ou equivalente

7. ESQUADRIAS E VIDROS

A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto. Na
colocacao ndo serdo forcadas a se acomodarem em vdos fora de esquadro ou dimensdes diferentes das
indicadas no projeto. As juntas serdo justas e dispostas de modo a impedir as aberturas resultantes da retragao
da madeira. Parafusos, cavilhas e outros elementos para a fixacdo das pecas de madeira serdo aprofundados
em relacdo as faces das pecas, a fim de receberem encabecamento com tampoes confeccionados com a
mesma madeira. Se forem utilizados, os pregos deverdo ser repuxados e as cavidades preenchidas com massa
adequada, conforme orientacdo do fabricante da esquadria.

Obs.: As esquadrias de cédigos PO1, P02, PO3 e P04 sdo elementos existentes a serem remanejados.

7.1 ESQUADRIAS REAPROVEITADAS
7.1.1 REINSTALACAO DE PORTAS REAPROVEITADAS

Portas reaproveitadas, em estrutura de aluminio, a serem retiradas e reinstaladas conforme indicacao do
projeto de arquitetura (portas PO1, PO2 e PO4).

7.1.3 REINSTALACAO DE ESQUADRIA C/ PORTA E PAINEL DE VIDRO EMBUTIDO

Porta reaproveitada, em estrutura de aluminio, complementada por painel lateral em vidro duplo também com

'estrutura em aluminio. O conjunto de esquadria devera ser retirado e reinstalado conforme indicacao do

projeto de arquitetura (porta PO3).

7.2 ESQUADRIAS NOVAS

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverdo obedecer as indicagdes e especificacoes do projeto
quanto ao tipo, funcao e acabamento. As ferragens serdao fornecidas juntamente com os acessorios, incluindo
os parafusos de fixagdo nas esquadrias.

Todas as ferragens serdo embaladas separadamente e etiquetadas com o nome do fabricante, tipo, quantidade
e discriminacdo da esquadria a que se destinam.

Em cada pacote serido incluidos os desenhos do modelo, chaves, instrucoes e parafusos necessarios a
instalacdo nas esquadrias. O armazenamento das ferragens serd realizado em local coberto e isolado do solo,
de modo a evitar quaisquer danos e condi¢des prejudiciais.




A instalacio das ferragens sera realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos ou encaixes para as
dobradicas, fechaduras, chapas-testas e outros componentes tenham a conformagao das ferragens, ndo se
admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou outros meios de ajuste. O ajuste devera ser
realizado sem a introdugao de esforcos nas ferragens.

As ferragens nio destinadas a pintura serdo protegidas com tiras de papel ou fita crepe, de modo a evitar
escorrimento ou respingos de tinta.

Observacao: as portas deverao apresentar acabamentos similares as portas existentes a permanecer.

7.2.1 PORTA CEGA DE MADEIRA - SERVICOS (P06)

Fornecimento e instalagio de porta convencional semioca laminada, com enchimento em madeira, espessura
35 mm, acabamento final em laminado melaminico branco. Completam o conjunto dobradica (tipo Udinese
880/D ou similar) e fechadura La fonte 515 AEE ou similar.

Codigo: P06 - 0,80x 2,70 m
Referéncia: Sincol ou equivalente

‘7.2.2 PORTA ACUSTICA CEGA (P05)

Fornecimento e instalacio de porta actistica, conforme vdo de paredes tipo drywall. Confeccionada em 2
chapas de MDF de 15mm+ manta FPDM Tmm tipo isomass + |3 mineral 25mmx90kg/m?* + chapa de MDF
15mm totalizando 60mm de espessura, encabecadas internamente na extremidade de colocacao das
dobradicas em sarrafo de madeira de lei aparelhada. As faces aparentes serao revestidas em laminado
melaminico de baixa pressdo, cor branca, acabadas em todo seu perimetro (TOPO) em laminado melaminico
de baixa pressio no mesmo padrio da superficie da placa. A porta serd montada em batentes de alumfio
levemente arredondados com encaixe para sistema de dobradicas especiais em aluminio montadas em
numero de 04 (quatro) por porta, fixados aos batentes pelo sistema de pressdo. Os batentes deverdo receber
em todo o seu perimetro gaxeta em EDPM para amortecimento do impacto e melhor isolagdo sonora do
conjunto, itens indispensaveis a durabilidade e bom funcionamento da porta. O sistema nao deve conter
nenhum tipo de fixacao aparente. Complementam o conjunto fechadura com maganeta marca LA FONTE linha
515 acabamento AEE ou similar. Toda a estrutura sera preenchida com flocos de 1a de rocha comprimida 50%
e densidade de 90kg/m3. Serdo instaladas molas aéreas Dorma TS 93B ou similar.

Codigo: PO5 - 0,80 x 2,70m
Referéncia: Div design ou equivalente

7.2.3 PORTA DE VIDRO TEMPERADO (P07)

Fornecimento e instalacio de porta de vidro temperado com detalhes em faixas de pelicula jateada, conforme
detalhamento apresentado no desenho 07 - MAPA DE ESQUADRIAS do projeto de arquitetura. Completam o
conjunto jogo de ferragens cromadas, com dabradica superior e inferior, trinco, fechadura, contrafechadura e
puxador em aco escovado, h = 1,80m.

Codigo: PO7 - h =2,70m

12. BANCADA CAFE

Fornecimento e instalacio de bancada em granito preto S3o Gabriel ou similar, incluindo espelho e apoios
laterais, espessura 2 cm, conforme detalhamento do projeto de arquitetura (FLH-06-DETALHAMENTO CAFE).
l'odo o canjunto com acabamento polido e lustrado.



14. MOBILIARIO
14.1 PAINEL DE VIDEOCONFERENCIA
14.1.1 RACK DE VIDEOCONFERENCIA E REUNIAO

Fornecimento e instalacio de rack para equipamentos de apoio, conforme detalhamento do projeto de
arquitetura (FLH-08-PAINEL VIDEOCONF). Todo o mobilidrio devera ser confeccionado em MDF e revestido
em laminado melaminico, baixa press3o, na cor branca. As tomadas para equipamentos eletrdnicos deverao
ser instaladas internamente ao mobilidrio.

As portas de cotrer terdo puxadores metdlicos do tipo barra (referéncia: modelo 30, da La Fonte ou
equivalente).

A confeccao final do mobilidrio deve prever vaos para passagem de cabeamento entre os equipamentos de TV
e a eletrocalha instalada sob o piso elevado, conforme detalhado no projeto de arquitetura.

14.1.2 PAINEIS REMOVIVEIS

Fornecimento e instalagio de painéis removiveis para acesso ao cabeamento dos equipamentos, conforme
detalhamento do projeto de arquitetura (FLH-08-PAINEL VIDEOCONF). Todo o mobilidrio devera ser
.confeccionado em MDF e revestido em laminado melaminico, baixa pressdo, na cor branca.

O sistema de fixagio dos painéis deve ser do tipo leve toque, com dobradigas reforcadas, e permitir a sua
completa retirada para servicos de manutengdo. Os painéis serdo fixados diretamente a parede e deverao ter
acabamento lateral também em MDF revestido com laminado melaminico, baixa pressao, na cor branca.

14.1.3 MODULO DE EMBUTIMENTO PARA TV

Fornecimento e instalacio de mével para instalagio de televisdes de videoconferéncia, contorme
detalhamento do projeto de arquitetura (FLH-08-PAINEL VIDEOCONF). Todo o mobiliario devera ser
confeccionado em MDF e revestido interna e externamente em laminado melaminico, baixa pressdo, na cor
branca. Portas pivotantes inferior e superior, com dobradigas reforgadas e fecho leve toque, para acesso a
cabeamento e apoio a manutengdo dos equipamentos.

Prateleira de suporte 3 camera de videoconferéncia confeccionada em MDF e revestida em laminado
melaminico, baixa pressdo, na cor branca. O detalhamento final do mobilidrio deve prever a passagem de
cabeamento pelo interior dos médulos de embutimento, bem como furo de acesso para instalagdo da camera
.de videoconferéncia.

Os equipamentos de TV devem ser apoiados em suportes biarticulados, instalados no interior dos médulos de
embutimento.

14.2 MOBILIARIOS - AREA CAFE
14.2.1 PAINEL DE CAFE

Instalacido de Painel de Café existente, a ser fornecido pelo BNDES.

14.2.2 QUADRO DE AVISOS

Instalacao de Quadro de Avisos existente, a ser fornecido pelo BNDES.

14.2.3 DISPENSER TIPO TOALHEIRO

Reinstalacio de dispenser existente para folhas de papel em ABS.




PROJETOS COMPLEMENTARES

Destacase que os todos os projetos complementares tratados neste Caderno de Fncargos visam somente a
adequacdo dos componentes existentes, para os quais sera aproveitada boa parte dos equipamentos, que
deverdo ser compatibilizados com as novas instalacdes de modo a atender ao layout arquitetonico a ser
implantado com a reforma.

A obra sera realizada em pavimento ja ocupado, durante a qual a area do pavimento que ndo estd sendo
reformada permanecera em funcionamento normal. Dessa forma, todos os servigos de instalagoes deverao ser
realizados de forma a nio impactar no desenvolvimento das atividades dos setores que permanecerem em
operacao.

As instalacdes executadas deverdo ser garantidas pela firma instaladora quanto & qualidade dos materiais
empregados e, ainda, quanto & conformidade com exigéncias em vigor nesta data, impostas pelas repartictes e
companhias com jurisdicdo sobre as referidas instalacdes, desde que as alteragoes que porventura venham a
acontecer apés sua entrega sejam por ela feitas ou supervisionadas.

A firma instaladora devera substituir por sua conta qualquer material de seu fornecimento que apresente
defeito de fabricacdo ou de instalacio impropria dos mesmos, dentro do seu prazo de garantia.

SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO (SDALI)

B.1 CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLERS)

A tubulacio de alimentacio do sistema de chuveiros automaticos do escritorio devera ser readequada
conforme projeto, em conformidade com exposto abaixo:

e Risco considerado: leve

e Area maxima para um controle valvulas: 5000 m”

e ¢ nominal de bicos: 1/2"

o Temperatura de disparo: 68 °C

s Vazao minima para bico: 41 I/min

e Pressdao minima: 5 mca

e Area maxima de protecio de um bico: 18,6 m* a 21 m*
e Densidade: 4,1 mm/min/m*

e Vazao minima por chave fluxo: 1000 I/min

¢ lempo minimo operagao: 30 min

e Letra cédigo, conforme item 4.2.2, da NBR-6135/80

e Observar codigo de cores das tabelas 2 e 3 da NBR-6135/80.

Os chuveiros automaticos (Sprinklers) deverdo ser testados em conformidade com o disposto na norma
NBR 6125/80, no tocante a estanqueidade, funcionamento, temperatura, fadiga, chogue térmico, vazao e
distribuicao.

26

/15



Os chuveiros automaticos (Sprinklers) deverao obedecer rigidamente as disposicdes constantes da norma
NBR 6135, da ABNT.

B.1.1 ESPECIFICACAO DE MATERIAIS

Toda a tubulacao a ser empregada na adequacido na rede de sprinkler deverd ser com material similar ao
existente aplicado no local, ou seja, cobre.

Fixacdes, suportes, bracadeiras porcas e arruelas deverio ser em material metdlico, pré-fabricadas e
galvanizadas a fogo.

B.1.2 NOTAS GERAIS

Antes da montagem dos tubos e acessérios de tubulagdo, devem ser retirados toda a sujeira e oleos existentes,
assim como rebarbas resultantes das operacdes de corte e rosca.

Devem ser tomados cuidados especiais nas soldagens das tubulacdes. A solda deve ser executada pelo
processo arco elétrico, em locais onde ndo haja o perigo de incéndios devido o faiscamento. Os isoladores
devem ser de 1¢ classe. O preparo das tubulacdes (biselamento das pontas e limpezas) e os procedimentos de
soldagem (ponteamento e enchimento), devem atender as normas técnicas nacionais, ou da ASME - American
Standard Code For Piping. Apés as soldagens serdo removidas as escoérias e rebarbas de solda tanto internas
como externas, por meio de martelamento, debastamento e escovamento.

A rede de sprinklers deverd ser testada a uma pressao hidrostatica minima de 15kg/cm? durante 24 horas, com
acompanhamento de fiscalizacao da obra.

Apos os testes de estanqueidade, as tubulacdes de cobre aparentes e suportes metdlicos devem ser pintados
conforme segue: os tubos e conexdes deverdo ser limpos com um jateamento de areia ou outro processo de
limpeza, aplicar 2 dem3os de tinta anti-corrosiva e uma demao de tinta anti-corrosiva e uma de tinta esmalte
vermelha.

O diametro minimo para tubulacdo de sprinklers sera de 25mm.

Todas as tubulacdes de sprinklers deverao ser rigidamente fixadas as paredes e estruturas por meio de
suportes, bracadeiras, mdos francesas, etc, espacadas no mdximo a cada 3m.

As tubulacdes de sprinklers deverao ser pintadas com esmalte sintético de acordo com a legislacao do corpo
de bombeiros.

O uso de sisal com zarcdo nao serd permitido.

Os bicos de sprinklers deverao ser qualidade comprovada, do tipo aprovado pela ABNT, reconhecido pelo
INMETRO como automatico, do tipo vertical, pendente ou upright e/ou wall, conforme situagao.

B.2 DETECCAO DE INCENDIO
B.2.1 SENSORES DE FUMACA E TEMPERATURA

O servico englobard o remanejamento de sensores eletrdnicos que, através da presenca de fumaca ou altas
temperaturas quebram seu isolamento (formagdo de cadeia idnica) e acionam sua sirene, e, via cabo, tem sua
indicacao de atividade junto a central de alarme.

A Central de Alarme de Incéndio é integrada ao sistema do prédio. O sistema de alarme sera composto por
enlaces com sistema de protecio préprios de modo a preservar a central de alarme de incéndio existente no
prédio.




O servico de remanejamento dos sensores deve ser acompanhado e validado pela equipe de operacao do
Sistema de Deteccdo e Alarme de Incéndio do Condominio do JK Financial Center.

INSTALACOES DE AR CONDICIONADO E VENTILACAO

C.1  DESCRICAO DO SISTEMA EXISTENTE

O sistema de condicionamento de ar para o JK Financial Center é composto por condicionadores de ar do tipo
fancoil convencional (gabinete), estando estes localizados em casa de maguinas no proprio pavimento de
atendimento.

Os dutos de insuflacio sao construidos em chapa de aco galvanizada, retangulares e/ou quadrados.

A insuflacdo de ar sera realizada por difusores convencionais e/ou difusores lineares, dotados de caixa plenum,
placa perfurada instalada no interior da mesma e registro para regulagem de vazao tipo “OB”.

O retorno de ar é realizado por frestas no forro ou grefhas de retorno, sendo o ar conduzido até a casa de
maquinas através do plenum do forro e chicanas de retorno.

.O sistema 6 ainda dotado de volume de ar varidvel, independente de pressao, com caixas de VAV destinadas
ao atendimento das areas.

C.2 ADEQUACOES A SEREM EFETUADAS
C.2.1 INTRODUCAO

As adequacdes a serem implantadas no sistema de Ar Condicionado existente visam a compatibilizar o sistema
de distribuicio de ar e o sistema de controle de temperatura da regido com o layout de salas {divisorias) a ser
instalado.

C.2.2 REDE DE DISTRIBUICAO DE AR

As adequacdes no sistema de distribuicio de ar condicionado encontram-se indicadas nos desenhos do
projeto de adequagao, sendo que abrangerdo, basicamente:

e Adequacao de layout de dutos de distribuicdo de ar (dutos flexiveis);
e Reposicionamento de elementos de distribuicao de ar (difusores);

e Vedacao total das saidas de ar dos elementos de distribuicao (dutos) existentes, remanejados e que
serao desativados;

e Desconexio de redes de distribuicdo de ar (dutos).
Os demais sistemas (dutos, elementos de difusio etc) deverdo permanecer conforme instalados.

Ainda, por se tratar de uma adequacdo onde somente alguns elementos de distribuicio de ar estao sendo
introduzidos, mantendo-se os demais elementos existentes, todos os difusores, grelhas, dutos etc introduzidos,
deverio ser semelhantes aos existentes, de modo a nao afetar a homogeneidade da instalagao. Todos os dutos
flexiveis devem ser substituidos.




C.3 NOTAS GERAIS

O instalador devera proteger os equipamentos, componentes, materiais, ferramentas etc. de maneira
cuidadosa durante a execucdo da obra.

O instalador serd responsavel pelos equipamentos, componentes e materiais até a aceitacao final da obra,
devendo, portanto, protegé-los contra quaisquer danos.

Cuidado especial devera ser dedicado aos dutos, tubulagdes e eletrodutos que estiverem sendo executados,
devendo estes ter suas extremidades fechadas com tampdes durante os intervalos de execucdo, de forma a
impedir o despejo de quaisquer materiais no seu interior.

Cabera ao instalador o fornecimento de todas as bases de aco, suportes, molas, isoladores e ancoragens
requeridos para quaisquer equipamentos, tubulagdes, dutos etc.

O suporte e fixacdo de todos os equipamentos, tubulacdes e materiais devera ser realizada em elementos
estruturais.

INSTALACOES ELETRICAS

.O projeto de instalacdes elétricas desta reforma visa adequar a distribuicio de tomadas e dos circuitos de
iluminacio ao novo layout de arquitetura a ser implantado. Para tal, serao aproveitadas as eletrocalhas
existentes abaixo do piso elevado e sobre o forro para langamento dos novos cabeamentos necessdrios. O
caminhamento final a ser adotado deve ser verificado no local.

Deveriao ser identificados os circuitos em funcionamento no respectivo Quadro Elétrico. Apos a redistribuicao
arquitetonica, no que tange a tomadas, deve ser verificada a carga final em cada circuito de modo a evitar
desequilibrio.

Toda a instalacio devera ser testada para verificacdo do seu perfeito funcionamento. E responsabilidade da
CONTRATADA garantir o correto funcionamento do sistema elétrico local apés as modificacoes.

D.1  NORMAS DE EXECUCAO

A execucao devera atender os padrdes de qualidade e seguranga exigidos pelas Normas Brasileiras, em
especial aos preceitos expostos na NBR 5410 - Instalagbes Elétricas de Baixa fTensao - Procedimento e na
.NBR 5413 - lluminagdo de Interiores.

D.2 ESPECIFICACAO DE MATERIAIS

Os equipamentos e/ou materiais deverdo obedecer as dltimas edi¢cdes das Normas vigentes da ABNT e
Concessiondrias locais, as especificacdes do projeto e materiais homologados pelo BNDES.

Os condutores deverdo ser cobre eletrolitico isolados, com isolamento anti-chama, 750 V/70° de 1° Linha,
secoes minimas de 2,5mm? para iluminacdo e 2,5mm? para os circuitos de tomadas.

Todas as emendas de condutores deverao ser feitas em caixas de passagem apropriadas.
O isolamento de emendas de condutores devera ser feita com fita isolante plastica SCOTT 3M ou equivalente.

Os condutores de secdo até 6 mm? deverio receber solda 50/50 para emendas e terminagdes. Emendas e
terminacdes para condutores de secdo superior deverao ser feitas por meio de conectores de pressao con uso
de ferramenta apropriada.
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Os eletrodutos deverio ser tipo GALVANIZADO A FOGO, quando aparentes, e de PVC RIGIDO - TIGRE ou ﬂ
similar, quando embutidos na parede, laje ou piso.

As caixas de passagem serdo metalicas, estampadas em chapas de ago, espessura minima # [8 usg.

Deverdo ser utilizadas caixas de passagem em chapa de aco com tampas dotadas de 2 a 4 parafusos
imperdiveis, em todos os pontos de iluminacdo. Nas extremidades dos eletrodutos deverdo ser utilizadas
bucha e arruela de arremate.

Para os rabichos de ligacdo de luminarias deverao ser utilizados cabo PB, PP ou tubular, até o ponto de
ligacao.

Em nenhum caso serio permitidas fiacdes aparentes.

CABEAMENTO ESTRUTURADO

Ver Memorial Descritivo especifico desta disciplina.

. INSTALACOES HIDRAULICAS

O projeto de instalacdes hidrdulicas desta reforma engloba apenas a instalacdo predial de dgua fria, para a qual
devem ser previstos novos pontos de abastecimento para os equipamentos de dgua e café. Para tal, o
abastecimento sera feito a partir de coluna de distribuicio existente no prédio, localizada na drea dos
sanitarios, proximo ao local que sera reformado. O caminhamento final e a posicao exata da coluna existente
devem ser verificados no local.

Toda a instalacAo devera ser testada para verificagao do seu perfeito funcionamento.

E.1  NORMAS DE EXECUCAO

A execucao deverd atender os padroes de qualidade e seguranga exigidos pelas Normas Brasileiras, em
especial aos preceitos expostos na NBR 5626 - Instalagdes Predial de Agua Fria.

E.2 ESPECIFICACAO DE MATERIAIS E SERVICOS

Os equipamentos e/ou materiais deverdo obedecer as ultimas edicdes das Normas vigentes da ABNT e
‘Co:1cessior1érias locais, as especificacdes do projeto e materiais tromologados pelo BNDES.

E.2.1 AGUA FRIA

Toda a nova tubulacio devera ser em PVC marrom, da Tigre ou equivalente tecnico.

Os servicos deverdo ser executados de acordo com o andamento da obra, devendo ser observadas as
seguintes disposicoes:

e Os servicos serao executados por operarios especializados.
e Deverao ser empregados nos servicos somente ferramentas apropriadas a cada tipo de trabalho.
e Quando conveniente, as tubulacdes embutidas serdo montadas antes do assentamento da alvenaria.

e Asinterligacdes entre materiais diferentes serdo feitas usando-se somente pegas especiais para este fim.




e Nio seriio aceitas curvas forcadas nas tubulacées sendo que nas mudangas de direcoes serdo usadas
somente pecas apropriadas do mesmo material, de forma a se conseguir angulos perfeitos.

e Durante a construcio, as extremidades fivres das canalizacdes serdo vedadas, a fim de se evitar futuras
cbstrugoes.

e Para facilitar em qualquer tempo, as desmontagens das tubulagdes, deverao ser colocadas, onde
necessario, unides ou flanges.

e Nio sera permitido amassar ou cortar canoplas. Caso seja necessario um ajuste, o mesmo devera ser
feito com pecas apropriadas.

e F expressamente vedado o uso de materiais improvisados, em substituicao aos tecnicamente indicados
para o fim, assim como nao sera tolerado adaptar pegas, seja por corte ou outro processo, de modo a
usa-las em substituicdo a peca recomendada e de dimensdes adequadas.

e As tubulacdes que trabalharem sob pressdo deverdo ser submetidas a uma prova de pressao
hidrostatica de no minimo o dobro da pressao de trabalho e ndo devem apresentar vazamento algum.

. e Todas as provas e os testes de funcionamento dos aparelhos e equipamentos serdo feitos na presenca
do Engenheiro ou Arquiteto Responsdvel pela Obra.

LIMPEZA E ARREMATES FINAIS

Apos o término dos trabalhos de reforma do 2° andar do edificio JK Financial Center deverao ser executados

todos os arremates finais para o perfeito acabamento da obra.

A empresa executora deverd encaminhar a fiscalizagdo um manual contemplando as plantas de “as built”,
especificacdes de todos os materiais empregados na obra, bem como em todas as instafagdes complementares
explicando todo o funcionamento do sistema composto na obra.

Devera ser feita a limpeza geral da obra e a CONTRATADA tem a responsabilidade de utilizar produtos para
limpeza especificos para cada material, em especial os itens a seguir: azulejo, marmore, granito, revestimento
ceramico, piso vinilico, vidros, metais, entre outros.

Repisase a questdo que durante toda a reforma sera necessaria uma limpeza diaria da obra, ao fim de cada
.expediente, mantendo-se assim condicdes adequadas de trabalho para os funcionarios do BNDES. Sera

definida também, com auxilio da Administradora, equipe para limpeza das dreas comuns do prédio,
envolvendo hall dos elevadores, escadas, antecamaras, elevador de servi¢o e docas.

F.1  TESTES FINAIS E COMISSIONAMENTOS

Todas as instalacdes deverdo ser previamente testadas e estar em perfeito funcionamento quando da entrega
da obra. Todos os testes elaborados e necessérios para todas as instalagdes deverdo ser executados conforme
normas da ABN I, normas da concessiondria e outras pertinentes.

Apos o término de cada evento, como por exemplo, rede de dutos de ar, rede eletrica etc., o contratante ou
seu fiscal designado executarda uma vistoria para aprovagdo {ou ndo) do referido subsistema e indicara, em
relatorio, as correcdes (caso hajam) a serem feitas.

Caberd ao instalador executdlas, sem qualquer 6nus ao contratante, em um perfodo que nIo cause atrasos a
obra como um todo, sob pena de multa ou rescisdo de contrato.
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F.1.1 COMISSIONAMENTO ELETRICA

Toda a instalacdo elétrica, apds concluida sua montagem, deve ser verificada, ensaiada e aceita, para o que
se deve observar se atende ao projeto, as prescricdes de montagem das normas NBR-5410 e ABNT NB-79,
além das prescricoes apresentadas adiante.

Da mesma forma que as instalagdes, os equipamentos devem ser ensaiados no campo em conformidade com
as instrucdes do fabricante respectivo. De inicio, deve-se fazer ensaios de funcionamento e tensao e,
posteriormente, de tensdo e correntes nominais (poténcia).

Caso aprovado nestes ensaios, os equipamentos podem ser aceitos.

F.1.2 COMISSIONAMENTO HIDRAULICA

Sera exigido da firma instaladora antes do revestimento final das alvenarias, testes e provas de pressdo em
todas as instalacOes a seguir citadas:

Tubulacées de agua fria

Deverio ser submetidas a uma pressio hidrostatica, igual ao dobro da pressao de trabalho normal prevista,
.sem que apresentem qualquer vazamento durante pelo menos 6 {seis) horas.

A pressio minima de teste, em qualquer ponto da mesma, ndo poderd ser nunca inferior a 10 m.c.a.
[T kgf/cm?).

F.1.3 COMISSIONAMENTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

Durante toda a vigéncia do contrato, a CONTRATADA deverd adotar técnicas e procedimentos que permitam
a verificacdo, inspecao e teste das instalagdes realizadas, de acordo com o especificado.

O responsavel técnico da contratada devera acompanhar as vistorias realizadas pela fiscalizagao do BNDES no
local da instalacao, sempre que solicitado.

Durante os periodos agendados pelo BNDES para a instalacdo dos equipamentos de sua responsabilidade
iincluindo os das operadoras de telecomunicacdes envolvidas), bem como durante todo o periodo agendado
para a ativacio e ocupacdo das novas instalagdes, os responsaveis pelas disciplinas técnicas da
CONTRATADA, prepostos deverdo estar presentes para atendimento das solicitacoes do BNDES,
disponibilizando a mao de obra necessaria as adequagdes e correcoes de responsabilidade da CONTRATADA.

.Sempre que necessario, de forma a minimizar o impacto sobre as atividades do BNDES, estes periodos serao
agendados fora do horario comercial ou ainda, em finais de semana e feriados.

Para a emissdo do Termo de Recebimento Provisério, é mandatério que toda a documentagao de certificagao
e as-built tenham sido entregues.

Caso algum equipamento nao seja aceito pela fiscalizagao este devera ser trocado sem onus para 0 mesmo e
se ainda persistirem dividas sobre a autenticidade das especificacdes fornecidas pelo fabricante as
caracteristicas destes serio aferidas em laboratérios capazes por conta do Fornecedor.
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