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CONTRATO OCS N° 392/2016 - BNDES
ANEXO | - PROJETO BASICO

1. Objeto

1.1 Contratacdo de empresa especializada para execugdo de obras de reforma e
prestacdo de servigos de engenharia para adaptacio de leiaute das instalagdes de
escritérios do BNDES na area da Diretoria Executiva e Presidéncia, do Edificio de
Servigcos do BNDES - Edserj, situado a av. Repdiblica do Chile, 100, centro da cidade
do Rio de Janeiro / RJ.

1.2 Escopo dos servigos

1.2.1 C escopo dos
servicos compreende as reformas que deverdo ser implementadas pela
CONTRATADA para as referidas instalagdes localizadas nos seguintes andares da
Torre do Edserj: 20°, 21° ¢ 22°,

1.2.2 As reformas a
serem implementadas incluem todos os servicos necessarios a consecucdo dos
objetivos previstos neste PROJETO BASICO e demais ANEXOS, observando-se,
principaimente, as premissas e especificagdes constantes dos projetos fornecidos pelo
BNDES. Os servicos e as condigdes para execugéo estao definidos nos Projetos
Executivos de Arquitetura e Complementares, Manual de Obras do EDSERJ,
Orgamento Executivo e Cronograma Fisico-Financeiro, todos Anexos a este Projeto

Basico.

1.2.3 De acordo com o Anexo — Manual de Obras do Edserj, alguns dos servigos de
reforma deverdo ser realizados fora do horario comercial padrdo, tais como
demolicbes, furos em lajes, servigos que produzam odores ou ruidos excessivos, etc.
A execugdo dos servicos devera ser planejada de forma a causar o minimo de

transtorno possivel ao funcionamento das atividades do BNDES.

1.2.4 Cabera a
CONTRATADA:
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cumprir a legislagdo e as normas relativas & seguranga, higiene e
medicina do trabalho, diligenciando para que seus empregados e seus
possiveis subcontratados trabalhem com equipamento de protecéo
individual {EPI), tais como: capacetes, botas, luvas, capas, oculos, cintos
e equipamentos adequados para cada tipo de servigo. O BNDES podera
paralisar o0s servicos enquanto tais empregados n&o estiverem
protegidos. O dnus da paralisagéo correra por conta da CONTRATADA,
mantendo-se inalterados 0s prazos contratuais;

o fornecimento de todos os servicos, materiais consumiveis e
equipamentos necessarios para a execugao do objeto a ser contratado;

o fornecimento de todas as instalagbes completas, testadas e operando
de forma plena, continua e ininterrupta, sem quaisquer restrigbes,
conforme descrito no Cardeno de Encargos e demais documentos de
projeto fornecidos pelo BNDES;

0 comissionamento, testes, ensaios e calibragbes de todos os
equipamentos e sistemas gue forem por ela executados;

a pré-operagao, a partida e a execugdo dos ajustes e modificacdes
necessarias para que os sistemas operem conforme definido em projeto,
assim como a solugéo, em garantia, de quaisquer problemas que possam
surgir nos diversos equipamentos e sistemas por ela fornecidos; e

a desmontagem das instalagdes existentes, a remocgédo, o descarte de
todos os materiais, equipamentos inserviveis, entulhos e sobras da obra
gerados durante a execugdo do objeto contratado, exceto materiais e
equipamentos explicitamente descritos como de propriedade do BNDES.
Também faz parte do escopo da CONTRATADA a retirada de todas as
fiagbes, tubulagbes, eletrodutos, suportes, eletrocalhas, bandejas etc. que
estejam ou venham a ser desativados. E importante destacar que todas
as remogbes devem seguir a politica para descarte de inserviveis

constante no Anexo — Manua! de Obras do EDSERJ.

1.3 Responsabilidade técnica e licengas

1.3.1 O Projeto Basico de Arquitetura, bem como as pequenas adequagdes nos

Projetos Complementares, Caderno de Encargos e Orcamento foram desenvolvidos

pela equipe técnica da AA/DELOP/GEOQP, conforme os Registros de Responsabi
Técnica (RRT/CAU e ART/CREA-RJ) listados a seguir:
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Projeto de Arquitetura, Orgamento Executivo e Cronograma Fisico-Financeiro:
RRT/CAU n° 4834382
Projeto de Instalagdes: ART/CREA-RJ n° OL00432282

1.3.2 A aprovagado das obras por parte do Condominio do Edserj foi concedida apés a

apresentacac dos projetos de adequacgdo. Devido a natureza dos servigos, ndo séo

necessarias quaisquer autorizagdes ou obtencédo de licencas de 6rgéos publicos ou

concessionarias.

1.4 Da participa¢édo através de consércio

1.4.1 Sera permitida a participagdo de empresas, legalmente constituidas no Pais ou

estrangeiras estabelecidas no Brasil, em CONSORCIO para a execugao do servico

cuja contratacédo é proposta, atendidos, dentre outros, 0s seguintes requisitos:

a)

b)

impedimento de participagdo de empresa consorciada, na mesma
Licitagdo, através de mais de um consorcio ou isoladamente;

apresentacao do Instrumento, publico ou particular, de Compromisso de
Constituicio do Consoércio, e que deverd obedecer aos seguintes

requisitos:

b.1) indicar a designacao do consércio, sua composicao, bem
como seu objeto;
b.2) indicar a sociedade lider do consércio, que serd
responsavel perante o BNDES pelo cumprimento das obrigagdes
das consorciadas; ‘
b.2.1) No consorcio de empresas brasileiras e
estrangeiras a lideranga cabera, obrigatoriamente, a
empresa brasileira.
b.3) conferir & sociedade ou entidade lider amplos poderes
para representar as consorciadas no procedimento licitatério e no
CONTRATO, receber o pagamento pelo servico, dar quitagao,

responder administrativa e judicialmente, inclusive receber

notificagao, intimagao e citagéoxj
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b.4) regular a participagao de cada consorciada na execucgao
dos servigos, bem como a participagdo percentual de cada
consorciada no prego;

b.5) prever o prazo de vigéncia do Compromisso, bem como o
prazo de duragcdo do Consércio que nao podera ser inferior ao
prazo do vigéncia contratual;

b.6) regular os compromissos, as obrigagbes, bem como a
responsabilidade de cada consorciada quanto ao cumprimento
das obrigagbes contratuais e/ou técnicas, prevendo, inclusive, a
responsabilidade solidaria das sociedades ou entidades
integrantes do consércio pelo cumprimento de todas as
obrigagdes decorrentes do procedimento licitatéric e do
CONTRATO.

apresentagéo, por todas as empresas do consércio, da documentagéo
completa de habilitagdo em conformidade com o disposto no EDITAL e
no PROJETO BASICO. E admitido, para efeito de qualificacao técnica, o
somatorio da qualificagdo de cada consorciado, e, para efeito de
qualificagdo econdmico-financeira, o somatério dos valores de cada

consorciado, na proporgéo de sua respectiva participagéo.

1.4.2 O consdrcio LICITANTE vencedor fica obrigado a promover, antes da celebragado

do CONTRATO, a inscrigdo do consércio no CNPJ, bem como sua constituicao e

registro, nos termos do compromisso referido na alinea “b” supra.

1.4.3 No caso de consorcio, serdo exigidos todos os documentos de habilitacdo de

cada uma dés empresas consorciadas, ressalvadas as excegdes expressamente
previstas neste PROJETO BASICO e no EDITAL.

1.4.4 Sera admitido, para efeito de qualificacio econémico-financeira, o somatério dos

valores do capital social minimo e/ou patriménio liquido de cada empresa consorciada,

na proporgéao de sua respectiva participacdo no conséreio.

1.45 A eliminagdo de qualquer consorciado pelo ndo atendimento dos requisitos

impostos acarretara a automatica eliminacio do Conséreio como um todo.

2. Modalidade, tipo e regime da licitagio
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2.1 O objeto cuja licitacdo é proposta consiste na execugao de obras de reforma e
prestagao de servigos de engenharia para adaptagdo de leiaute das instalagbes do
BNDES nos seguintes andares da Torre do Edserj: 20° 21° e 22° conforme

detalhado anteriormente.

2.2 Dado que os servicos a serem contratados ndo se constituem em servigos de
natureza predominantemente intelectual, a licitagdo devera ser do tipo menor preco,
conforme art. 45, §1°, “I” da Lei 8.666/1993.

2.3 A contratacdo e execugdo das obras deve seguir o regime de Empreitada por
Preco Global, utilizando-se o orgamento executivo que compde o PROJETO BASICO
para composi¢ao de precos das LICITANTES, conforme art. 47 da Lei 8.666/1993.

3. Dotagdo orgamentaria

3.1 A dotagdo orgcamentéria que devera suportar os custos da contratagéo tem as
seguintes caracteristicas:
ltem de Servico - 3000216 REPARQ, ADAPTACAO E CONSERYV. DE IMOVEIS
Grupo de Mercadoria - 6002_IMOVEIS_SERVIGOS
Conta Contabil - 3101500003_D Op/D Adm /Manut conserv/Reparos e conserv
Centro de Custo - BN26004000_AA/DELOP.

4. Vigéncia
4.1 A vigéncia do Contrato serd de 365 (frezentos e sessenta e cinco) dias, a partir da

data de sua assinatura.

5, Gestor do Contrato, Fiscais do Contrato, Comissio Especial de Licitagao e

Comissio de Recebimento

5.1 O Gestor e os Fiscais do CONTRATQ, assim como as Comissdes de Recebimento

e Especial de Licitacao, serao definidos posteriormente pelo BNDES.

6. Execucio e Fiscalizag¢io do Contrato

6.1 A execugdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada por representante
especialmente designado pelo BNDES, doravante denominado “Fiscal do Contrato”,
podendo ser auxiliado por outros integrantes do corpo funcional do BNDES e/ou por

empresa especializada a ser contratada para essh\ﬁ\r:.(
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6.2 A fiscalizagdo sera exercida no interesse do BNDES e ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades e, na sua ocorréncia, nao implica corresponsabilidade do Poder

Pidblico ou de seus agentes e prepostos.

6.3 Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de quaisquer
das condigbes contratuais, incluindo servigos ndo finalizados no prazo efou néo
aceitos pela Fiscalizacdo, o Fiscal do CONTRATO assinalara prazo para que as
irregularidades sejam sanadas, sem prejuizo das penalidades cabiveis e da aplicagdo
do ACORDO DE NIVEL DE SERVICOS, conforme item 9 deste PROJETO BASICO.

7. Recebimento dos servigos

7.1 Ap6s a conclusdo de cada Etapa (ou conjunto de etapas) dos servigos, a .
CONTRATADA notificard o BNDES, por meio de comunicagao dirigida aos FISCAIS
DO CONTRATO, solicitando o seu recebimento provisorio.

7.2 Verificado o adequado cumprimento de todas as condigbes contratuais, os
FISCAIS DO CONTRATO, em até 10 (dez) dias Uteis a contar do recebimento da
solicitagdo, emitirao 2 (duas) vias do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO,
sendo uma entregue a CONTRATADA.

7.3 Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de quaisquer
das condigbes contratuais, os FISCAIS DO CONTRATO indicardo as correcdes e
complementagdes consideradas necessarias ao recebimento provisorio e assinalardo
prazo para que as irregularidades sejam sanadas, sem prejuizo das penalidades

cabiveis.

7.4 Em até 10 (dez) dias Uteis apés o RECEBIMENTO PROVISORIO, o BNDES
convocard a COMISSAQ DE RECEBIMENTOQ, composta de no minimo trés membros,
que sera encarregada de efetuar o RECEBIMENTO DEFINITIVO.

7.5 A COMISSAQ DE RECEBIMENTO efetuara vistoria dos servigos para verificagao,
dentre 0s termos legais e constantes no PROJETO BASICO e no CONTRATO, do

atendimento de todas as condicdes contratuais e técnicas.

7.6 O RECEBIMENTO DEFINITIVO da Obra somente ser4 efetivado apés a congiusao
de todos os servigos contratados e a apresentagao pela CONTRATADA dos segujhtes
documentos: _
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a) Dois jogos de todos os projetos “As built” (como construido aprovado pela
Fiscalizacéo) da obra, impressos em papel sulfite e assinados pelos
respectivos responsaveis técnicos, bem como duas codpias em meio
digital, devidamente identificadas, contendo todas as plantas e
documentos complementares, gravados em arquivos alteraveis;

by Copia do Diario de Obra;

c) Manual de Operacdo e Utilizagao, incluindo oé catalogos, folhetos e
manuais de montagem, operagio e manutengéo de todas as instalacoes,
equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servi¢os e obras,
inclusive certificados de garantia e notas fiscais de equipamentos
diversos em nome do BNDES (Databook da obra);

d) Certidao Negativa de Débito fornecida pelo INSS;

e) Certificado de Recolhimento de FGTS e comprovagao de pagamento das
demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre © objeto do
CONTRATO.

f} Cumprimento de todas a Obrigagdes da Contratada listadas no item 19

deste Projeto Basico, em especial as alineas “a” até “h".

7.7 Verificado o adequado cumprimento de todas as condigbes contratuais, a
COMISSAD DE RECEBIMENTO receberi definitivamente os servigos, e emitird o
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, em duas vias, sendo uma entregue a
CONTRATADA.

7.8 No caso da vistoria pela COMISSAO DE RECEBIMENTO constatar a inadequagio
do objeto aos termos do CONTRATO, a COMISSAQ DE RECEBIMENTO indicara as
corregcbes e complementagdes consideradas necesséarias ao recebimento definitivo e
assinalard prazo para que as irregularidades sejam sanadas, sem prejuizo das

penalidades cabiveis.

7.9 Sanadas as irregularidades, a CONTRATADA notificara o BNDES por meio de
comunicagio dirigida & COMISSAO DE RECEBIMENTO que serd encarregada de
efetuar o RECEBIMENTQ DEFINITIVO.

7.10 O prazo para a emissao do Termo de RECEBIMENTO DEFINITIVO sera de até
10 (dez) dias uteis a partir do recebimento da comunicagdo escrita da CONTRATADA.

7.11 Mesmo diante da aceitacdo dos servigos pelo BNDES, a responsabilidade da
CONTRATADA subsiste|na forma da lei.
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8. Medicio e pagamento pelos servigos executados

8.1 Em decorréncia do regime de execucdo adotado (empreitada por prego global), a
medicao sera feita ao final de cada Etapa ou conjunto de Etapas (discriminadas no
Anexo — Cronograma Fisico Financeiro) através de Boletim de Medigdo (elaborado
pela CONTRATADA e submetido aos FISCAIS DO CONTRATO, que contemplara
somente as etapas concluidas no periodo).

8.2 Os FISCAIS DO CONTRATO averiguardo a conformidade dos servigos
relacionados no Boletim de Medicdo com os executados pela CONTRATADA, e, caso
atestem sua regularidade, o remeter4 para a COMISSAQ DE RECEBIMENTO.

8.3 Caso os FISCAIS DO CONTRATO atestem no Boletim de Medicdo alguma
irregularidade diante do que foi executado pela CONTRATADA, o devolvera a esta
para os devidos ajustes, no prazo de até 2 (dois) dias Uteis.

8.4 As Notas Fiscais/faturas correspondentes ao Boletim de Medigéo ja aceito pelo
BNDES, sero aprovadas ou rejeitadas no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
contados da data da sua apresentacdo. O pagamento estd condicionado,
obrigatoriamente, ao cumprimento das condigdes previstas no PROJETO BASICO e
no CONTRATO.

850 pagaménto do valor contratado serd efetuado apés a aprovagéo por parte da
Comisséo de Recebimento do Boletim de Medigao relativo as etapas concluidas no
periodo observado, mediante Ordem Bancaria e conforme Notas Fiscais discriminando
tais servicos, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, desde que tenham sido
aprovadas pelo GESTOR DO CONTRATO.

8.6 As Notas Fiscais/faturas, obrigatoriamente deveréo ser emitidas com o nimero de
inscricdo no CNPJ apresentado nos documentos de habilitacdo e de proposta de
preco e no préprio instrumento de CONTRATO, ndo se admitindo Notas
Fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo aquele de filial ou da matriz,

8.7 Qualquer pagamento, somente sera efetuado mediante apresentacdo da
respectiva nota fiscal/fatura emitida em nome do BNDES. A Nota Fiscal Eletr8nica
deverd ser enviada ao BNDES para o endereco eletrénico ‘nfe@bndes.gov.br”, caso

contrario a mesma deveréa ser entregue no Protocolo em 03 {trés) vias.

8.7.1 A Nota FiscalfFatura deverdo acompanhar as Certiddes Negativag ou

Positivas com efeitos de Negativa exigidas na fase de habilitagio da licitaga
\
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8.8 Nenhum pagamento isentarda a CONTRATADA das responsabilidades contratuais

nem implicara em aprovacao definitiva dos servicos executados total ou parcialmente.

8.9 A critério do BNDES, podera ser utilizado o valor contratualmente devido para
cobrir dividas de responsabilidade da CONTRATADA relativas a multas que lhe

tenham sido aplicadas em decorréncia da irregular execugdo contratual.

8.10 A aprovacdo do Boletim de Medicdo e da respectiva Nota Fiscalffatura nao
impede a aplicacdo do Acordo de Nivel de Servigo por ocasiac do pagamento.

9. Acordo de nivel de servigos

9.1 O Acordo de Nivel de Servico é instrumento adequado para auxiliar a
Administragdo Publica na gestdo contratual, no que diz respeito ao perfeito
cumprimento dos objetos dos contratos administrativos. A medida facilita a gestao,
dando seguranca com relagdo a gestdo do croncgrama, cumprimento de obrigagdes
tributarias e trabalhistas por parte da contratada e fatores de seguranga e qualidade

dos servigos prestados na execucao das obras de reforma.

9.2 Considerando estes fatores em conjunto com a necessidade de minimizar o
impacto de tais obras sobre a rotina de trabalhos do BNDES, resolveu-se trabalhar
com Acordo de Nivel de Servigo (ANS ou SLA, do inglés Service Level Agreement).

9.3 Tal forma de atuac&o permite melhor mensuragio e gerenciamento das atividades,
de maneira a preservar os interesses do BNDES. O gerenciamento dos trabalhos
baseado em Acordo de Nivel de Servigo bermitiré ao BNDES acautelar-se quanto a
entrega dos ambientes reformados em plenas condigbes de ocupacéo e utilizagao e

dentro das datas previstas no cronograma, com maior eficiéncia.
9.4 Limitacdes

9.41 A violagao de qualquer um dos niveis de servigo definidos no PROJETO
BASICO sé podera ser desconsiderada pelo BNDES quando for decorrente de uma
das seguintes ocorréncias, descritas a seguir:
a) falha decorrente de procedimentos operacionais do BNDES;
b) faiha de qualquer equipamento da CONTRATADA que nao possa ser
corrigida por inacessibilidade causada pelo BNDES;
c) eventual interrupgdo  programada, quando necessaria ao
aprimoramento e a implantagao de adequagdes do servigo, desde qu

previamente negociada entre as partes;
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9.4.2 Os prazos para expedi¢do dos Termos de Recebimento Provisério e Definitivo

nao ser&o computados para fins de aplicagdo do Acordo de Nivel de Servigos.
9.5 Niveis de servigo

9.5.1; O prazo para execugao da obra devera seguir o respectivo Cronograma
Executivo pactuado entre a CONTRATADA e 0 BNDES, como disposto no subitem “18

- Prazos” deste Projeto Basico @ no Cronograma Executivo.

i

9.5.2 Em func¢édo destes prazos, bem como do perfeito cumprimento dos servigos,
conforme as especificacbes deste PROJETO BASICO, foram estabelecidos niveis de
servigos a serem cumpridos, com previsdo de ajustes de pagamento, no caso de

descumprimento.

9.5.3 Os eventos que caracterizam descumprimento dos niveis de qualidade dos
servicos e prazo de execugdo esperados pelo BNDES, bem como os ajustes nos

pagamentos ensejados por sua ocorréncia encontram-se descritos na tabela a sequir:

Evento Ajuste no Pagamento

‘ Reducédo de 0,3% (trés décimos
| — Atraso na entrega das etapas, sem _ i
por cento) por dia de atraso, até o
30° dia, sobre a etapa do
CRONOGRAMA EXECUTIVO nao

cumprida.

motivo justificado, em descumprimento
aos prazos estabelecidos no

CRONOGRAMA EXECUTIVO.

Redugao de 0,1% (zero virgula

Il — Atraso no inicio das obras, sem
motivo justificado, em descumprimento
aos prazos estabelecido no subitem 18
deste — PROJETO BASICO.

um por cento} do valor do contrato
por dia de atraso, até o maximo
de 10 (dez) dias, ou seja, 1% (um
por cento} do Valor Global do

Contrato.

Il — Atraso na regularizagio das
pendéncias relatadas pelos FISCAIS DO
CONTRATO ou pela COMISSAO DE
RECEBIMENTO a CONTRATADA.

Reducao de 0,3% (trés décimos
por cento} do valor da etapa néo
aceita, por dia, a partir da data
limite por cada dia subsequente até
0 30° dia.
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9.6 Outras informacdes sobre o acordo de nivel de servico

9.6.1 Os descontos serdo efetuados na fatura correspondente ao servico em
desacordo com as especificagfes previstas neste PROJETO BASICO.

8.6.2 O pagamento de cada fatura somente sera realizado ap6s o cumprimenic de

todas as correg¢bes apontadas no Relatério que acompanhara os Boletins de Medig¢éo.

9.6.3 O prazo total a ser considerado para aplicagdo do Acordo de Nivel de Servizos
serd igual @ soma dos dias a partir da data em que a CONTRATADA ¢ informada pela
fiscalizacao que determinada etapa esta em atraso (inclusive) até a data em qug a
Fiscalizacao informa a CONTRATADA que n&o ha mais pendéncias. 9.6.4 Durante
os periodos correspondentes aos prazos do BNDES para avaliagdo dos respectivos
Boletins de Medicdo, acompanhados ou ndo de relatério de nao conformidade, a
contagem do prazo contra a CONTRATADA sera suspensa para fins de aplicacéo do
ACORDQ DE NIVEL DE SERVICO.

9.6.5 A aplicaggdo do ACORDO DE NiVEL DE SERVICO nao impede a aplicagdo das

penalidades previstas no item 10.

10. Penalidades

10.1 Em caso de descumprimento das exigéncias expressamente formuladas pelo
. BNDES ou inchservancia de quaisquer das demais obrigacdes contratuais e/ou legais,
sem motivo justificado, a CONTRATADA ficara sujeita as seguintes penalidades:

.  Adverténcia;

II.  Multa, no valor de até 10% (dez por cento), apurada de acordo com a
gravidade da infragao, incidente sobre o valor total do CONTRATO;

Ill.  Suspensdo temporaria de participagdo em licitagao e impedimento de
contratar com o BNDES, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos apurado

em razao da natureza e gravidade da infragdo cometida,;

IV.  Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao

Pulblica.

10.2 As penalidades elencadas acima somente poderdo ser aplicadas em
procedimento administrativo prévio, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, no

prazfo de 5 (cinco) dias Uteis.
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10.3 Contra as decisdes de que resulte a aplicagdo de penalidades, a CONTRATADA
podera interpor os recursos cabiveis, na forma e nos prazos previstos na Lei n°
8.666/93.

10.4 A imposicao das penalidades previstas nos incisos | a IV deste item néo impede a
rescisao unilateral do CONTRATO pelo BNDES, nos casos previstos nos incisos | a
Xl e XVIII, do artigo 78, da Lei n® 8.666/93.

10.5 A imposicao das penalidades previstas nos incisos | a |V deste item néo impede a

aplicacao do Acordo de Nivel de Servigos.

10.6 As penalidades previstas' nos incisos | a IV poderdo ser aplicadas

cumulativamente.

10.7 A multa aplicada a CONTRATADA e os prejuizos por ela causados ao BNDES
serdo deduzidos de quaisquer créditos a ela devidos, ressalvada a possibilidade de
cobranga judicial da diferenga eventualmente néo coberta pelos mencionados créditos.

11. Sustentabilidade

11.1 Em atendimento as diretrizes governamentais que regem e incentivam a
aplicagdo de critérios de sustentabilidade nas contratagbes, dentre as quais se
destacam a IN MPOG 01/2010 e, internamente, & Politica de Compras Sustentaveis
do Sistema BNDES - Resolucéo de Diretoria 2.203/2011 — BNDES e a Cartilha para
Licitagboes Sustentaveis do BNDES, os projetos para as obras de reforma foram
elaborados visando a minimizagdo do impacto ambiental e 0 emprego de técnicas e
equipamentos que reduzam o consumo de energia elétrica e de 4gua durante a obra e

a utilizagao do espaco.

11.2 Desta forma, as especificagbes de materiais foram realizadas considerando a
durabilidade dos materiais, tanto do ponto de vista do desgaste, sendo especificados
os de maior vida 0til, quanto em relagdo as exigéncias de garantia de funcionamento e

de reposic¢ao.

11.3 Dentre as especificagoes de projeto que visam & sustentabilidade construtiva da
obra que se propde destacam-se:

[ aretirada cuidadosa dos materiais inserviveis para 0 BNDES, mas winda

em condiges de uso (lumindrias, por exemplo), e sua destinagdo fpara

posterior doagéo e reutilizagao por outras entidades;
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a correta segregacao e destino dos residuos sdlidos (entulho de obra),

seguindc 0 PGRS descrito no Anexo — Manual de Obras do Edseri;

priorizacao na especificacAo de materiais sustentaveis, objetivando o
maior volume de materiais certificados, de manejo sustentavel e
reciclaveis;

especificagido de equipamentos calcada no menor consumo de energia e
melhor eficiéncia possivel durante a sua utilizagao e operagao;

sistemas de iluminagao com solugdes de baixo consumo energético nas
areas comuns de uso continuo do edificio e iluminagao com acionadores

de presenca nas areas de uso esporadico ou intermitente;

maximizagao da iluminacao natural no interior do edificio, garantindo uma
integragao eficiente entre a iluminagéo natural e artificial e privilegiando o

uso de cores claras no interior da edificacao;

adogdo de solugdes construtivas que permitam maior flexibilidade em
futuras reformas e remodelagens organizacionais, permitindo a fcil
adaptagdo as mudangas de uso do ambiente ou de usudrio, evitando
processos que causem grande impactc ambiental pela produgéo de

entulho;

desenvolvimento de solugbes que atendam aos requisitos do LEED e
PROCEL, objetivando a obtenc¢ao futura de certificagdo do EDSERJ.

11.4 Os servicos previstos no Anexo — Projeto Basico deverdo ser executados

respeitando-se a legislagdo ambiental vigente e as orientagdes do Anexo — Manual de

Obras do Edeserj.

11.4.1 A CONTRATADA ¢ responsavel pela remogdo e o descarte adequado de

materiais, equipamentos inserviveis, entulhos e quaisquer outras sobras provenientes

das suas atividades gerados durante a execugac dos servi¢os contratados, exceto

materiais e equipamentos explicitamente descritos como de propriedade do BNDES.

11.4.2 Sempre que 0 Anexo — Manual de Obras do Edserj for omisso quanto a gestéo
de determinado residuo sdlido a CONTRATADA devera observar as diretrizes,

critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgéo civil estabelecidos
na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sdlidos, Resolugao n® 307,
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de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrucao
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de19/01/2010, nos seguintes termos:

a} O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer
as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de
Residuos da Construcio Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da

Construcéo Civil apresentado ao ¢rgao competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugao CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagao
ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da

contratagao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

'b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou .
encaminhados a aterro de residuos Classe A de reservagao de material
para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao
ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a dareas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagéo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagao). deverao ser armazenados, transportados e

destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (aqueles considerados perigosos e capazes de .
‘causar riscos a saude humana ou ao meio ambiente, se gerenciados de

forma inadequada): deverdo ser encaminhados para Areas de
Transbordo e Triagem (ATTs) ou destinados a aterros industriais
licenciados para receber produtos deste tipo.

12. Pesquisa de mercado e preco de referéncia (valor estimado e maximo da

contratacao)

12.1 O orgamento executivo foi realizado de acordo com o Decreto n° 7.983/2013 e os
custos dos insumos para a obra foram fixados com base no Orgamento Execr.rtivw
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acompanha os Projetos Basicos de Arquitetura e Complementares. Todos os

documentos relacionados encontram-se no Anexo — Or¢gamento Executivo.

12.2 Foram realizadas pesquisas em sistemas de pregos oficiais, a saber: Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil da Caixa Econdmica
Federal — SINAPI, Informativo SBC do Sistema de Boletins de Custos , Tabela de
Custos da Secretaria da Infraestrutura do Governo do Estado do Ceara — SEINFRA,
Sistema de Orgamento de Obras de Sergipe - ORSE, aceitos nesta ordem. Nos casos
em que os insumos nao se encontravam listados em sistemas de precgos oficiais, seu
custo foi definido por meio de pesquisa de mercado, procurando-se obter, de

preferéncia, no minimo 3 (trés) cotagdes de precos.
12.3 BDI

12.3.1 Para a determinagdo dos valores finais de referéncia os custos foram
acrescidos de um valor percentual referente aos Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)

aos quais a Contratada esta sujeita.
12.3.2 A seguir a tabela detalhada explicando a composicdo do BDI, calculado
seguindo a férmula apresentada abaixo:

(1+(AC + RY1+ DFYL+ 1)),
(1-TR)

BDI :(

Em que:
AC é a taxa de rateio da Administra¢do Central;
TR é a taxa de Percentuais de tributos incidentes sobre o prego do
servico;
R é a taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
DF é a taxa de despesas financeiras; ‘

L é a Taxa de Ilucro.

Item |Descrigcao Aplicagbes/Observagodes Taxa %

AC.1}E DESPESAS — Plenario, os itens Administragao no Custo
AGREGADAS Local, Instalagéo de Canteiro e Direto
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AC.2 CONSULTORIAS E Acampamento, e Mobilizagdo e (CD)
| SERVIGOS TECNICOS Desmobilizagao foram inseridos na
DESPESAS planilha orgamentdria de custos diretos

OPERACIONAIS GERAIS |e ndo na formulagao do BDI.
(IMPLANTAGCAO E
MANUTENGCAQ DE
CANTEIRO, LOCAGCAO DE
EQUIPAMENTOS, ETC.)

AC.3

ADMINISTRAGCAQ Conforme valor do 1° quartil do
AC.4 3,00%
CENTRAL Acordao/TCU n® 2.622/2013
; GRUPO TR - T - 19,656%
IMPOSTO SOBRE Considerada alliaijbta de 3% incidente
TR.1 1,50%
SERVIGOS (ISS) sobre 50% do faturamento
Aliquotas em vigor 0,65% e 3,00%,
TR.2 | PIS/COFINS . ] 3,65%
respectivamente
TR.3 |CPRB Aliquota em vigor de 4,50% 4,50%
TR.4 [IRPJ Conforme Acérdao/TCU n° 2.622/2013:

“os tributos incidentes sobre a renda

ou lucro (IRPJ e CSLL), por nao serem | _
: nao

tributos incidentes sobre a atividade

TR.5 | CSLL oo } _ aplicavel
necessaria a prestagac de servicos,

nao devem ser discriminados na taxa
de BDI de obras publicas”.

‘GRUPOR 1,77%
i |AXADE RISCO DO Conforme valor do 1° quartil do '0 97;/ |
' EMPREENDIMENTO Ac6rdao/TCU n® 2.622/2013 A
Conforme valor do 1° quartil do
R.2 |SEGUROS ) 0,80%
Acérdao/TCU n® 2.622/2013
GRUPO DF o ) . 10,59%
DESPESAS Conforme valor do 1° quartil do T
DF.1 ) 0,59%
FINANCEIRAS Acordao/TCU n® 2.622/2013
|GRUPO L ' i 7,40% |
L1 REMUNERACAQ DA Conforme valor médio do 7 409
" | CONSTRUTORA Acbrdao/TCU n® 2.622/2013 ’ “"
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|BDI GERAL ' |25.28% |

12.3.3 Os Percentuais de Referéncia utilizados para a montagem do BD! foram
extraidos dos valores apresentados no Acérdao 2622/2013 do TCU, coluna referente a

constru¢ao de edificios, conforme descrito na tabela.

12.3.4 Para os fins da CPRB (Contribuigdo Previdenciaria sobe a Receita Bruta),
considera-se receita bruta o valor percebido na venda de bens e servicos nas
operagbes em conta propria ou alheia, bem como 0 ingresso de qualquer outra
natureza auferido pela pessoa juridica, independentemente de sua denominagao ou
de sua classificagdo contabil, sendo irrelevante o tipo de atividade exercida pela
empresa. Foram utilizados indices de mao de obra que consideram a desoneragio da
folha de pagamento, dai a opgdo por compor o grupo TR do BDI com a CPRB.

12.4 Sendo assim, o valor estimado e maximo para a contratagao é de até R$
1.645.819,78 (um milhdao, seiscentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e

dezenove reais e setenta e oito centavos), ja considerado o BDI.

12.5 Para fins da montagem do valor especifico de cada etapa foi feita a divisao, item
a item, do valor percentual respectivo da Administragdo Local (item 2 no Anexo —
Orgamento Executivo). O valor estimado e méximo para cada etapa corresponde aos

descritos na tabela abaixo:

RERORAWARIS SEg-g2 22 R VIME |

28

24>

Valor Maximo
Valor da Etapa com
Etapas Descrigao Maximo da a
P riga Etapa sem | Administragdo
BDI (R$) local e BDI
- N I _(R$) ___
12 DEMOLICOES/RETIRADAS R$ 46.611,72 | R§ 62.330,00
3 ELEMENTOS DIVISORIOS B
3.1 Paredes em gesso acartonado R$ 25.407,04 | R$ 33.974,73
130 D:wsgr{as modulares actsticas em eslrutura de RS 57.144,08 | RS$ 76.414.05
| aluminio_
4 FORROS _
4.1 Forros de gesso R$ 20.319,98 | R$27.172,23 |
4.2  |Isolamento do entreforro R$ 31.374,65 | R3 41.854,72 |
5 |REVESTIMENTO DE PAREDE E FORRO
5.1 Pinturas R$ 9.290,22 | R$ 12.423,04 |
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5.2 Outros Revestimentos | R$9.737.94 | R$13.021,74
6 "PISGS, SOLEIRAS E RODAPES T

6.2 Materiais reaproveitados R$ 16.18543 | R$ 21.643,44
|7 ESQUADRIAS E VIDROS _ _R$90622 | R$1.21181

[8 INSTALACOES ELETRIGCAS T — |
8.2 Lumindrias e R$2.574,47 | R$ 3.442,63
!10 '@sgstﬁg%s BE AH"‘co“N‘D‘l"(“‘:'“rd‘nTAD“d‘é 1 Rs 6.36 102 | Rsa 51}3, 08
11 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO __R$144,04_| R$ 19261
[i1. ‘MOBILIARIO R$ 12.908,42 | _R$ 17.261, 36,
12 _|SERVICOS FINAIS/LIMPEZA _ _R$307519 | R$4.112,20
[13 DOCUMENTACAO FINAL R$ 5.154,77 | R$6.893.04

TASDOR 0D AVIMENT OIS Wit

| Valor Maximo
Valor Maximo da Eta:a com
Etapas Descrigao da éElt)a;;:; $s).em Administragao
local e BDI
— . ____ ____{RS$) _
12 | DEMOLICOES/RETIRADAS _R$89.099,84 | R$ 113.882,85
3 ELEMENTOS DIVISORIOS 1 .;
3.1 Paredes em gesso acartonado R$ 11.501,69 | R$ 14.700,87
- Divisérias modulares acusticas em estrutura de
i3.2 aluminio RV$ 96.741,14 | R$ 1273.‘ 649,57
[4 FORROS ) j I
4.1 | Forros de gesso RY$ 22.614,03 | R$ 26.904,09
6 PISOS, SOLEIRAS E RODAPES
6.1 Pisos novos R$ 259.864,90| R$ 332.145,98
(6.2 Materiais reaproveitados R$ 35614,76 | R$ 45.520,95 |
[7 ESQUADRIAS E VIDROS _|_R$1.55352 | R$ 198563 |
' \
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8 INSTALACOES ELETRICAS ]
8.1 Eletrocalhas e elefrodutos R$ 112.834,89| R$ 144.219,90
!8.2 Luminérias R$ 37.990,66 | R$ 48.557,71
18.3 Quadros e Disjuntores R$ 1.227,12 R$ 1.568,44
(9 INSTALACOES GABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 222 839 96| R$ 284.822,60
INSTALACOES DE AR CONDICIONADO E

10 VENTILAGAO | R$ 110.873,86| R$ 141.713,28
12 MOBILIARIO “R$ 17.150.70 | R$ 21.921,14
[13 | SERVICOS FINAIS/LIMPEZA " R$3.411,38 R$ 4.360,24
[14 | DOCUMENTAGAO FINAL R$ 571630 | RS 7.308.85 |

12.6 Aceitabilidade dos pregos

12.6.1 Em decorréncia do regime de execucdo por empreitada por pre¢o global, nao

serdo aceitos valores global e das etapas que sejam superiores aos constantes no

Anexo - Orgamento Executivo.

12.6.2 Na formagao do seu prego, o licitante deverd ofertar valores unitarios iguais

para os itens da planilha do Orgamento Executivo que se repetem em todas as fases /

etapas da obra. Caso sejam encontrados na planilha do Orgamento Executivo valores

diferentes para itens de servigo iguais, valera o menor valor constante na planilha do

licitante e sera calculado o desconto da diferenga sobre o prego apresentado.

12.6.3 A Comissao Especial de Licitagdo examinard as Propostas de Pregos

apresentadas quanto & sua compatibilidade em rela¢ao aos valores por etapa e global

estimados e maximos para a contratagao.

12.6.4 As Licitantes poderao modificar as planilhas orgamentarias apresentadas no

Anexo — Orgamento Executivo apenas no contetido das colunas relativas ao prego

unitario, da etapa e ao prego total, sob pena de desclassificagéo. As informagoes

relativas aos precos ofertados serdo de inteira responsabilidade da Licitante.

12.6.5 Serdo desclassificadas as propostas com valores globais efou por ETAPA

superiores aos limites estabelecidos no Anexo — Orgamento Executiv

contenham valores manifestamente inexequiveis, conforme subitem 12.6.8
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12.6.7 Sera também desclassificada a proposta gue, para a sua viabilizagdo, necessite
de vantagens ou subsidios que ndo estejam previamente autorizados em lei e a

disposi¢ao de todos os concorrentes.

12.6.8 Nao se admitira proposta que apresente pregos, global ou unitério, simbdlicos,
irrisorios ou de valor zero, incompativeis com 0s pregos dos insumos e salarios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a
materiais, equipamentos e instalagdes de propriedade da prépria licitante, para os
quais ela renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragéo.

12.6.9 Conforme estabelece o art. 14 do Decreto n® 7.983/2013, a diferenga entre o
valor global do contrato e o valor global maximo estimado para a contratagéo
("desconto da proposta contratada”) ndo podera ser reduzida em favor do Contratado
em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha drgamentéria.

13. Perfil minimo dos responséaveis técnicos pelos servicos a serem prestados

pela contratada

13.1 A Responsabilidade Técnica pelas atividades relativas ao objeto a ser contratado
devem ser assumidas somente por profissionais com formagdo em Engenharia ou
Arquitetura, sendo obrigatéria a inscricdo dos membros da equipe de Responséveis
Técnicos da Contratada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
por forga do art. 6° “a", da Lei n.° 5194/1966, ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) dos Estados ou do Distrito Federal, por for¢a do art. 5° da Lei n°
12.378/2010.

13.2 As condigbes minimas de experiéncia profissional exigidas para o Responséavel
Técnico da Contratada (devidamente registrado em seu conselho Profissional) sdo as

seguintes:
PERFIL
(Graduagéo Plena EXPERIENCIA MiNIMA
ATIVIDADE )
e/ou Pés- {desempenho de)
graduagao)

1) Responsavel Técnico
(Coordenador-Geral) da

Engenheiro Civil ou
Arquiteto

Funcao similar em obras de construcao, reforma,

ampliagdo efou modernizagdo de imbientes
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Execug¢ao dos servigos corporativos, auditorios, centro de convengdes e
afins com area maior ou igual a 650m2,

Fung¢éao similar referente a:
i} instalagcédo de rede de fibra dtica, incluindo o

. o langamento, as fusOes, conectorizagbes e
2) Responsavel Técnico T
identificacao do cabeamento instalado;

pela execucao das ) . By .
fornecimento e instalagdo do sistema de

instalagbes elétricas e Engenheiro
cabeamento estruturado com cabos UTP

de cabeamento Eletricista _ o .
categoria CAT5 ou superior, com minimo de 200
estruturado (voz e

{duzentos) pontos de telecomunicagdes; e
dados)

ii) instalacdo de rede elétrica em ambientes
corporativos, auditérios, centro de convengdes e

afins com area maior ou igual a 650m2;

13.4. Todas as referéncias futuras ao perfil da equipe técnica serdo relacionadas a

tabela anterior, salvo mengao em contrario.

14. Da habilitagao

14.1 A habilitacdo técnica das licitantes se faz mediante a andlise da capacidade

técnico-operacional da empresa.

14.2 Os valores minimos exigidos em relagdo a area de reforma sao relativos a 50%
da parcela de maior relevancia e valor significativo da obra em questio, metodologia
aceita pelo TCU para qualificar as empresas licitantes.

14.3 Para comprovacgdo da aptidéo e capacidade técnica, as empresas interessadas

deverao apresentar:

l. Registro ou inscrigdo da empresa LICITANTE no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou no Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo (CAU);

fl. Comprovagdo de que a LICITANTE j& executou os servicos de
engenharia e obras de construcdo, reforma, ampliagao e/ou modernizagaq de

ambientes corporativos e afins com area maior ou igual a 650m? , por meioj\de
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atestado(s) de capacidade técnica, fornecidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado;

a. Para fins da qualificagao técnica acima, serdo considerados ambientes
corporativos aqueles onde sdo desenvolvidas atividades administrativas de
empresas de quaisquer setores econdmicos, € que possuam sistema de ar

condicionado e rede de cabeamento estruturado.

b. Para fins de comprovagao da experiéncia exigida no inciso Il deste subitem,

sera aceito o somatério de atestados.

L. Declaracao fornecida pela LICITANTE, conforme modelo previsto no

Anexo — Modelo de Declaragéo para Habilitagao, afirmando que:

a. a instalagdo dos componentes ofertados para o sistema de
cabeamento estruturado serd efetuada por empresa autorizada pelo .

fabricante dos respectivos componentes;

b. sera indicado, no momento do cumprimento das condigbes de
contratagado, para a execugdo dos servicos, ENGENHEIRO
ELETRICISTA RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUGCAQ DAS
INSTALAGOES ELETRICAS E DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
(VOZ E DADOS) que atenda as exigéncias de experiéncia minima
listadas na tabela do item 13.3;

e. sera indicado, no momento do cumprimento das condi¢bes de
contratagdo, para a execucdo dos servigos, Engenheiro Civil ou

Arquiteto, para a fungdo de COORDENADOR-GERAL DOS
SERVICOS, que que atenda as exigéncias de experiéncia minima .
listadas na tabela do item 13.3;

f. tomou conhecimento e que concorda com adequacao do Projeto
Béasico e demais ANEXOS ao EDITAL, sendo que as alteracdes
contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das
pecas, orgamentos, plantas, especificacfes, memoriais e estudos
técnicos preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu
conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se
esse percentual para verificagdo do limite do art. 65, § 1°, da &K]g
8.666/1993;
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v, DECLARACAO DE VISTORIA devidamente preenchida e assinada por
empregado do BNDES, conforme modelo previsto no Anexo- Modelos de
declaragdo para Habilitagédo - Declaragio de Vistoria;

V. Comprovacao do compromisso plblico ou particular de constituigao do
Consdrcio, subscrito pelos consorciados, apenas se a participacdo for através
de Consorcio, observado o disposto no subitem 1.4 deste Projeto Basico.

14.4 A exigéncia constante no subitem lll.a, se justifica para permitir que 0 BNDES
tenha direito, no que se refere ao cabeamento estruturado instalado, a Garantia
Estendida prevista no MEMORIAL DESCRITIVO e no PROJETO EXECUTIVO DE
CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ E DADOS). Esta Garantia Estendida é uma
pratica adotada no mercado de materiais de cabeamento estruturado, sendo fornecida
pelos principais  fabricantes, como  Tyco/AMP, Panduit, Furukawa,
Systimax/CommScope. Assim, de acordo com estes requisitos, a citada exigéncia é
necessdria, de forma que s seja contratada a LICITANTE que tiver condigoes de

atender o objeto em sua plenitude, conforme foi especificado.

14.5 E solicitado que o Engenheiro eletricista responsavel pelas instalagdes elétricas e
de cabeamento estruturadoc tenha trabalhado com cabeamento categoria Se ou
superior, justifica-se a solicitagéo pelo fato de que o cabeamento de categoria 5e ou
superior é requisito minimo para a implementacao de redes Gigabit Ethernet, padrao
1000BASE-T, a qual é hoje utilizada nas redes locais do BNDES, conforme a norma
internacional EIA/TIA-568-B. A instalagéo e a certifica¢ao deste tipo de cabeamento
apresenta peculiaridades em relagdo a métodos de instalagdo e ferramentas que
variam em relagdo as categorias de cabeamento anteriores a categoria 5. Assim, a
exigéncia de experiéncia prévia com o fornecimento e instalagdo de cabeamento
estruturado com cabos UTP categoria 5 ou superior € necessdria. Salienta-se
adicionalmente que esta exigéncia ndo ocasiona restricdes desnecessarias a
competitividade do certame, j& que a utilizagdo deste tipo de cabeamento foi
padronizada ha mais de dez anos e vem sendo adotada em praticamente todas as

redes locais estruturadas desde entao.

146 No caso de Consoércio, todas as empresas consorciadas devem possuir o
documento previsto no subitem 14.3 incisosv
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15. Subcontratacio

15.1 A CONTRATADA, na execugdo dos servigos, ndo podera subcontratar a obra no
seu todo, podendo, contudo, fazé-lo parcialmente, mantida a sua responsabilidade
direta e integral perante o BNDES, desde que previamente informado e

expressamente autorizado pelo BNDES.

15.2 A CONTRATADA devera pedir prévia autorizagdo, por escrito, ao BNDES para
subcontratar parcelas dos servi¢os objeto do CONTRATO.

15.3 Os servicos a cargo de diferentes firmas subcontratadas deverdo ser
coordenados e programados pela CONTRATADA, de modo a proporcionar o
andamento harmonioso do servigo, em seu conjunto, e ndo causar paralisa¢des e/ ou

atrasos.

15.4 Qualquer problema decorrente do disposto no subitem anterior sera resolvido
pela CONTRATADA, nio decorrendo dai nenhuma responsabilidade para o BNDES,
mesmo que haja énus para a Contratada ou qualquer subcontratada.

15.5 A CONTRATADA ser4, perante 0 BNDES, responsavel pélos servigos realizados
pelas subcontratadas, ndo podendo transferir suas responsabilidades pelas
obrigagbes estabelecidas no EDITAL, no Projeto Basico e no CONTRATO.

15.6 Sera permitida a subcontratagéo de no méximo 35% (trinta e cinco por cento) do
valor do CONTRATO.

16. Vistoria

16.1 A LICITANTE devera, obrigatoriamente, vistoriar o local dos servigos, com o
objetivo de avaliar as condigbes da execugdo e esclarecer as duvidas inerentes ao
objeto deste certame.

16.2 A vistoria podera ser realizada até o Gltimo dia Gtil anterior a sesséo publica de
abertura da licitagdo, devendo ela ser previamente agendada através dos telefones
(21) 2172-6964, (21) 3747-9268 ou (21) 3747-9951.

16.3 Durante a vistoria, a LICITANTE sera acompanhada por empregado do BNDES.
. Ficara a LICITANTE obrigada a apresentar, na habilitagdo, Declaracéo de Vistoria,

assinada por funcionario do BNDES, conforme modelo constante no Anexo Modelo d
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Declaracdo para Habilitagdo — Declaragdo de Vistoria ao EDITAL, nio sendo aceitas,
para efeitos legais, posteriores alegagdes de desconhecimento desta exigéncia.

16.4 A logistica para a realizagdo desta obra nao é simples, os andares encontram-se
ocupados e devem permanecer operacionais durante a execucao da obra, os detalhes
de montagem, acabamento, instalagbes, etc, sdo diferenciados e especificos. Nao se
trata, portanto, de uma obra de reforma comum: suas peculiaridades logisticas tém -

impacto nos custos, na metodologia e no prazo de execucao.

16.5 Desta forma, o conhecimento previo do local e de suas condicionantes torna-se
fator indispensavel para a licitante estimar corretamente os custos de execucac dos
servicos. Sem o efetivo conhecimento das especificidades do local, a avaliagao pelos
licitantes dos custos e recursos necessarios para o adimplemento do objeto contratual
torna-se imprecisa, 0 que pode gerar riscos e prejuizos para o BNDES. Por essas

razdes a licitante devera obrigatoriamente vistoriar o local dos servigos.

17. Garantia contratual

17.1 Seré exigida prestacdo de garantia contratual pela CONTRATADA, em valor
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, em até 10 (dez) dias uteis

apds a assinatura do Contrato.

17.2 A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apds a
execucao do CONTRATO.

18. Prazos
18.1 Cronograma Fisico-Financeiro

18.1.1 O prazo maximo para execugao das obras é de até 6 (seis) meses, contados
da Ordem de Servicos expedida pelo BNDES a CONTRATADA, conforme

estabelecido no “Anexo — Cronograma Fisico Financeiro”.

18.1.2 Caso a CONTRATADA deseje alterar o Cronograma Fisico Financeiro proposto
no Anexo — Cronograma Fisico Financeiro terd até o 2° (segundo) dia util apos a
emissao da Ordem de Servigo pelo BNDES para submeter 0 novo cronograma a
ap}ovégéo do GESTOR DO CONTRATQ. O Cronograma Executivo da Obra ser%(
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utilizado para fins de acompanhamento, fiscalizagdo e medicao dos servigos pelo
BNDES.

18.1.2.1 A CONTRATADA devera, na elaboragao do Cronograma Executivo, respeitar
0 prazo maximo previsto no Anexo — Cronograma Fisico Financeiro, ficando a seu

cargo a estipulagao do cronograma dos servigos de cada etapa.

18.1.2.2 E importante ressaltar que os prazos totais para finalizagao dos servigos em
cada um dos pavimentos ndo pode exceder 0 previsto no Cronograma Executivo, sob

pena de penalizagio da Contratada.

18.1.2.3 Ressaltamos que o 20° pavimento encontra-se ocupado e que seus
ocupantes serdo remanejados para 0 22° e 21° pavimentos, portanto nenhuma
intervengao podera ser realizada no 20° pavimento antes da conclusdo dos servigos
no 22° e 21° pavimentos.

18.1.3 E possibilitado & CONTRATADA, mediante prévia autorizagdo do BNDES,
adiantar os servigos estipulados em cada etapa pelo BNDES, autorizado o pagamento
apenas apos a concluséo de cada etapa.

19. Obrigagoes da CONTRATADA

19.1 Além de outras obrigagoes estipuladas no CONTRATO ou estabelecidas em lei,
particularmente na Lei n® 8.666/93, constituem, ainda, obrigagées da CONTRATADA
aquelas listadas nos itens a seguir.

19.2 Obriga¢des Referentes a Servigos de Engenharia

a) Designar um preposto por atender prontamente &s solicitacbes do BNDES,
comunicando a este a sua qualificagdo completa em até 5 (cinco) dias apés a
assinatura do Contrato;

b) Providenciar, em relagdo aos servicos a serem prestados, no prazo maximo de 5
(cinco) dias corridos, contados da data da assinatura do Contrato:

l. A Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA ou o Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) no CAU, conforme o caso: e

Il. O competente registro no INSS, bem como entregar ao BNDES as guias de

recolhimento das contribui¢bes devidas ao INSS e FGTS nos termos da

legislagéo em vigor; . X{
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c¢) Providenciar, no prazo de 6 (cinco) dias uteis apds a assinatura do Contrato:

1.

A indicagdo da EQUIPE DE RESPONSAVEIS TECNICOS DA
CONTRATADA, que deve atender o perfil minimo exigido na tabela
especifica do item 13.2 deste PROJETO BASICO, acompanhada
de comprovacao do registro ou inscrigao regular dos profissionais
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAUBR), composta,

minimamente, por:

a. Engenheiro Civii ou Arquiteto, para a fungao de

Coordenador-Geral dos Servigos;

b. Engenheiro Eletricista, para a fungdo de Responsavel
Técnico pela execugdo das Instalagbes Elétricas e de
Cabeamento Estruturado (Voz e Dados).

Apresentar documentagdo em nome da Contratada ou da empresa
a ser SUBCONTRATADA, que comprove a autorizacéo pelo
fabricante dos respectivos componentes de cabeamento
estruturado e fibra 6tica a efetuar o fornecimento e a instalacao dos

mesmos,

No caso de Consércios, a comprovagao do efetivo e regular
registro, nos 6rgaos competentes, do instrumento publico ou
particular de constituicdo do Consorcio descrito no subitem 1.4

deste Projeto Basico.

d) Iniciar a execugdo dos servigos na forma estipulada neste instrumento

imediatamente em um prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos apds a emisséo da

respectiva Ordem de Servigo pelo BNDES e desenvolver as atividades em acordo com

as normas do Condominio do Edserj;

e) Instalar e manter o canteiro de obras com instalacdes compativeis com a legislacao

pertinente e cujo projeto serd submetido a aprovagao do BNDES;

f) Fornecer e manter no local das obras, placa de divulgagéo e identificagdo da

mesma conforme |egislagao pertinente, cujo projeto sera submetido a aprovagéo

prévia do BNDES;
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g) Comprovar o vinculo juridico entre os integrantes da EQUIPE TECNICA e a
CONTRATADA, em até 10 (dez) dias corridos a contar da data de assinatura do

Contrato;

h) Comprovar o vinculo juridico entre a(s) SUBCONTRATADA(S) e a CONTRATADA,

em até 10 (dez) dias corridos a contar da data de assinatura do Contrato;

i) Apresentar, em até 10 (dez) dias corridos a partir da emissao da Ordem de Servico
pelo BNDES, apélice de Seguro de Responsabilidade Civil Obras Civis e Servigos de
Montagem e Instalagao de Maquinas e Equipamentos (OCC / IM) com as seguintes

coberturas minimas:

Indenizagao
Coberturas .
Minima

Obras civis e servicos de montagem e instalagdo de
100% do valor

maquinas e equipamentos com lucros cessantes e perdas
do contrato

financeiras decorrentes de riscos cobertos (Basica OCC/IM)

RC Empregador R$ 100.000,00

Danos Morais decorrentes de RC sem fundagéo R$50.000,00

Riscos de Engenharia - obras civis em construgéo,
. . ) 50% do valor co
Responsabilidade Civil Geral Cruzada (sem fundagao) e

L. L contrato
Poluicao Subita

100% do wvalor

Incéndio apds o término da obra (30 dias)
contratado

50 % do valor

Propriedades circunvizinhas (sem adicional de fundagdes)
do Contrato

1) Informar, imediatamente apds a assinatura do contrato, a identificagao de pessoal e

de veiculos autorizados a ingressar no prédio em nome da CONTRATADA, de acor

com as normas do Condominio responsavel, bem como de todos os materiais
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equipamentos e ferramentas de ou sob sua responsabilidade. O nio atendimento a
essa exigéncia acarretara a impossibilidade de acesso ao prédio para a execugio dos
servigos, bem como da retengéo, ao término dos mesmos, daqueles bens que nao
forem declarados pela contratada. Caso ocorram alteragdes durante a vigéncia do
contrato, as mesmas deverao ser comunicadas com 48 (quarenta e oito) horas de

antecedéncia.

k) Executar os servicos no prazo maximo de 6 (seis) meses, de acordo com o Anexo -
Cronograma Fisico Financeiro e com o detalhamento do item 18 — Prazos, e

garantindo a fiel execugao do Contrato;

1) Manter, durante toda a execugdo do Contrato, em compatibilidade com as demais
obrigacdes assumidas, todas as condigcbes de habilitagao e qualificagdo exigidas no

procedimento licitatério;

m)Obter, por seus prdprios meios, as informagbes necessarias para a correta
execugdo dos trabalhos, inclusive eventuais consultas a érgaos publicos, empresas
privadas e profissionais ou quaisquer outros tipos de prospec¢ao de projetos e dados

necessarios a correta execugéo dos servigos previstos nas especificagoes;

n) Realizar os servigos e obras em rigorosa observancia aos projetos de Arquitethra e
complementares, fornecidos pelo BNDES, bem com em estrita obediéncia as
prescrigbes e exigéncias contidas no Caderno de Encargos, Edital, normas da ABNT,
legislagdo e regulamentos aplicaveis e nao alterar, sem autorizacao prévia do BNDES,

plantas, detalhes e especificagdes fornecidos;

o) Considerar como parte integrante dos projetos todos os detalhes de execucdo de
servicos constantes dos desenhos e nac mencionados nas especificagoes, assim
como todos os detalhes de execucgao de servicos mencionados nas especificagdes e

que naoc constem dos desenhos,;

p) Para efeito de interpretagio de divergéncias entre os documentos contratuais, fica

estabelecido que:

| — Em caso de divergéncia entre Caderno de Encargos e as pranchas de
desenho, prevalecera a seguinte ordem: pranchas de desenho e Caderno de

Encargos;

Il - Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensoes

tomadas em escala, prevalecerdo sempre as primeiras;
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[l — Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerao

sempre 0s de maior escala;

IV — Em caso de divergéncia enire desenhos de datas diferentes, prevalecerao

sempre 0s mais recentes.

Y

q) Verificar, anteriormente & execugao dos servigos, a compatibilidade entre os
projetos recebidos, visando detectar problemas tais como falhas, erros, discrepancias
ou omissdes, bem como, ainda, transgresstes as Normas Técnicas, regulamentos ou
posturas, cotas, niveis, interferéncias das instalagbes com elementos estruturais,
dentre outros, devendo os problemas detectados serem apresentados ao FISCAL DO
CONTRATO buscando o imediato encaminhamento do assunto, de forma a evitar

empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra.
r) Sugerir medidas visando ao aperfeicoamento da execugéo dos servigos;

s) Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as despesas decorrentes da
execugao dos servigos inclusive taxas, emolumentos e 0s registros necessarios junto
ao CREA/RJ efou CAU/RJ.

t} Tomar as. providéncias necessdrias para que nenhuma ocorréncia de sua
responsabilidade constitua 6nus aoc BNDES e nem motive a ampliagdo dos prazos
contratuais.

u) Responsabilizar-se por todo e qualquer prejuizo financeiro que o BNDES venha a
sofrer devido a erros ou vicios identificados nos projetos e ndo comunicados ao Gestor
do Contrato e erros ou incorregdes na execugao dos servigos prestados (corrigindo-0s
dentro do prazo de excugao da obra),e nos prazos previstos na legislagdo vigente;

v) Demolir e refazer, &s suas expensas, 0s servigos impugnados pelo
CONTRATANTE, logo apds o conhecimento dos mesmos, os quais lhe serdo
informados, via Diario de Obra e/ou fichas de recomendagdes;

w)Fornecer amostras e catalogos técnicos dos materiais e equipamentos
especificados, preferencialmente em portugués, para aprovagdo do BNDES antes da

efetiva aquisicao dos materiais e equipamentos passiveis de serem utilizados na obra.

x} Conservar cuidadosamente as amostras dos materiais aprovados pelo BNDES, até
o fim dos trabalhos, de forma a facultar a verificagdo, a qualquer tempo, de sua
perfeita correspondéncia com os materiais fornecidos ou j& empregadosk(
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y) Seguir integralmente as orientacoes do fabricante na aplicagdo, colocagéao,
instalagao efou utilizacdo de todos os materiais e equipamentos utilizados na obra;

z) Manter no canteiro de cbra Diario de Obra, em trés vias, rigorosamente em dia,
com 0s registros das alteragdes regularmente autorizadas e demais documentos

especificados no Caderno de Encargos.

aa) Manter as dreas de trabalho continuamente limpas e desimpedidas,
observando o disposto na legislagdo e nas normas relativas a protecdo ambiental e
seguranga do trabalho e retirar do canteiro de obras, no prazo de 48 (quarenta e 0ito)
horas os materiais rejeitados ou nao especificados e substitui-los, apds a notificagao,
por escrito, do BNDES, nac cabendc escusar-se desta obrigagdo alegando
responsabilidade do fabricante. Por fim entregar o local do servigo ou da obra

completamente limpo, devendo remover os entulhos resultantes de sua execugao;

bb)  Assumir as despesas referentes a transporte, carga, descarga e movimentacao
de materiais, suas respectivas perdas € estocagem, dentro e fora do canteiro de

cbras;

cc) Recrutar e empregar pessoal devidamente habilitado na execugéo dos
servigos, responsabilizando-se, integralmente, pelo cumprimento das leis trabalhistas,
da Previdéncia Social e da legislagdo vigente sobre salde, higiene ,seguranca do
trabalho e medicina do frabalho, diligenciando para que seus empregados e seus
possiveis subcontratados trabalhem com equipamento de protecdo individual (EPI),
tais como: capacetes, botas, luvas, capas, Oculos, cintos e equipamentos adequados
para cada tipo de servico. O BNDES podera paralisar 0os servicos enguanto tais
empregados néo estiverem protegidos. O 6nus da paralisacao correra por conta da
CONTRATADA, mantendo-se inalterados 0s prazos contratuais;

dd) Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagbes
estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de trabalho, quando, em
ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados no desempenho dos
servicos ou em conexdo com eles, ainda que acontecidos nas dependéncias do
BNDES. Todo acidente que eventualmente ocorrer devera ser informado
imediatamente ao BNDES e ac Condominio do EDSERJ, sem que isso impligue em
repasse da responsabilidade, a qual continuard sendo Unica e - exclusiva da
CONTRATADA;
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ee) Responsabilizar-se pelo correto comportamenio e gficiéncia de seus
empregados, que deve permanercer devidamente uniformizado e identificado durante
a execugdo dos servigos, podendo o BNDES, motivadamente, exigir a retirada de
qualquer pessoa do canteiro de obras, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, cuja

permanéncia naquele local sera considerada indesejavel,

ff) Permitir e facilitar, no canteiro de obras, o trabalho de terceiros autorizados pelo
BNDES.

gg) Arcar com todos os Onus e obrigagdes concernentes a legislagdo social,
trabalhista, previdenciaria, tributaria, fiscal, securitaria, comercial, civil e criminal que
se relacionem direta ou indiretamente com a obra, inclusive no tocante a seus
empregados, dirigentes, subcontratados e prepostos, pagando, inclusive, as multas

porventura impostas pelas autoridades, de tudo dando ciéncia aoc BNDES.

hh)  Responsabilizar-se por qualquer 6nus decorrente de possivel chamamento do
BNDES em juizo, como litisconsorte, em acdo trabalhista ou de reparacdo civil em
decorréncia da execugao dos servigos, ficando o BNDES, desde ja, autorizado a
glosar, nas faturas, as importancias estimadas com o processo. A inadimpléncia com
referéncia aos encargos estabelecidos neste subitem nao transfere ao BNDES a

responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato.

ii) Assumir total responsabilidade pela execu¢do de todos os servicos constantes
deste PROJETO BASICO, respondendo, ainda, pela perfeicao, seguranga, qualidade
e solidez dos servigos executados, até o prazo legal de ¢inco anos, nos termos do art.
618 do Codigo Civil, bem como pelos danos causados aos prédios circunvizinhos,
redes de infraestrutura, a via ou logradouro publico, ou a terceiros, e também pela
execucdo das medidas preventivas contra citados danos, em obediéncia rigorosa as
exigéncias das autoridades competentes, dispositivos legais ou regulamentares,
respondendo, ainda, por eventuais multas e acidentes ocasionados durante a
execucao dos servigos.

19.3 Obrigag&es referentes a documentagio técnica

a) Manter 2 (dois) conjuntos da documentacdo técnica relativa aos servigos a serem
executados, em sua ultima versao, incluidos o controle tecnoldégico de materiais
(concreto, ago, madeira, etc.), quando necessario, e catdlogos técnicos dps

equipamentos a serem instalados. Um dos conjuntos ficard sob a guarda
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Contratada no canteiro de obras, e o outro ficara em poder da Fiscalizagédo e dever3,
necessariamente, ter seu conteido em conformidade com o Cronograma Fisico-

financeiro da obra.

b) Ao distribuir as cdpias atualizadas da documentagéo tecnica, recolher e inutilizar
todas as copias das versdes recolhidas, identificando-as como “SUBSTITUIDO/A” por
meio da aposi¢do de carimbo ou etiquetas especificas e da data da substituicao.

¢) Fornecer a fiscalizacdo do BNDES, sempre que solicitado, durante o processo de

especificacdo e compra dos materiais:
1.c6pia dos pedidos de compras; : .

2.planiiha de custos de mao-de-obra e custo efetivo dos materiais descritos,

separadamente.
d) Executar e entregar a documentacgao “as buiff’ ac término da obra, como segue:

a. Dois jogos impressos e uma versao em midia digital das plantas como
construido (As-built) do pavimento inteiro de modo a integrar as

mudancgas executadas;

b. A empresa executora devera encaminhar a fiscalizagdo um manual
contemplando as especificagdes de todos os materiais empregados na
obra, bem como todas as instalagbes complementares explicando o

funcionamento do sistema composto na obra.

c. Relacdo de fornecedores indicando sua especialidade, material ou

servigo prestado, e seus contatos.

20. Obrigacoes do BNDES
20.1 Constituem obrigagdes do BNDES:
a) Emitir a Ordem de Servigo para inicio da execugao do objeto contratado;

b) Promover, por intermédio do Fiscal do Contrato, o acompanhamento e a
fiscalizagdo dos servigos, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em
registro proprio (Didrio da Obra) as falhas detectadas. A exigéncia de fiscalizagao, de
modo algum, diminui ou atenua a responsabilidade da Contratada pela execugao .
qualquer serv'igo; d&’(
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c) Solicitar & Contratada a substituicao de qualquer profissional, cuja atuagéo,
permanéncia efou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou

insatisfatorios a disciplina ou ao interesse da Administragao;
d) Fiscalizar a execuc¢ao do objeto do Contrato;
e) Providenciar a emissdo dos Termos de Recebimento Provisério e Definitivo;

f) Efetivar o pagamento a Contrétada, de acordo com as condigbes estabelecidas

neste Projeto Basico;

g) Permitir o acesso ao local de execugdo dos servigos aos representantes da
Contratada, devidamente identificados e constantes da relagao entregue a

Administragao;

h) Indicar formalmente o Gestor do Contrato para o acompanhamento da execuc¢éo

contratual e da prestagéo dos servigos,

i) Comunicar formalmente a Contratada quaisquer falhas verificadas na execug¢édo dos
servigos previstos no Contrato, exigindo a adogéo das providéncias necessarias para

sanar os vicios detectados;

j) Recusar o recebimento dos servigos que ndo estiverem em conformidade com 0
Contrato e demais documentos referentes a Licitagdo, bem como com a Proposta
apresentada pela Contratada;

k) Exigir, sempre que necessario, a comprovagao, pela Contratada, da manutengéo

das condigoes que ensejaram a sua contratacéo;

21. Disposi¢oes finais

21.1 Os Projetos e seus respectivos arquivos sio de propriedade do BNDES, podendo
este utiliza-los a seu exclusivo critério, inclusive fazendo alteragbes durante a
construgdo ou futuras reformas, independente de consulta ou autorizagadd, da
Contratada e dos seus profissionais. %ﬁ)\j

50 Livia Madeira de Menezes

Advogada
AA/DELIC/GLICa
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Proposta de Precos Conshucdo & manutengéo Ltda,

Concorréncia AA n° 01/2016 - BNDES

LICITANTE: MTF Construcdo e Manutengiio Ltda. CNPJ n° 07.264.879/0001-28
ENDERECO: Estrada RJ 137 n° 10.187, Distrito de Ipiabas, Municlpio de Barra do Pirai, RJ.
TELEFONE: (21) 2288-5543 FAX: (21) 2288-5543 E-MAIL: mifconstrucao@globo.com

REPRESENTANTE LEGAL: Fernando Riente Abrantes

NACIONALIDADE: brasileira ESTADO CIVIL: soiteiro

PROFISSAQ: empresario FUNGAO NA SOCIEDADE: sécio gerente
RG: 012.741.365-6 CPF: 054.508.197-14

Objeto

. Contratacéo de empresa especializada para execucdo de obras de reforma e prestagdo de servicos de
engenharia para adaptagao de leiaute das instalagdes de escritérios do BNDES na 4rea da Diretoria Executiva
e Presidéncia, do Edificio de Servicos do BNDES Edser], situado a av. Repuablica do Chile, 100, Rio de

Janeiro/RJ, pelo regime empreitada por prego global, conforme especificagdes do presente Edital e de seus
Anexocs.

Preco Global:
R$ 1.314.046,67 (um milh&o trezentos e quatorze mil e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

“Nos pregos propostos j& estdo incluldas todas as despesas e custos, diretos e indiretos (tais como tributos,
encargos sociais e trabalhistas, contribuigdes, transporte e alimentagso de seus profissionais, seguro, insumos,
Know how e royalties), necessarios ao cumprimento integral do objeto desta licitagéo.”

Prazo de Validade da Proposta de Pregos:

O prazo de validade da proposta & de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da sess&o pdblica inaugural.
Prazo de Execucio:

O prazo maximo para execucdo das obras é de até 6 (seis) meses, contados da Ordem de Servigos expedida
pelo BNDES & CONTRATADA, conforme estabelecido no “Anexo — Cronograma Fisico Financeiro”.

. Declaracio de Submissao:
Declaramos total submissao as condigdes e exigéncias constantes da presente concorréncia, bem como
concordamos e estamos cientes de todas as cléusulas da mesma e seus anexos.
Outras Informagédes:

Equipe Técnica: Carlos Henrigue Fadul Abrantes, engenheiro civil, CREA n° 22.445-D, responsavel técnico
pelos servicos.

Banco do Brasil, agéncia n® 1826-0, conta corrente n® 25.335-9.

Barra do Pirai_hgg*q,g__ggg‘gg rde 2016,
‘-»""”‘W”MI A

(_ “—Eemando Riejlt'éf Abrantes !
-ée‘i}:@ere-nt e
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- ConstrugGo & monutengao Lida.

@2 BNDES

Classificagao: Controlado até publicagdo

Restricio de acesso: Empresas do Sistema BNDES

ORCAMENTO EXECUTIVO VIII

B

o
o

Item Ref. Pregos Descricao r‘:::'; t ?::';t C:::'; Y| unid P’e"";:;;itéﬁ" Prego Total (RS$)
B o %3S |DESPESAS ORERACIONAIS GERAis'" “ADN RS | BRI | P =I RS 36165250
1.1 355 | i . 35S |Despesas Administrativas s . : R G| S | TSR | TN " RS 4.342,50
1.1.1 SINAPI 1158 Veiculo urbano de carga para abastecimento e apoio & obra 24,00 60,00 h R$ 24,00 R$ 2.592,00
1.1.2 SINAPI 4095 Motorista de veiculo leve 2400 60,00 h R$ 11,00 R$ 1.188,00
1.1.3 SBC 14050 Consumo de material de escritorio 1,00 2,501 mes R$ 125,00 R$ 562,50
1.2 g lsssaizs - - <0 w7 7 |Equipe técnica administrativa local . - T . SRR e AT R, - 0 R§ 32.310,00
1.2.1 SINAPI 90778 Engenheiro pleno 20,00 50,00 h R$ 85,00 R$ 7.650,00
1.2.2 SINAPI 91677 Engenheiro eletricista 20,00 50.00 h R$ 78,00 R$ 7.020,00
123 SINAP] a0776 Encarregado geral 140,00 350,00 h R$ 28,00 R$ 17.640,00
2| O e AT e AR DEMOLIGOES/RETIRADAS BE:y bbii et L Ierae S A | i R | SRS | B SACI | PR RS 120,527 14
21 SINAPI 72214 Demoli¢io de parede em alvenaria em bloco de concreto celular 11,38 0,00 18,55 m* R$ 66,00 R$ 1.975,13
2.2 SBC 22401 Retirada de paredes acusticas em gesso acartonado 151,77 40,16 35,00 m* R$ 66,00 R$ 14.977 41
23 SINAPI 72178 Desmontagem de divisérias piso teto para reaproveitamenta 0,00 79,00 67575 m* R$ 24,00 R$ 18.114,10
2.4 SBC 22037 Retirada de placas acusticas Sonare para reaproveitamento 86,32 77,20 0,00 m? R$ 44,00 R$ 7.194,85
2.5 SBC 22079 Retirada de papel de parede 80,40 0,00 0,00 m* R$ 26,00 R$ 2.090,34
26 SBC 22748 Retirada de divisoria retratil 18,20 0,00 0,00 m? RS 47,00 R$ 855,24
2.7 SINAPI 72242 Retirada de rodapé eletrificado para reaproveitamento 79,26 33,30 0,00 m R$ 5,00 R$ 562,77
2.8 SINAPI 72142 Retirada com reaproveitamento de portas 13,00 9,00 50,00 unid R$ 10,00 R$ 720,00
29 SINAPL 72143 Remocdo de marcos e batentes 13,00 9,00 50,00 und R$ 49,00 R$ 3.528,00
2.10 sSBC 22904 Retirada de marcenaria existente para reaproveitamento (painéis TV) 46,58 0,00 11,73] m? R$ 59,00 RS 3.440,79
2.1 SBC 23076 Retirada de forro modular 65,23 13,67 159,38 m? R$ 29,00 R$ 6.910,15
212 SINAPI 85372 Demolicio de forro de gesso acartonado 45,88 6,57 200,00 m? R$ 2,00 R$ 504,89
2.13 SBC 22087 Retirada com reaproveitamento de difusor linear 7,00 7.00 0,00{ unid R3 45,00 R$ 630,00

} 2
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i liaihiniatited Quant Quant Quant .. |Prego Unitario
. D d
Item Ref. Pregos escricao (229 (21°) (20% Uni (RS) Prego Total (R$)
2.14 SBC 22080 Desmontagem de piso elevado 0,00 76,50 0,00 m? R$ 27,00 R$ 2.065,50
2.15 SINAP} 85371 Retirada cuidadosa de piso de carpete em placas 95,29 93,20] 1.364,55 m? R$ 3,00 R$ 4.659,12
2.16 SINAPI 85406 Demoli¢do de piso e revestimentos ceramicos 40,24 0,00 40,84 m? R$ 46,00 R$ 3.729,98
217 SINAPI 90446 Rasgos no contrapiso para passagem de cabeamento 40,00 0,00 0,00 m R$ 23,00 R$ 920,00
2.18 sS8C 22654 Demoligiio de bancada em granito 1,32 0,00 1,06 m? R$ 105,00 R$ 248,85
219 SINAPI 85333 Retirada de aparelhos sanitarios 8,00 0,00 8,001 unid R$% 18,00 R$ 288,00
2.20 SINAPI 85418 Retirada e tamponamento de tubulagbes de hidrossanitarias 20,00 0,00 20,00 m R$ 7.00 R$ 280,00
221 | SINAPI 85332 g‘:‘; ada 9 aparelhos de iluminagdo o/ reaproveitamento de|  g5q4|  4300| 264,00 unid RS 5,00 R$ 1.865,00
222 SINAPI 72897 / 72881  |Carga manual e transporte de entulho - cagamba 6 m® 60,00 6,00 18,00f m® R$ 66,00 R$ 5.544,00
Remogdo de infraestrutura de elétrica (fiaghio e eletrocalhas e
2.23 SINAPI 85407 eletrodutos desativados. piso & teto) 100,00 100,00 4.727.87 m R$ 8,00 R$ 39.422,98
i) R N ECEENTGS BUISONGS, o s P P o T P Gl Sl o L ROTTOB
kX PRI I . .+ . - |Paredésem gesso acartonado .- .- Lt i R SR S . R$ 27.300,28
314 SBC COMP. PROPRIA Instalagdo de parede acustica em gesso acartonado - tipo 01 7,48 0,00 0,60 m? R$ 200.00 R$ 1.495,80
312 SBC COMP. PROPRIA |Instalagio de parede acustica em gesso acartonado - tipo 02 49,36 0,00 0,00 m? R$ 200,00 R$9.872,70
313 SBC COMP. PROPRIA |Instalagdo de parede acustica em gesso acartonado - tipo 03 0,00 6,01 0,00f m? R$ 200,00 R$ 1.202,50
314 SBC COMP. PROPRIA |Colocagdo de septo de gesso sobre novas divisérias acisticas 12,07 18,50 46,08 m? R$ 200,00 R$14.729,28
32, -~ - = - - |Divisérias modulares acisticas em estrutura de aluminio - -. i - T _ o7 .- . R$83779,93
- Fomecimento e instalagio de diviséria acUstica com painéis cegos R
3.21 - cotagdo duplos em aglomerada (parede tipo 04) 27,83 0.00 0,00 m R$ 850,00 R$ 23.651,76
322 SINAPI  COMP. PROPRIA |Reinstalagdo de divisoria acustica retralil (parede tipo 05) 0,00 0,00 16,07] m? R$ 200,00 R$ 3.213,00
323 SINAPI  COMP. PROPRIA |Reinstalagdo de divisoria acustica pele de vidro (parede tipo 06) 0,00 57.00 133,88 m* RS 200,00 R$ 38.174,70
324 SINAPI  COMP. PROPRIA |Reinstalagdo de divisoria acistica painel cego (parede tipo 07} 0,00 3,01 101,11 m? R$ 180,00 R$ 18.740,47
R R e R S (L e O BN S A M i G S iy oo KON X 1]
a1 LT s T |Forras degesso i T R N B BT J o TTs | RS 33-093:32
411 sSBC 90804 Forro de gesso acartonado tipo FGA, chapa e=12,5mm 31,18 20,50 206, 25 m? RS 60,00 R$ 15.476,34
412 SBC 120715 Reinstalagio de forro modular 23,05 3,12 153,13 m? R$ 30,00 R$ 5.378,88
413 | OSTE:\%IAO 120715 |Fomo Actstico Knauf Cleaneo, com I de vidro ou rocha sobre o forro |~ 69,93 0,00 000 RS 175,00 RS 12.238.10

|
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4.2 ] .. \Isolamento do entreforro o ) ] R$17.712,45
4.2.1 SBC 120334 Aplicacdo de revestimento acdstico no entreforro 236,17 0,00 0,00 m? R$ 75,00 R$ 17.712,45
ST T T|REVESTIMENTO,DE PAREDEE FORRD. T . T Re AT 61340
5.1 Pinturas R$ 8.488,16
511 SINAPI 88496 Aplicagdo de massa comida PVA (2 demaos) em forros 31,18 20,50 0,00f] m R$ 20,00 R$ 1.033,78
51.2 SINAPI 88497 Aplicagio de massa corrida PVA (2 demaos) em paredes 64,32 12,03 000] m R$ 10,00 R$ 763,46
51.3 SINAPI 88486 Latex acrilico em forros de gesso (2 deméos) em forros 118,79 353,10 0,00 m? R$ 8,00 R$ 3.783,12
514 SINAPI 88489 Pintura acrilica acetinada branco neve (2 demaos) 242,32 0,00 0,00 m? R$ 10,00 R$ 2.423,17
5.1.5 SINAPI 88483 Aplicag3o de selador PVA (1 demao) em paredes 24232 0,00 000 m R$ 2,00 R$ 484,63
52 ' ‘|Outres Revestimentos T R$9.12514
5.2.1 SBC/ 120501/ 180005/ |Tecido em fibra de vidro 80,40 0,00 0,00 m R$ 100,00 R$ 8.039,80
522 SINAPI 72180 Reinstalagao de placas acusticas Sonare 60,33 12,03 0,00 m? RS$ 15,00 R$ 1.085,34
- — S S ——— e . - — R5000
6 . __ |PISOS, SOLEIRAS E RODAPES . - . , . .. R$.282.833,28
6.1 Fisos novos R$ 252.441,75
6.1.1 cotagdo Instalagao de piso elevado 0,00 0,001 136455 m? R$ 185,00 R$ 252.441,75
6.2 _ ~ Materiais reaproveitados ) R$ 30.391,53
6.2.1 SBC 80627 Reinstalacao de piso elevado existente 0,00 76,50 000 m R$ 40,00 R$ 3.060,00
6.2.2 SBC 170486 Reinstalacdo de carpete em placas 331,46 93,20] 1.36455| m? R$ 15,00 R$ 26.838,08
6.2.3 SBC 130314 /130310 |Reinstalagdo de rodapé eletrificado 36,12 5,00 0,00 m R$ 12,00 R$ 493,44
7t _ ESQUADRIAS E VIDROS T ) . N . R$ 2.375,00
7.1 SINAPI 72144 Reinstalagao de folhas de portas reaproveitadas 2,00 5.00 12,00 unid R$ 80,00 R$ 1.520,00
7.2 SiNAP! 72149 Reinstalagio de batentes e marcos reaproveitados 2,00 5,00 12,00| unid R$ 45,00 R$ 855,00
&y . IINSTALAGOESELETRICAS . . | o T . R$:121780,60]
8.1 Eletrocalhas, eletrodutos e cabeamento R$ 86.280,60
8.1.1 SINAPI 91927 Cabo tipo Afumex 0,6/1 kV - 2,5 mm 0,00 0,00| 7.000,00 m R$ 3,00 R$ 21.000,00
8.1.2 SINAPI 91929 Cabo tipo Afumex 0,6/1 kV - 4,0 mm? 0,00 0,00f 6.200,00 m R$ 4,20 R$ 26.040,00
8.13 SINAPI 91931 Cabo tipo Afumex 0,6/1 kV - 6,0 mm? 0,00 0,00 600,00] m R$ 6,00 R$ 3.600,00
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Constxcaole manutengao Lida L Quant Quant Quant . Prego Unitario
item Ref. Pregos Descrigéo (22°) (219) (20°) Unid (RS) Prego Total (R$)
Eletrocalha perfurada com diviséria central - 200 x 50 x 3000 mm
814 ORSE 3400 (com conexdes) 0,00 0,00 170,00 m R$ 30,00 R$ 5.100,00
815 ORSE 3400 Eletrocatha perfurada - 200 x 50 x 3000 mm {com conexdes) 0,00 0.00 94,28 m R$ 30,00 R$ 2.828,40
8.16 ORSE 762 Eletrocalha perfurada - 100 x 50 x 3000 mm {(com conexdes) 0,00 0,00 11,54 m R$ 20,00 R$ 230,80
8.1.7 ORSE 764 Eletrocalha perfurada - 300 x 50 x 3000 mm (cormn conexdes) 0,60 0,00 512,04 m R$ 35,00 R$ 17.921,40
Eletroduto de ago galvanizado a fogo com rosca DN25mm ou 3/4" -
8.18 SINAPI 72309 fornecimento ¢ instalacsio 0,00 0,00 275,00 m R$ 30,00 R$ 8.250,00
819 SINAPI 91170 ll;;a;aa de eletrocalhas e eletrodutos com abracadeira metalica em 0,00 0,00 445,00 m RS$ 2,00 RS 890.00
Interruptor bipolar simples 250V - 10A, com espelho 4"x2", - Pial .
8.1.10 SINAPI 72333 Legrand, Steck, Siemens ou similar 0,00 0,00 14,00 unid R$ 30,00 R% 420,00
8.2 s . =i... "7 \Lumindrias PG S ' : SR R T " R$ 34.320,00
821 S8C 23557 Reinstalacio de luminarias quadradas reaproveitadas 58,00 7,00 0,001 unid R$ 30,00 R$ 1.950,60
8.2.2 SBC 60060 Reinstalacdo de luminarias pendentes 6,00 0,00 0,00 unid R$ 50,00 R$ 300,00
823 SBC 60185 Fornecmento e instalacdo de luminarias quadradas de embutir de 0,00 0,00 64.00| unid RS 220.00 R$ 14.080,00
alto rendimento

824 SINAPI 83392 Troca de lampadas tubulares 0,00 0,00 514,00f unid R$ 35,00 R$ 17.990 00

Bnbc| e St S 3 Rt sl | QUAUrOs e DISJUntores Tl uln s 2 i L ah R sl ol e | Ay o oot it | e w0 |10 B AR |k RS 180,00
Quadro para distribuicdo de energia em chapa de ago galvanizado,

831 SINAPI 83463 para até 12 disjuntores, com barramento trifisico, neutro e terra - 0,00 0,00 4,00 unid R$ 245,00 R$ 980,00
fornecimento e instalagao

832 SINAPI 74130/1 Disjuntor monopolar termomagnético padrdo NEMA | 10 a 30 A, 240V 0.00 0,00 20,00] unid RS 10,00 RS 20000

- fornecimento e instalagio

e aan

D o ST AOR A B TR R T P e e s e ) i
9.1 SBC 59503 Tomada fémea para area de trabalho - categoria 6 0,00] 1.800,00{ unid R$ 14,00 R$ 25.200,00
9.2 C%Q':g}\’o 88266 Concentradar de cabo UTP cat 6 para conector fémea de 24 portas 0,00 000] 4400 unid R$ 200,00 R$ 8.800,00
93 SINAPT / 88266 Patch cord para régua de tomadas (5m) 0,00 0,00 590,00] unid R$ 45,00 R$ 26.550,00
9.4 ORSE 11229 Patch panet angular descarregado de 24 portas 0,00 0,00 30,00] ind R$ 440,00 R$ 13.200,00
9.5 SEINFRA C4533 Cabo UTP (unshielded twisted pair) - categoria 6 0,00 0,001 20.000,00 m R$5,00 R$ 100.000,00
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c%m manilengac I"mﬁef. Pregos Descrigdo Prego(:sr;itério Prego Total (R$)

: Y N T O R N N A W T 3 wiit farca | e T i g ¢ a0
| IURERICRE R T |INSTALAGOES DE AR CONDICIONADO EVENTILACAO s {9 IRE 94.065.00
ORSE 9841 Duto retangular em chapa de ago R$ 40,00 R$ 724,00
SBC 70319 Duto flexivel tipo Isodec-25 124,35 m R$ 30,00 R$ 6.504,30

SBC 70338 Reinstalagac de difusores de ar 35,001 unid R$ 60,00 R$ 2.100,00

SBC 70837 Reinstalacdo de difusores de ar lineares 0,00 m R$ 30,00 R$ 1.848,20
- cotacio Instalagdo de sensores de temperatura 4500| wnid R$ 103,00 R$ 4.635,00
- cotagdo Instalac@o de sensores de temperatura para VAV 10,001 unid R$ 70,00 R$ 700,00

- cotagdo Instalagdo de controlador atuador de volume ar 55001 unid R$ 882,50 R$ 48.537,50

10.8 SEINFRA 4121 Fornecimento e instalagdo de difusores de ar lineares novos 165,80 m R$ 175,00 R$ 28.015,00
11 ] T _ |INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO .~ S ED R S e :R$.140,00
11.1 SBC Remanejamento de bicos de sprinkler 0,00 1,00 0,00 unid R$ 140,00 R$ 140,00
120 L e [moBILARIO . o Lo S R I e [ Re 20400700
12.1 SINAPI  COMP. PROPRIA |Desmontagem de estagfes de trabalho 16,00 49,00 35,00| unid R$ 30,00 R$ 3.000,00
12.2 SINAPI COMP. PROPRIA [Remontagem de estagdes de trabatho 32,00 64,00 140,005 unid R$ 50,00 R$ 11.800,00
12.3 SINAPI COMP. PROPRIA [Transporte vertical das estacdes de trabalho 23,00 52,00 175,00 unid R$ 20,00 R$ 5.000,00
12.4 SBC 23305 Reinstalagdo de marcenaria reaproveitada (painéis TV) 3,00 0,00 0,00 unid R$ 200,00 R$ 600,00
13 | . oo nEEE Y ISERVIGOS FINAISILIMPEZA -~ s e o T T e e T ‘ {1 YRS 6,486,56
13.1 SINAPI 9537 Limpeza final da chra 666,02 564,06] 1.364,55 m? R$ 2,50 R$ 6.486,56
14. c.. . in . IDOCUMENTAGAOFINAL - .-~ . = . e e ] 0 ER$10,378,50)
14.1 SBC 89 Projeto "as built" de arquitetura 666,02 564,06] 136455 m? R$ 4,00 R$ 10.378,50

SUBTOTAL ’ ' R 1.048.887,83

BDI 25,28% R$ 265.158,84

TOTAL GERAL R$ 1.314.046,67

Estrada RJ 137, n® 10.187 - |p’48 - Barra do Pirai - RJ - mtf@mtfcons’cao.com.br - Tel. (21) 2288 5543



-
Classifica¢do! Controlado até publicagic
k ‘ Restricdo de acesso: Empresas do Sistema BNDES
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - REFORMA 20° PAVIMENTO =
Construgesmoatoncs
Prego Total Servigo . Total com a
Etapas Descrigo {RS) Valor%daetapa | s yrministragio tocal
27 iDEMOBGOESIRENRADASY —ov 5= 0 — Loprs cw o e wrmﬁz* . O | 76963474
| 3% i
Y o
3T . |ELEMENTOSDIVISORIOS = - ¥ N S T SRS Y T G
3.1 " |Paredes em,gessoacananado T ) - - { \‘9221500 ;ck*; . 1.1% 9.44188 -~
3.2 Divisdrias modulares acustrcasemestrufura de a!um{mo - \‘-48 187,35 470~ 58% 4937377
=3 P
47777 MFORROS iy T 3 DO -
4.1 "’<~ 13:95375? e 21% 17.386,54
e T “i’:? IR | — 3 p
6.1 Pleos r novos - i *25214175'% 30,5% 258.657,12
6.2 Maferiais maprovef{ados -, T ’ 20.972,20
|77 T |ESQUADRIASE MIDROS™ 7o r o T 1.536,93
8.~ "[INSTALACOESELEIRICAST .o = - %2~ .-
8.1 Eletrocalhas’e efetrodutos -z AL > R 4 8840491
82 Luminarias T . R R 32.859,60
8.3 Quadros e Disjuntores TN 118000 1% 1.209,05
lo: ~{INSTALACOESICABEAMENTO ESTRUTYRADQ =~~~ "% 7 = - === o=y . 178.027,90
o™ INSTACAGOES DE'AR CONDICIONADO EVENTIFAGAOQ = — === - ',v,:j;‘ ‘N89142,06 #i 10,0%. 91.644,15
2. T [MOBILIARIQY == T R s e e e e oI ‘.{," "1’155000 . 1A% 11.834,37
_ T ',.: . i
13 _[SERVICOSFINAIS/LIMPEZA, ~— ~— = — ~ === - T T 2 i 3.495,37
S - S _
DOCUMENTAGAGFINAL, T e L 5.458 20

5.592,5%
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Classificagdo: Controlado at

é publicagdo

Restrigio de acesso: Empresas do Sistema BNDES

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - REFORMA 21° E 22° PAVIMENTOS
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= »: BNDES
COMPOSICAO DO BDI
Item Descrigao ;;ﬁ;:g:;

6 PISOS, SOLEIRAS E RODAPES R$ 36.652,50
) 9 INSTALAGOES CABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 120.527,11
3 ELEMENTOS DIVISORIOS R$ 111.080,21

8 INSTALAGCOES ELETRICAS - R$ 50.805,77 92/
2 DEMOLIGOES/RETIRADAS R$ 17.613,30
10 INSTALAGOES DE AR CONDICIONADO E VENTILAGAO R$ 282.833,28
4 FORROS R$ 2.375,00
1 DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS E ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 121.780,60
12 MOBILIARIO R$ 173.750,00
5 REVESTIMENTO DE PAREDE E FORRO R$ 94.065,00
14 DOCUMENTAGAO FINAL R$ 140,00
13 SERVICOS FINAIS/LIMPEZA R$ 20.400,00
7 ESQUADRIAS E VIDROS R$ 6.486,56
11 INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO R$ 10.378,50
SUBTOTAL R$ 1.048.887,83
B8DI R$ 265.158,84
TOTAL GERAL R$ 1.314.046,67
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@ BNDES

Caderno de encargos

Projeto de Reforma 202, 212 e 22¢ pavimentos
EDSER) - Edificio de Servigos do Rio de [aneiro



Classificagiio: Documento Reservado (conforme OS PRESI n® 05/2011 - BNDES)

y Prazo de Restricio: até a data de publicagio do Aviso de Licitagdo
. Restrigdo de Acesso: Empresas do Sistema BNDES - Uso de Ambito Interno

Unidade Gestora: AA/DELOP/GECP

CONSIDERACOES GERAIS
A.1  DISPOSICOES PRELIMINARES

O presente memorial tem por objetivo orientar e especificar os servigos e materiais necessdrios para execugdo
das obras de reforma do 202, 21° e 222 pavimentos do EDSER] - Edificio de Servicos do Rio de Janeiro,
situado a Av. Repiiblica do Chile, 100, Centro, Rio de Janeiro.

Este Caderno de Encargos deve ser lido em conjunto com os Projeto Basico, Projetos Arquitetdnicos e
complementares, Orcamento Executivo, Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos que compdem o
processo licitatério para sele¢do e contratagdo da empresa responsavel pela Execucdo das Obras (Edital,
Projeto Basico da licitagdo e seus Anexos).

Para efeito de interpretacio de divergéncias entre este Caderno de Encargos e os documentos citados, fica
astabelecido que:

| - Em caso de divergéncia entre este Caderno de Encargos e o estipulado no Edital e/ou seu Projeto .
Basico, prevalecera o disposto no Edital e/ou no seu Projeto Basico.

Il - Em caso de divergéncia entre este Caderno de Encargos e o Orgamento, o Cronograma Fisico-
Financeiro e/ou os Anexos do Projeto Basico, tais divergéncias devem ser submetidas ao BNDES para
esclarecimento.

A execucdo de todos os servigos a serem contratados obedecerd rigorosamente as pranchas de desenho dos
Projetos e Caderno de Encargos, com especificagdes de servigos e materiais para essa cbra,

Apoés a assinatura do Contrato, a CONTRATADA devera apresentar ao BNDES, no prazo maximo de 5 (cinco)
dias corridos ofs}) comprovante(s) de efetivagdo da ART/CREA-R] e/ou RRT/CAU-R), conforme o caso,
referentes a execucio dos servigos contratados.

Sdo de responsabilidade da CONTRATADA a imediata matricula da obra (CEl) junto ao INSS, e a respectiva
baixa (CND) ao seu término, além de recolher e apresentar comprovantes a fiscalizagio do BNDES de todos
os impostos e taxas incidentes nas esferas municipal, estadual e federal pertinentes, quando necessario.

De forma geral, a CONTRATADA obedecera as Normas Técnicas Brasileiras e as Normas Regulamentadoras.
de Seguranga e Saidde no Trabalho vigentes, também obedecendo rigorosamente as recomendacdes dos
fabricantes dos produtos empregados na obra.

No caso de necessidade de alteragdo no projeto, devido a fatores locais ou quaisquer outros, tal necessidade
devera ser comunicada ao fiscal ou a prepostos autorizados, para que seja dada solucio adequada.

A.2  ABASTECIMENTO E LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

A entrada e saida de materiais deverdo ser feitas obedecendo a um planejamento de fluxos e horarios
estabelecido pela CONTRATADA junto a administracio predial do edificio EDSER} e aprovado pela
fiscalizacdo do BNDES.

A CONTRATADA receberi os materiais destinados a sua obra e os transportard em carros proprios com rodas
de borrachas até a obra, sob sua inteira responsabilidade. Todos o0s materiais abrasivos (areia, argamassa, etc.)
deverdo ser ensacados para serem transportados desde a sua chegada ao prédio até a obra. Todo e qualquer
material ou equipamento da obra deverd ser transportado até o seu destino pelo elevador de carga designado
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previamente pelo Condominio do prédio. O trajeto utilizado para transporte destes materiais deverd ser
devidamente protegido com material adequado (forragdo de feltro com passadeira de borracha, etc.). Todo e
qualquer entulho procedente da obra devera ser ensacado e levado para local estipulado pela administragio
do Condominio, na area reservada a Carga e Descarga (52 subsolo - 55), de onde devera ser retirado por uma
empresa especializada sob responsabilidade da CONTRATADA, durante os horérios pré-estabelecidos. Toda a
movimentagdo de material relacionado a obra devera seguir o constante no Anexo - Manual de Obras do
Edserj.

Deverd ocorrer uma limpeza didria na obra e seu entorno préximo (incluindo as dreas comuns do prédio
quando do transporte de material), garantindo um fluxo adequado aos funcionérios do BNDES e trabalhadores
da Construtora, de modo a minimizar as interferéncias e sujeiras provocadas pelas obras.

A logfstica e o planejamento geral do canteiro para execugio das obras deverd ser apresentado a Fiscalizagao
do BNDES para aprovacio.

O canteiro de obras devera ser obrigatoriamente dentro do espaco privativo do BNDES, ndo sendo permitida a
utilizagdo do hall dos elevadores ou as dreas comuns do prédio para este fim, conforme regulamento interno
do Condominio.

Faz-se necessdrio por parte da CONTRATADA, respeitar e executar os pardmetros e regulamentos urbanisticos
locais, dentre elas as restri¢des de horario para circulacio de caminhdes na drea de realizagdo dos servigos.
Devido a restricdes de altura ndo é possivel a entrada no edificio de vefculos de grande porte (caminhdes bad,
etc).

Observagdo geral sobre residuos de obras:

A contratada é responsdvel pela destinacio final dos residuos gerados na obra de acordo com a legislagao
municipal e de acordo com a RESOLUCAO CONAMA n2 307, de 5 de julho de 2002 publicada no DOU
n? 136, de 17 de julho de 2002, Secdo 1, paginas 95-96.

As empresas que efetuarem a coleta e o transporte dos residuos deverdo obedecer a Legislagio Municipal no
que tange ao cadastramento das mesmas.

A CONTRATADA deverd apresentar relatério de todo o material retirado da obra juntando os comprovantes
de Controle de Transporte de Residuos devidamente preenchidos e avalizados pelos érgaos competentes.

[ obrigacio da CONTRATADA verificar junto aos 6rgdos publicos municipais a legislagdo vigente quanto
destinagdo final de residuos de construcio e sua aplicagio durante o desenvolvimento da obra,
complementando o disposto nesse memorial. O edificio segue preceitos de certificagdo ambiental e portanto
possui caracterfsticas particulares no que tange a gestdo de resfduos, atentar as especificagbes do Anexo -
Manual de Obras do Edserj.

A.3 DOS MATERIAIS
Todos os materiais e a sua aplicagdo ou instalacio devem obedecer ao disposto nas Normas aplicaveis da

ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas), e outras, especfficas para cada caso.

As especificacdes de materiais de acabamento, bem como todos os desenhos e memoriais, devem ser usados
em conjunto, pois se completam.



Classificagdo: Documento Reservado {conforme OS PRESI n® 05/2011 - BNDES)
r‘ Prazo de Restrigio: até a data de publicagio do Aviso de ticitagio
.‘ Restrigio de Acesso: Empresas do Sistema BNDES - Use de Ambito Interno
Unidade Gestora: AA/DELCP/GEOP

Na ocorréncia de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar um material especificado, devera ser
solicitada sua substituicdo, a juizo da Fiscalizagio.

A Fiscalizacdo poderd, a qualquer momento, exigir o exame ou ensaio de laboratério de qualquer material que
se apresente duvidoso, bem como podera ser exigido um certificado de origem e qualidade, correndo sempre
estas despesas por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA obriga-se a retirar do local das obras qualquer material impugnado no praze de 72 horas,
contadas a partir do recebimento da impugnagao.

Todos os materiais a serem empregados na reforma serdo novos, compravadamente de primeira qualidade, e
deverdo satisfazer rigorosamente as especificagdes, exceto aqueles a serem reaproveitados, indicados no
Projeto Basico.

A.4  DAS SIMILARIDADES E EQUIVALENCIAS DOS MATERIALS

Os materiais e fabricantes especificados poderdo ser substituidos por similares e equivalentes apds aprovacgio
por escrito da fiscalizagdo do BNDES, desde que o novo material proposto possua similaridade ao substituido
nos seguintes itens:

- Qualidade de padronizagao de medidas;
- Qualidades de resisténcia;

- Qualidades de eficiéncia;

- Uniformidade de coloragio;

- Uniformidade de textura;

- Composicao quimica;

- Aspecto do malerial.

Quando a especificacdo apresentar indicativo de marcas, utiliz&-los apenas como parametro referencial, critério
este fundamentado e de acordo com o Manual de Orientacdes Basicas do Tribunal de Contas da Unido -
Brasilia - 2003, paginas 59 a 61:

“A indicagdo de marca como pardmetro de qualidade pode ser admitida para facilitar a descricdo
do objeto a ser licitado, desde que seguida das expressdes ‘ou equivalente’, ‘ou simifar’, e “ou de
melhor qualidade’. Neste caso, o produto deve, de fato e sem restricSes, ser acefto pefa
Administracio.”

Em consondncia com o Art.7 § 5° da Lei 8.666/93, afirmamos que nio hd vinculo a qualquer fabricante
especificado, visto que, para todos os materiais especificados existem equivalentes e similares no mercado da
construgio civil.

Conforme definicio do Manual de Obras Pdblicas - EdificagGes Priticas da Secretaria de Estado e
Administracdo do Patrimdnio (SEAP) - Brasiiia, entende-se como:

« Similares: Componentes que tém a mesma fungio na edificagao; M
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s Equivalentes: Componentes que tém a mesma funcdo e desempenho técnico na edificagao.

O Manual da SEAP ainda esclarece que:

Se a referéncia de marca ou modelo for indispensdvel para a perfeita caracterizacdo do
componente da edificacdo, a especificacio deverd indicar, no minimo, 2 (duas) alternativas de
aplicagdo e conterd obrigatoriamente a expressio “ou equivalente”, definindo com clareza e
precisio as caracteristicas e desempenho técnico requerido pelo projeto, de modo a permitir a
verificagdo e comprovacdo da equivaléncia com outros modelos e fabricantes.

Ratificamos que a descrigdo da marca é apenas um critério técnico adotado e necessdrio de comparacio para

adogdo de pardmetros orcamentdrios e orientadores que devem corresponder a exceléncia da qualidade e

eficiéncia para os devidos acabamentos e ambientes, além de proporcionar uma melhor manutengio, de
. acordo com o projeto, tipologia e uso da edificacio.

Neste aspecto e com base na Lei 8.666/93, ao escolher um material, sdo considerados os seguintes requisitos:

A) Funcionalidade e adequacao ao interesse publico;

B} Economia na execucdo, conservacao e operagao;

C) Utilizagao de materiais e tecnologia existente no local de execugio da obra;

D) Facilidade na execugio, conservacao e operacdo sem prejuizo da durabilidade da obra;

E} Adogdo de normas técnicas de satde e de seguranca do trabalho adequadas;

A.5  DOS SERVICOS

A direcdo geral da obra ficard unicamente a cargo da CONTRATADA, tnica responsdvel perante o BNDES. A
execucdo dos servicos devera ser conduzida, obrigatoriamente, sob a responsabilidade técnica de profissionais
que possuam os perfis minimos discriminados na tabela a seguir:

_

PERFIL
ATIVIDADE (Graduacio Plena e/ou Pés-graduacao)
1) Responsavel Técnico pela Execucio dos servicos Engenheiro Civil ou Arquiteto

{voz e dados)

2) Responsdvel Técnico pela execucdo das
instalagdes elétricas e de cabeamento estruturado

Engenheiro Eletricista

A CONTRATADA deve responsabilizarse pelo correto comportamento e eficiéncia de seus empregados,
podendo o BNDES, motivadamente, exigir a retirada de qualquer pessoa do canteiro de obras, no prazo de 24
{vinte e quatro) horas, cuja permanéncia naquele local serd considerada indesejdvel, bem comao promover a
substituicio do profissional que, a juizo do BNDES, ndo preencher as condicdes de idoneidade e de
capacidade técnico-profissional exigiveis para o bom desempenho de suas atividades.

A CONTRATADA devera manter no canteiro um Diario de Obra, em trés vias, rigorosamente atualizado, com
os registros .dos elementos que caracterizam o andamento da obra, com pedidos de vistoria, notificagdes,
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impugnacdes, aiteracdes regularmente autorizadas e demais documentos especificados neste Caderno de
Encargos.

Os pontos construtivos no projeto serdo locados por processos adequados, sempre dentro dos limites de
tolerancia e precisao especificados.

Para a execucao da obra, a CONTRATADA devera empregar equipamento de precisdo, submetido a prévia
aprovacao da Fiscalizagdo.

A construcdo deverd obedecer rigorosamente aos niveis e alinhamentos estabelecidos no projeto de
arquitetura; as posicdes de paredes, divisdrias e outros elementos obedecerdo as plantas, detalhes e cotas do
projeto arquitetdnico.

A ocorréncia de erro na locagdo da obra implicard para a CONTRATADA a obrigacio de proceder, por sua
conta e nos prazos eslipulados, as modificagdes, demoli¢Bes e reposi¢des que se tornem necessarias.

A CONTRATADA obrigase a iniciar qualquer demolicdo exigida pela Fiscalizagdo dentro de 48 horas a contar
da exigéncia, correndo por sua exclusiva conta as despesas decorrentes das referidas demolictes e trabalhos
refeitos.

Ficard a critério da Fiscalizagdo impugnar, mandar demolir e/ou refazer trabalhos executados em desacordo
com o projeto arquitetdnico.

A mao de obra a empregar serd sempre de inteira responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser de
primeira qualidade, de modo a se observar acabamentos esmerados e de inteiro acordo com as especificagoes
do projeto executivo.

A CONTRATADA manterd no escritério da obra o cronograma de obra atualizado, assinalando as elapas
cumpridas e a cumprir no andamento dos trabathos.

Para os servicos de pintura e acabamentos em geral deverdo ser executadas amostras para aprovacao final do
BNDES.

As instalagbes em geral (elétricas, hidraulicas, de telefonia, etc} deverdo obrigatoriamente seguir o padrio
existente no edificio e atender as exigéncias das Normas Técnicas definidas pela ABNT - Associacao Brasileira
de Normas Técnicas. N3o havendo definigdo daquela entidade sobre a matéria em questdo, serdo adotadas as
normas técnicas internacionais pertinentes ao assunto.

A.5.1 DA EXECUCAO DOS SERVICOS

A CONTRATADA devera estar preparada para trabalhar simultaneamente no 222 e 21° pavimentos, seguindo
estritamente o previsto no cronograma executivo ; 0s servicos no 21 pavimento somente poderdo ser
iniciados apés a sua desocupagdo que dependera do término das reformas no 222 e 212 pavimentos.

A.6  DAS GARANTIAS

A CONTRATADA devera oferecer garantia por escrito sobre os servicos e materiais pelo prazo minimo de
5 (cinco) anos a partir da data de termo de entrega e recebimento da construcdo. Deverd refazer ou
substituir, por sua conta, sem dnus para o BNDES e Fiscalizagido, as partes que apresentarem defeitos ou vicios
de execucdo, ndo oriundos de mau uso por parte dos funciondrios da unidade, R
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A.7  CRITERIOS DE MEDICOES E PAGAMENTOS

Todos os materiais e servigos constados em planilha somente serdo considerados para efeito de medicio e
pagamento quando os mesmos forem efetivamente executados.

Também, para o mesmo efeito de medicdo e pagamento, os servicos serio apreciados e conferidos pela
fiscalizagao da Administragiio. Os servicos deverdo estar em perfeito acabamento, de acordo com as normas
vigentes, e com as especificacdes deste caderno devidamente atendidas.

Os pagamentos somente serdo efetuados mediante as medigdes e de acordo com as condigdes contratuais. As
diversas etapas englobam todas as operagdes e legislagdes trabalhistas e previdenciarias.

A.8 EXECUCAO DA OBRA

As obras deverdo ser executadas por profissionais devidamente habilitados, abrangendo todos os servigos,
desde a instalacdo do canteiro de obras até a limpeza final e entrega dos ambientes reformados, com todas as
instalagdes em perfeito e completo funcionamento.

Os Encarregados de Alvenarias, Revestimentos, Instalacdes Elétricas, Hidrdulicas, etc. possuirdo,
obrigatoriamente, experiéncia adquirida no exercicio de similares fungdes em obras de caracteristicas
semelhantes aos servicos contratados.

O dimensionamento da equipe de Encarregados Auxiliares ficard a cargo da CONTRATADA, de acordo com o
seu plano de constru¢io previamente estabelecido.

Os demais elementos da Administracio do canteiro de obras, possuirdo, obrigatoriamente, experiéncia
adquirida no exercicio de similares fungdes.

O Encarregado-Geral auxiliarda o Engenheiro ou Arquiteto Responsdvel na supervisdo dos trabalhos de
construgdo. O elemento para ocupar o cargo deverd possuir experiéncia comprovada, adquirida no exercicio
de fungio similar, em obras de caracteristicas semelhantes 3 ora CONTRATADA. Deverd possuir, no minimo,
grau de escolaridade médio ou treinamento especializado no SENAL.

O canteiro de obras serd dirigido por Engenheiro Civil ou Arquiteto, devidamente inscrito no Consetho
. Regional de Engenharia e Agronomia ou no Conselho.de Arquitetura e Urbanismo do estado do Rio de
Janeiro.

Ficarda a CONTRATADA obrigada a demolir e/ou a refazer os trabalhos impugnados logo apés o recebimento
da Ordem de Servico correspondente, sendo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas
providéncias, ficando a etapa correspondente considerada ndo aceita.

No intuito de tomarem-se todas as precaugdes necessdrias a evitar a ocorréncia de acidentes na obra, durante
a execugdo dos trabalhos devera ser rigorosamente observada "Norma Regulamentadora do Ministério do
Trabalho "NR-18 Condigées e Meio Ambiente de Trabatho na Industria da Construcao™.

A9  RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A menos que especificado em contrdrio, a CONTRATADA serd responsavel pela execugdo de todos os
servicos descritos e mencionados nas especificacdes e também os constantes nos desenhos dos projetos, bem
como por todo material, mao de obra e equipamentos para execugio da obra.

Sdo responsabilidades da CONTRATADA!



Classificagdo: Documento Reservado {cenforme ©5 PRESI n° 05/2011 - BNDES)
" Prazo de Restricio: até a data de publicagio do Aviso de Licitagdo
.3‘ Restri¢io de Acesso: Fmpresas do Sistema BNDES - Uso de Ambito Internc
Unidade Gestora: AA/DELOP/GEOP

- Respeitar os projetos e especificagtes, ndo sendo admitidas quaisquer alteragdes ou modificagbes do
que estiver determinado pelas especificagdes e/ou projetos, sem prévia justificativa técnica por parte da
CONTRATADA junto a fiscalizagio, que providenciarad a autoriza¢do ou ndo, por escrito.

- Retirar imediatamente do canteiro da obra qualquer material que for rejeitado em inspegdo pela
fiscalizagdo.

- Desfazer ou corrigir as obras e servigos rejeitados pela fiscaliza¢do, dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com as despesas envolvidas.

- Elaborar e atualizar o cronograma fisico relativo aos estigios e as metas, a ser afixado no escritério do
cartteiro da obra.

- Acatar prontamente as exigéncias e observacgdes da fiscalizagdo, baseadas nas especificacdes, projeto e
regras técnicas.

- Realizar, as suas expensas, ensaios e provas aconselhaveis a cada tipo de instalacbes ou materiais, .
apresentando os resultados a fiscalizacdo.

- O que também estiver mencionade como de sua competéncia e responsabilidade adiante neste
caderno, edital e contrato.

- Assumir as despesas e todas as providéncias necessdrias as ligac@es provisérias e definitivas, as redes
publicas dos pontos de energia elétrica, dgua e telefonia, bem como despesas referentes a seus
CONsSuMOos mensais.

A CONTRATADA deverd fornecer 04 capacetes brancos para visitantes, que deverdo permanecer disponiveis
no escritério da fiscalizagéo.

Apds a conclusao dos servicos, a CONTRATADA deverd encaminhar ao BNDES os seguintes documentos:

a) Catdlogos, folhetos e manuais de montagem, operagdo e manutencido de todas as instalacdes,
equipamentos e componentes pertinentes ac objeto dos servigos e obras, inclusive certificados de

garantia; .

b) Coépia do Diario de Obras;

c) Aprovagdo nos drgdos competentes, quando exigivel, dos projetos que sofreram modificacdes no
decorrer dos servigos;

d) Certiddo Negativa de Débito fornecida pelo INSS;

e) Certificado de Recolhimento de FGTS e comprovagdo de pagamento das demais taxas, impostos e
encargos incidentes sobre o objeto do CONTRATO; e

A, 10 CANTEIRO DE OBRAS

O local e area para locagdo do canteiro de obras serdo indicados pela Fiscalizacdo do BNDES, devendo a
CONTRATADA visitar o local das obras, informando-se de todas as condicdes e facilidades existentes.

/

O esquema de instalagdes do canteiro de obras serd fornecido pela CONTRATADA e aprovado pelo BNDESV
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Os custos de mobilizagdo da obra, incluindo canteiro, alojamentos e equipamentos eventualmente
necessarios, ficardo a cargo da CONTRATADA.

O canteiro esquematizado pela CONTRATADA deverd incluir os seguintes itens:

* Confecgdo e colocacdo de placas indicativas da CONTRATADA, BNDES e Consultores, conforme
modelos fornecidos para as firmas participantes e aprovados pela Fiscalizacdo;

* Protecio, higiene e seguranca dos trabalhadores de acordo com a legislagio trabalhista em vigor.

A.11 FISCALIZACAO

A fiscalizagdo da execugdo dos servicos serd exercida por representante(s} do BNDES, conforme art. 67 da
lei 8666/93.

S&o0 competéncias e responsabilidades da fiscalizacio:

e [Exercer todos os atos necessdrios & verificagio do cumprimento do contrato, dos projetos e das
especificagdes, tendo livre acesso a todas as partes do canteiro da obra. Para isso, deverdo ser

mantidos em petfeitas condicdes as escadas, andaimes, etc., necessdrios & vistoria dos servicos em
execugao;

* Sustar quaisquer servicos que ndo estejam sendo executados na conformidade das Normas da ABNT e
dos termos do projeto e especificacbes, ou que atentem contra a seguranga;

¢ Nao permitir nenhuma alteragdo nos projetos e especificagdes, sem prévia justificativa técnica por parte
da CONTRATADA 2 fiscalizacdo, cuja autorizagdo ou ndo, serd feita também por escrito através da
Fiscalizacdo;

* Decidir os casos omissos nas especificacées ou projetos;
¢ Controlar o andamento dos trabalhos em relagdo aos cronogramas;

O que também estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade, adiante neste Caderno,
.Editaf e Contrato.

A.12 DO HORARIO DE EXECUCAO DOS TRABALHOS DA OBRA

Os trabalhos deverdo ser realizados nos horarios permitidos pela Convengido de Condominio do EDSER],
Anexo - Manual de obras do EDSER) e pelo regulamento urbanistico local, definidos em comum acordo com a
fiscalizagdo do BNDES, administracdo predial e pelo sindicato da construgio civil, levando em consideragao
também as restrigdes de hordrios para circulagio de caminhdes no centro expandido.

De acordo com o Anexo - Manual de Obras do EDSER], servicos que ocasionem ruidos excessivos, odores,
etc, assim como demoligdes, servicos de cola com cola de contato, etc, deverdo ser obrigatoriamente
realizados em horério compreendido entre as 21h e 6h. A execucido dos servicos devera ser planejada de
forma a causar o minimo de transtorno possivel ao funcionamento das atividades do BNDES.

Outros servicos que possam causar desconforto aos demais ocupantes do edificio devem ser previamente

agendados com a fiscalizagétlr«
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A.13 DAS NORMAS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

Serio obedecidas todas as recomendacdes, com relagdo a Seguranca e Medicina do Trabalho, contidas nas
Normas Regulamentadoras {(NR) aprovadas pela Portaria nimero 3214, de 08,jun.1978, do Ministério do
Trabalho, publicada no DOU de 06.jul.1978, do Ministério do Trabalho, e pela portaria nimero 04, de
04.jul.1995, publicada no DOU de 07.jul.1995.

Além das normas citadas acima, cabe acrescentar a NR-4, NR-6 e a NR-8, e a publicagdo “Série NR-18", da
“Fundacentro”, vinculada ac Ministério do Trabalho.

A.14 PROTECAO CONTRA INCENDIO

A CONTRATADA devera dispor - nos locais onde existir execugdo dos servigos, almoxarifado, etc. - de
equipamentos extintores de incéndio do tipo, quantidade e porte compativeis com as dimensdes e
caracteristicas das instalagdes.

Antes do inicio dos servicos na drea, os funciondrios da CONTRATADA serdo orientados pelos supervisores,
encarregados ou responsdveis pela frente de trabalho, com referéncia ao alarme de emergéncia e aos.
procedimentos que deverdo adotar em tal circunstancia.

F proibido obstruir os acessos aos equipamentos de protegdo contra incéndio.

A.15 DIRETRIZES GERAIS DE SEGURANCA
A.15.1 PRECAUCOES

Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA apresentard 3 FISCALIZACAQ o profissional da drea de
Seguranca do Trabalho responsivel pefa obra, oportunidade na qual serdo estabelecidas as medidas e
precaucdes especificas sobre a matéria, especialmente as que ndo constarem das presentes instru¢des.

Em todo e qualquer servico de revestimento de piso em que se utilize cola para aderéncia do produto ao piso,
a cola devera ser do tipo “a base d’dgua”, a qual ndo exala um odor muito forte, reduzindo o incémodo e
possiveis reacbes alérgicas aos ocupantes do prédio.

A.15.2 COMUNICACAO DE ACIDENTES

Todo acidente que eventualmente ocorrer serd informado imediatamente ao BNDES e ao Condominio do
Edserj, sem que isso impliqgue em repasse da responsabilidade, a qual continuara sendo (nica e exclusiva da
CONTRATADA.

Em caso de acidente no canteiro da obra, a CONTRATADA devera:
s Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

» Paralisar os servigos, no local e nas suas circunvizinhangas, a fim de evitar a possibilidade de mudancas
das circunstancias relacionadas com o acidente;

e Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZACAO ao local da ocorréncia, relatando o fato
e preenchendo a respectiva CAT (Comunicagio de Acidente de Trabalho).

Todo o acidente com perda de tempo (todo aquele do qual decorre lesdo pessoal que impede o acidentado

de voltar ao trabalho no mesmo dia, ou no dia imediato & sua ocorréncia, no horério regulamentar} serd
imediatamente comunicado, da maneira mais detalhada possivel, a FISCALIZACAO.
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De igual maneira, serd notificada a ocorréncia de qualquer acidente sem lesdo, especialmente principios de

incéndio.

A.15.3 SUSPENSAO DO TRABALHO POR MOTIVO DE SEGURANCA

A FISCALIZACAO poderd suspender qualquer servico no qual se evidencie risco iminente, ameagando a

seguranca de pessoas (usudrios ou funciondrios), equipamentos e/ou o patrimdnio do BNDES.

As suspensdes dos servigos motivadas por condicdes de inseguranca, e consequentemente, a ndo observancia
das normas, instrugdes e regulamentos aqui citados, ndo eximem a CONTRATADA das obrigages e
penalidades das clausulas do(s) contrato(s) referente(s) a prazos e multas.

A.15.4 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Serdo de uso obrigatdrio 0s equipamentos previstos nas Normas Regulamentadoras: NR-6 - Equipamentos de
Protegao Individual - EP1 e NR-1 - Disposi¢oes Gerais com destaque aos relacionados na tabela a seguir:

PROTECAO EQUIPAMENTO TIPO DE RISCO
Capacete de Seguranca Queda ou projecio de objetos e outros
impactos
Capacete Especial Equipamentos ou circuitos elétricos

Projecio de fragmentos, respingos de

Protetor Facial - .. .
liquidos e radiagbes nocivas

Cabeca Oculos de Seguranca ,
Ferimentos nos olhos
Contra Impactos
Oculos de Seguranca irritagdo nos olhos e lesdes decorrentes
Contra RadiagBes da acio de radiagdes
Oculos de Seguranca Irritacdo nos olhos e lesdes decorrentes
Contra Respingos da acdo de liquidos agressivos
Luvas ou mangas de Objelos/ Materiais aquecidos, choque

Maos e Bracos _ I N
protecio elétrico e radiagdo

Locais molhados, lamacentos ou em

Botas de Borracha (PVC) .
presenga de substéncias toxicas

Pés e Pernas

Calcados de Couro Lesdo no pé
Integral Cinto de Seguranga Queda com diferenca de nivel
Auditiva Protetores Auriculares Nivel de ruido superior ac permitido

Respirador Contra Poeira | Trabalhos com produgao de areia

L. Mdscara Para Jato de Trabalhos de limpeza por abrasdo
Respiratoria . p . .
Areia através de jatos de areia
Respirador e Mdscarade | Poluentes atmosféricos em
Filtro Quimico concentracdes prejudiciais a satide

Trabalhos de soldagem e corte a

T
ronco Avental de Raspa quente, dobragem e armagao de ferros
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Coletivo

Serdo obedecidas as recomendacdes da NR-18 - Obras de Construgdo, Demoligdo e Reparos.
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PROJETO DE ARQUITETURA

2.  DEMOLICOES E RETIRADAS

Todo o material proveniente das demolicdes e/ou retiradas, apds vistoria e liberacdo por parte da Fiscalizagdo
do BNDES, ficard a disposigdo da CONTRATADA, que providenciara sua remocio do local, seguindo todos os
quesitos de seguranca e limpeza,

Todo o material que a FISCALIZACAQ julgar indispensavel ficard a disposicao do BNDES.

Todo e qualquer dano ocorrido em consequéncia das obras, em qualquer parte do empreendimento, deverd
ser reparado pela CONTRATADA, sem 6nus para o BNDES.

2.1  DEMOLICAO DE PAREDE DE ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO CELULAR

Conforme projeto de arquitetura, devera ser feita a demolicio de trechos das paredes em alvenaria em bloco
de concreto celular dos banheiros que serdo demolidos no 22° e 20° pavimentos, para adequagdo i nova
distribuicdo interna do referido andar. O entulho decorrente da demoligdo destas paredes serd removido e
destinado a bota fora regular indicado e de responsabilidade da CONTRATADA.

2.2 RETIRADA DE PAREDES ACUSTICAS EM GESSO ACARTONADO

Devera ser feita a remogio de todas as paredes de gesso acartonado demarcadas no projeto de arquitetura,
garantindo que as dreas onde estavam as paredes sejam ajustadas (piso e teto) para permitir a continuidade
dos novos ambientes da reforma. Destaca-se que a altura do piso até o fundo da laje do pavimento superior do
22° pavimento € de aproximadamente 4,65m, o que pode demandar uso de andaimes para realizagdo do
servigo.

O entulho decorrente da demolicdo de divisérias de gesso acartonado serd removide e destinado a bota fora
regular indicado e de responsabilidade da CONTRATADA.

2.3 DESMONTAGEM DE DIVISORIAS PISO TETO PARA REAPROVEITAMENTO

As divisérias acdsticas em perfil de aluminio indicadas em projeto deverdo ser desmontadas cuidadosamente,
garantindo a sua correta reinstalacio. O reposicionamento dos médulos a serem reaproveitados deve ser
verificado no projeto de arquitetura, Caso haja necessidade de ajustes nas estruturas dos painéis das divisérias
acusticas (acabamento de serralheria, pintura, etc) a Contratada deverd realiza-los de acordo com a orientagdo
da fiscalizagdo do BNDES.

As divisdrias desmontadas e nio reinstaladas na obra deverdo ser encaminhadas ao BNDES para
armazenamento.

2.4  RETIRADA DE PLACAS ACUSTICAS SONARE PARA REAPROVEITAMENTO

Devera ser feita a desmontagem cuidadosa das placas actsticas de revestimento, tipo Sonare, instaladas
atualmente nas salas 2215, 2216 e 2217 e nas paredes de gesso acartonado a serem demolidas no 21° e 20°
pavimentos, para que as mesmas sejam reaproveitadas em outros ambientes da reforma,

'
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2.5 RETIRADA DE PAPEL DE PAREDE

Devera ser feita a retirada do papel de parede nos locais indicados em projeto e a reconstitui¢ao da parede em
questio, conforme detalhamento do projeto de revestimento.

2.6 RETIRADA DE DIVISORIA RETRATIL

Devera ser feita a desmontagem cuidadosa da diviséria retrdtil existente entre as atuais Sala de Reunido 03 e
Sala de Estar, para substituicio por parede acdstica de gesso acartonado, de modo a manté-la integra durante a
desmontagem.

As divisorias e todos os seus sistemas de encaixe deverdo ser encaminhados ao BNDES para adequado
armazenamento.

2.7  RETIRADA DE RODAPE ELETRIFICADO PARA REAPROVEITAMENTO
Devera ser feita a remocdo cuidadosa dos rodapés eletrificados de todas as paredes de gesso acartonado que

serdo demolidas no 21° e 22¢ andar, conforme indicagdes em projeto. .

Esta previsto o reaproveitamento deste material nos préprios ambientes da reforma do pavimento. O material
ndo reaproveitado deverd ser encaminhado ao BNDES que julgard a pertinéncia de armazenamento ou
destinacao & bota fora.

2.8  RETIRADA DE PORTAS COM REAPROVEITAMENTO

Todas as portas indicadas no projeto de arquitetura serdo retiradas e removidas para local indicado pela
fiscalizacdo do BNDES, sendo mantidas integras ao serem retiradas, de forma que possam ser reaproveitadas
pelo BNDES, conforme projeto de arquitetura.

2.9 REMOCAO DE MARCOS E BATENTES

Todos os marcos e batentes das portas a serem reaproveitadas devem ser retirados e removidos para local
indicado pela fiscalizacdo do BNDES, sendo mantidos integros ao serem retirados, de forma que possam ser
reaproveitados pelo BNDES, conforme projeto de arquitetura.

2.10 RETIRADA DE MARCENARIA EXISTENTE PARA REAPROVEITAMENTO (PAINEIS DE TV)

Retirada cuidadosa de marcenaria embutida para painel de TV, conforme indicagdo do projeto de arquitetura, .
para reaproveitamento em novos ambientes da reforma.

O material ndo reaproveitado devera ser encaminhado ao BNDES que julgard a pertinéncia de armazenamento
ou destinacio a bota fora,

2.11 RETIRADA DE FORRO MODULAR

Todo o forro acustico mineral em placas indicado em projeto serd desmontado e reaproveitado na obra em
questdo. A estrutura portante existente deverd ser adaptada e reaproveitada, quando possivel, conforme nova
paginacdo de forro indicada no projeto de arquitetura.

O material remanescente devera ser encaminhado ao BNDES que julgard a pertinéncia de armazenamento ou
destinagido a bota fora. M
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2.12 DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO

Todo o forro em gesso acartonado indicado em projeto gque ndo for reaproveitado serd retirado e os entulhos
gerados serdo destinados a bota fora regular de responsabilidade da CONTRATADA.

2.13 RETIRADA COM REAPROVEITAMENTO DE DIFUSOR LINEAR
Retirada cuidadosa de difusores lineares, conforme indicacio em projeto de arquitetura, para

reaproveitamento na nova paginacdo de forro a ser executada.

O material remanescente deverd ser encaminhado ao BNDES que julgara a pertinéncia de armazenamento ou
destinacdo a bota fora,

2,14 DESMONTAGEM DE PISO ELEVADO

Quando se fizer necessdria para a execugio de alguma atividade na obra, deverd ser feita a remogio e
posterior recolocagdo do piso elevado existente. Apds a execugao dos servigos, todo o piso elevado serd
. alinhado para que nao haja deformidades no seu nivelamento geral.

2.15 RETIRADA DE CARPETE EM PLACAS

As placas de carpete que precisarem ser removidas para execugio de outros servicos da obra deverio ser
retiradas e armazenadas corretamente para posterior reinstalacio no local.

No 20% pavimento, todo o carpete em placa atualmente instalado serd cuidadosamente retirado para
reinstalagdo sobre o novo piso elevado a ser instalado em todo o pavimento.

No 22° pavimento, devera ser removido todo o carpete da drea destinada a nova Sala de Diretoria, o qual serd
substitufdo por outro carpete em placas a ser fornecido pelo BNDES.

2.16 DEMOLICAO DE PISO E REVESTIMENTOS CERAMICOS

Conforme projeto de arquitetura, devera ser feita a demoliciio do piso e revestimento cerdmico das paredes
dos banheiros indicados. O piso do local sera substituido por carpete em placa e, portanto, o piso deve estar
perfeitamente nivelado e sem imperfeigcdes apds a demoligao para recebimento do novo revestimento.

2.17 RASGOS NO CONTRAPISO PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO

Na reforma do 22° pavimento, que ndo possui piso elevado instalado, deverdo ser executados rasgos no
contrapiso entre os pontos de subida de instalagGes dos mobilidrios previstos no novo layout e as eletrocalhas
existentes,

2.18 DEMOLICAO DE BANCADA EM GRANITO

Conforme projeto de arquitetura, devera ser feita a demolicdo cuidadosa da bancada em granito dos banheiros
indicados. O material deverd ser encaminhado ao BNDES que julgard a pertinéncia de armazenamento ou
destinacdo a bota fora.

2.19 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS

Conforme projeto de arquitetura, devera ser feita a retirada dos aparelhos sanitarios dos banheiros indicados.
O material remanescente deverd ser encaminhado ao BNDES que julgard a pertinéncia de armazenamento ou
destinacio a bota fora.
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2.20 RETIRADA E TAMPONAMENTO DE TUBULACOES HIDROSSANITARIAS

Todas as instalacoes e tubulagdes hidrossanitdrias a serem substituidas deverao ser removidas e encaminhadas
para bota fora regular de responsabilidade da CONTRATADA.

2.21 RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO
2.21.1 C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS

Todos os aparelhos de iluminagdo existentes a serem realocados serdo removidos e destinados a local indicado
pela fiscalizagdo do BNDES, sendo mantidos fntegros ao serem retirados, de forma que possam ser reinstalados
em perfeitas condicbes, conforme projeto de arquitetura. O material remanescente devera ser encaminhado ao
BNDES que julgara a pertinéncia de armazenamento ou destinacao a bota fora.

2.21.2 S/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS

Todos os aparethos de iluminacio existentes a serem realocados serdo removidos e destinados a local indicado
pela fiscalizagdo do BNDES, sendo mantidos integros ao serem retirados, de forma que possam ser reinstalados

em perfeitas condicdes, conforme projeto de arquitetura. As lampadas e reatores que ndo serdo reinstaladas.
deverio ser encaminhadas ao BNDES que julgard a pertinéncia de armazenamento ou destinacdo a bota fora.

2.22 CARGA MANUAL , TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DE ENTULHO

Todos os residuos de obra serdo descartados em cagamba estaciondria regularizadas na PMR), que ficard em
local indicado pela administracdo predial. E imprescindivel atentar a correta separacao do material de entulho
conforme especificages do Projeto Basico e Anexos.

2.23 REMOCAO DE INFRAESTRUTURA DE ELETRICA

O servico refere-se a retirada da infraestrutura de instalagdes elétricas e cabeamento estruturado (fiagao,
eletrodutos e eletrocalhas desativados, piso e teto) que ndo serd reaproveitada na reforma dos pavimentos,
assim como qualquer outro ponto onde seja solicitada a remocdo de fiagdo existente e desativada.

3. ELEMENTOS DIVISORIOS
3.1  PAREDES FM GESSO ACARTONADO

Nos ambientes demarcados no projeto de arquitetura, serdo executadas novas paredes divisdrias em gesso.
acartonado.

Materiais

Gesso acartonado RF - placa produzida industrialmente com rigoroso controle de qualidade, formada
por gesso e papel cartio, gque lhe conferem resisténcia a compressdo e a flexdo. A placa de gesso deve possuir
em sua férmula retardantes de chama e devera atender as seguintes indicagdes minimas:

e Espessura: 12,5 mm
e Peso (Kg/m?): 8 a 12 kg/m?

e Maedidas (Largura x Comprimento): 1200mm x 3600 mm

¢ Densidade: 12 kg/m? = 960 kg/m3 \\«
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¢ Coeficiente de condutividade térmica {gama): 0,16 kcal/h.m?.0C
+ Indice de propagacio superficial de chama; Classe Il A

Perfis de ago zincado - fabricados industrialmente mediante processo de conformagdo continua a frio, por
sequéncia de rolos a partir de chapas de aco revestidas com zinco pelo processo continuo de zincagem por
imersdo a quente, atendendo as seguintes indicacées minimas:

e [Espessura minima: 0,50 mm

» Designagido do revestimento zincado: Z275g/m?, conforme NBR 7008:2003 {minimo de revestimento
de 275 g/m? - ensaio triplo - total nas duas faces).

* Obedecer a norma ABNT - NBR 15217 - Perfis de ago para sistemas construtivos em chapas de gesso
para "drywall"

. Parafusos - deverdo possuir as seguintes caracteristicas minimas:

s Resisténcia a corrosdo - resisténcia & corrosdo vermelha de 48 horas em cimara saltspray (teste
laboratorial).

* Dimensdo: o comprimento dos parafusos que fixam as chapas de gesso nos perfis metalicos € definido
pela quantidade de chapas de gesso e devem fixar todas as camadas, ultrapassando o perfil metélico
em pelo menos 10 mm. Quanto a parafusos que fixam perfil sobre perfil, devem ultrapassar o ltimo
elemento metdlico em, no minimo, trés passos de rosca.

Tratamento de juntas - deverdo ser utilizadas fitas para tratamento de juntas com resisténcia e elasticidade e
também, fitas para tratamento de cantos vivos, com reforgo em aluminio para resisténcia contra impactos
leves.

Manta de 1a mineral - manta de 13 de rocha mineral, formada por uma trama de fibras flexiveis costurada em
uma das faces por fios metdlicos a uma tela de ago galvanizada. Deverd seguir rigorosamente as normas a
seguir: ABNT NBR 13047, ASTM C 592 e N-1618. Possui limite maximo de uso a 300°C, ponto de fusdo a

.1200°C, diametro da fibra 6 y, comprimento da fibra 110 mm, comprimento da manta 2000 mm, largura 1200
mm, espessura 50 mm.

Execucdo - A estrutura metdlica das paredes internas serd formada por guias {pegas horizontais fixadas no chdo
e teto) e montantes {pegas verticais com espagamento apropriado), que serdo colocados no interior das guias,
formando-se assim, um quadro estavel para a fixacdo das placas. As guias serdao compostas por perfis metdlicos
zincados. Pronta a estrutura metdlica, procede-se i instalacio de componentes elétricos, hidraulicos, etc.,
conforme requerido nos projetos de instalac®es. Insere-se entre montantes as devidas mantas para isolamento
acustico, conforme descricao especifica nos itens a seguir. Por fim, efetuase o fechamento da parede, com a
fixacdo das placas de gesso acartonado que sdo aparafusadas a estrutura metdlica por meio de parafusos

autoperfurantes, Apds isto, procede-se ao tratamento das juntas entre as placas, com massa e fita apropriadas.

3.1.1 PAREDE ACUSTICA EM GESSO ACARTONADO - TIPO 01

Fornecimento e instalacio de parede acdstica em gesso acartonado em plagueamento duplo, com montantes
simples de 90 mm dispostos a cada 400 mm e constituida em cada face por 2 chapas de gesso acartonado RF
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espessura de 12,5 mm instaladas de forma descasada, miolo com [d de vidro ou [d de rocha 4” comprimida e
densidade minima 20 kg/m3, totalizando espessura final da parede de aproximadamente 165mm.

Incluir neoprene 100 kg/m® nos encontros piso / laje / esquadria,

Estas paredes serdo executadas do piso até a laje de teto, no entreforro.

I 1

krfr\geasb ocartonadn 2x12mm
L™ descasodn

=

y
LT T gesse acarlenade 2412mm

LT descasado .
~

pertil metdlico 0mm pas seaborments o critério
o eods 4dem du sraguitetura

Referéncias: Knauf ou equivalente e Rockwool (manta de I3 mineral} ou equivalente

3.1.2 PAREDE ACUSTICA EM GESSO ACARTONADO - TIPO 02

Fornecimento e instalacdo de parede acustica em gesso acartonado em plagqueamento duplo, com montantes
simples de 90 mm dispostos a cada 400 mm e constituida em cada face por 2 chapas de gesso acartonado RF
espessura de 12,5 mm, intercaladas por 1 placa de fibra mineral 13mm, e miolo com 13 de vidro ou 13 de rocha
4" comprimida e densidade minima 20 kg/m?, com espessura final de 215 mm.

Incluir neoprene 100 kg/m® nos encontros piso / laje / esquadria.

Estas paredes serdo executadas do piso até a laje de teto, no entreforro.

perfil meldlico 90mm

‘ ¢ cuda 40sm I .

_‘_L’ﬁ%“—_\gesso ageartongdo 1Zrmm
T ™~—fibra mineral 13mm

T qessn scartonads 12mim

- ~ 18 de vidro ou I8 de
| rochg 4" — 20kg/m3

somprimida

i
| gesso ceartonade 12mm
T T fibra minercl 13mm

'Wgassg ceartopado 12mm

E
I

-

Referéncias: Knauf ou equivalente e Rockwool {(manta de 13 mineral} ou equivalente
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3.1.3 PAREDE ACUSTICA EM GESSO ACARTONADO - TIPO 03

Fornecimento e instalagio de parede aclstica em gesso acartonado em plagqueamento simples, com
montantes simples de 70 mm dispostos a cada 600 mm e com chapas de gesso acartonado RF espessura de
15 mm e miolo com 13 de vidro ou I3 de rocha 4” comprimida e densidade minima 20 kg/m3, com espessura
final de 10 mm.

As paredes receberdo revestimento externo em placas acisticas Sonare, obtidas através de reaproveitamento
na propria obra.

Incluir neoprene 100 kg/m* nos encontros piso / laje / esquadria.

Estas paredes serdo executadas do piso até a laje de teto, no entreforro.

Sconare

chapas de gesso
acartonado 15mm

4" de |13 de rocha
de 32Zkg/m3 cula
de vidro 20kg/m3

chapas de gesso
acartonado 15mm

Referéncias: Knauf ou equivalente e Rockwool (manta de 13 mineral) ou equivalente

3.1.4 SEPTOS DE GESSO SOBRE DIVISORIAS ACUSTICAS (TETO)

Fornecimento e instalacdo de septo, no entreforro, sobre alinhamento das divisérias acusticas novas {parede
. tipo 04) e existentes a remanejar (lipo 05 e 06).

Os septos a serem instalados no 22° andar terdo altura aproximada de 118 cm, enquanto os septos do 20°% e
212 andar terdo aproximadamente 50 cm de altura,

Os septos serdo constituidos de montantes simples de 90 mm dispostos a cada 400 mm e constitufda em cada
face por 2 chapas de gesso acartonado RF espessura de 12,5 mm instaladas de forma descasada, miolo com 1a
de vidro ou | de rocha 4” comprimida e densidade minima 20 kg/ms3.
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Referéncias: Knauf ou equivalente, Rockwool (manta de 3 mineral) ou equivalente.

3.2  DIVISORIAS MODULARES ACUSTICAS EM ESTRUTURA DE ALUMINIO ®

Para os ambientes demarcados no projeto de arquitetura, deverdo ser instaladas divisérias piso-teto modulares
removiveis em estrutura de aluminio. Toda a estrutura destas divisérias devera ter sistema construtivo em
aluminio anodizado fosco, composto de estrutura de base (colunas, travessas e saidas de parede) comum a
qualquer elemento de fechamento de paredes.

3.2.1 DIVISORIA ACUSTICA EM ESTRUTURA DE ALUMINIO COM PAINEIS CEGOS - TIPO 04

Fornecimento e instalacdo de diviséria removivel com elevagdo em painéis cegos com 3 paginagoes,
confeccionados em chapas de madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestidas em laminado
melaminico de baixa pressdo, padric imbuia mel, freijd rutilo ou similar, com os veios na horizontal, em suas
duas faces. A separacio dos painéis se dard através de perfil metalico, encaixados a estrutura de base por
intermédio de presilhas de aluminio pelo sistema de engate frontal. Toda a estrutura serd preenchida com
flocos de la de rocha comprimida 50% e densidade minima de 90kg/m3,

Referéncias: Div Design, Solidor, Bradiv ou equivalente.

3.2.2 REINSTALACAO DE DIVISORIA ACUSTICA RETRATIL - TIPO 05 .

O servico engloba o reaproveitamento do material existente, podendo ser necessaria adequagdo de alguns
mddulos de divisérias para conformacio da nova distribuicio interna do projeto de arquitetura. Qualquer nova
peca ou acessorio necessdrio para conformacgdo final das divisdrias deve ser compativel e com as mesmas
especificagdes técnicas do modelo existente.

Instalagdo de parede retrdtil para divisdo de sala de reunides, composta por painéis articulados suspensos por
conjunto de trilhos e rolamentos com moldura metdlica, vedagdes junto ao piso e trilho superior, O
acionamento serd feito manualmente através de mecanismo interno ao painel. Acabamento confeccionados
em chapas de madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestidas em laminado melaminico de baixa
pressdo, padrde pau marfim (referéncia Madepar - 700) ou similar, com os veios na horizental, em suas duas
faces, acabados em todo seu perimetro com laminado melaminico de baixa pressdo na mesma cor dos painéis.

Sobre a diviséria retratil devera ser executado septo em gesso acartonado (entre forro e nervuras da laje de
concreto) com altura aproximada de 20 om, constituido de montantes duplos de 48 mm dispostos a cada 600
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mm e revestido por 2+2 chapas de gesso acartonado ST, espessura de 12,5mm, e preenchimento interno do
septo com manta de [d mineral, densidade 40 Kg/m? de 50 mm de espessura, totalizando 98 mm de espessura.

Referéncias: Div Design, Bradiv ou equivalente

3.2.3 REINSTALACAO DE DIVISORIA ACUSTICA EM PELE DE VIDRO - TIPO 06

O servico engloba o reaproveitamento do material existente, podendo ser necessdria adequagio de alguns
modulos de divisérias para conformagdo da nova distribuicio interna do projeto de arquitetura. Qualquer nova
peca ou acessério necessdrio para conformacio final das divisérias deve ser compativel e com as mesmas
especificagdes técnicas do modelo existente.

No 21° andar, estas divisérias possuem 5 paginacdes em vidro duplo acidatto temperado 6mm, em sistema
pele de vidro, com pintura na cor Montana F155. Painéis preenchidos com 13 de rocha 96 kg/m? e placa de
gesso. Estrutura em aluminio extrudado, cor bronze claro. Porta simples em vidro duplo temperado acidatto
com pintura na cor Montana F155 e requadro em aluminio cor bronze claro, fechadura La Fonte 515 e mola
aérea.

No 20° andar, estas divisérias sdo compostas por vidro duplo, laminado incolor, com espessura de 8mm cada,
com micro persiana metalica interna cor marfim com controle de angulagdo das paletas, com painéis
requadrados por perfis de aluminio levemente arredondados, cortados em suas extremidades em meia
esquadria com mdquinas de precisido, fechados por intermédio de cantoneira, com arremates e perfil em
aluminio anodizado fosco, acabamentos destacaveis. Todos os perfis de piso, de teto e montantes verticais sdo
preenchidos com 13 de vidro ou I3 de rocha existente, assim como todos os encontros com o piso, alvenarias,
portas e septos, que sdo previamente providos de necprene semi-esponjoso com 6mm de espessura.

Referéncias: DesignOn, linha Zion (21° pavimento), Bradiv {20° pavimento) ou equivalente.

3.2.4 REINSTALACAO DE DIVISORIA ACUSTICA EM PAINEL CEGO - TIPO 07

O servigo engloba o reaproveitamento do material existente, podendo ser necessiria adequagdo de alguns
mdédulos de divisérias para conformacio da nova distribuicdo interna do projeto de arquitetura. Qualquer nova
peca ou acessério necessdrio para conformacio final das divisérias deve ser compativel e com as mesmas
especificagbes técnicas do modelo existente.

No 21° andar, essas divisérias possuem 5 paginagdes em placas de aglomerado revestidas laminado
melaminico de baixa pressdo, padrio freijé rutilo. Painéis preenchidos com |3 de rocha 96 kg/m’ e placa de
gesso. Estrutura em aluminio extrudado, cor bronze claro. Porta simples revestida no mesmo laminado da
divisdria com fechadura La Fonte 515 CRA e mola aérea.

No 202 andar, estas divisétias sio compostas pbr painel cego duplo, com acabamento em madeira padrdo pau
marfim ou similar, isolamento acistico interno, arremates e perfis em aluminio anodizado, com revestimento
em madeira ou outro tipo de revesitmento acustico. Todos os perfis de piso, de teto e montantes verticais sao
preenchidos com I3 de vidro ou 13 de rocha existente, assim como todos os encontros com o piso, alvenarias,
portas e septos, que sdo previamente providos de neoprene semi-esponjoso com 6mm de espessuta.

Referéncias: DesignOn, linha Zion (212 pavimento), Bradiv (202 pavimento) om equivalente.
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4. FORROS
4.1 FORRO DE GESSO
4.1.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA

Devera ser fornecido e instalado forro em placas de gesso acartonado monolitico, com placas de espessura de
12,5 mm, parafusadas em estruturas formadas por perfis de ago galvanizado ou por pegas metdlicas e
suspensas por tirantes fixados na laje.

A superficie final devera ser perfeitamente uniforme sem marcas de emendas das chapas de gesso ou manchas
de gualquer natureza. O acabamento final do forro serd em pintura Latex PVA na cor branca, acabamento
fosco {referéncia: Branco Neve, da Suvinil).

Descricao e orientacdes sobre o material gesso acartonado:

e As placas de gesso serdo de procedéncia conhecida e iddnea e deverdo se apresentar perfeitamente
planas, de espessura e cor uniforme, arestas vivas e bordas retas; .

e As pecas serdo isentas de defeitos, como trincas, fissuras, cantos quebrados, depressdes e manchas.
Deverdo ser recebidas em embalagens adequadas e armazenadas em local protegido, seco e sem
contato com o solo, de modo a evitar o contato com substancias nocivas, danos e outras condicoes
prejudiciais;

e Para a fixacdo do forro, utilizar perfis de ago de acordo com a Norma Brasileira ABNT
NBR 15.217:2005. Espessura minima da chapa de aco de 0,50mm e galvanizagdo minima Z 275;

« Respeitar os limites estabelecidos para os componentes (pendurais, estrutura e chapas) quanto para a
as cargas limites (las minerais, cargas aplicadas sobre os forros, etc.);

e Respeitar os vdos limites estabelecidos nas tabelas de especificagao;
« Respeitar a metragem mdxima para a execugao de forro estanque.

4.1.2 REINSTALACAO DE FORRO ACUSTICO MODULAR

Forro existente em placas de fibra mineral, a ser repaginado conforme projeto de arquitetura. Todas as pecas .
que apresentarem defeito ou que sofrerem algum tipo de dano durante a execugido dos servigos de reforma
deverdo ser substituidas.

Referéncias: Ultima da Armstrong, Prisma Decor da [sover ou equivalente.

4.1.3 FORRO ACUSTICO KNAUF CLEANEO

Fornecimento e instalagic de forro acustico em chapa de gesso acartonado perfurado, incombustivel, que
proporciona conforto acustico e renovacdo continua da qualidade do ar, com dimens3o de 1200 x 2000 mm,
espessura de 12,5mm, cor branca e estrutura de fixagdo através de tirantes, suportes niveladores e perfis guia.

Dados técnicos:
e Coeficiente de condutividade térmica - 0,16 kcal/h.m*.°C

¢ (lassificagdo de fogo — Classe llIA
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s Borda do forro - SK e FF
¢ Percentual de perfuracdes - 23%
Orientagdes para estocagem e instalagdo:

¢ Deverd ser fornecido todo o sistema para o atirantamento do forro, englobando: painéis, perfis
metdlicos principais, secundarios, cantoneiras perimetrais, tirantes com niveladores, e demais
componentes que se fagam necessdrios para a instalacio do forro

* A umidade relativa do ar no ambiente de instalagio, ndo deve superar 90%

* A armazenagem do material deve ser feita na horizontal

* Mihimo um tirante a cada 1,5 m2 de forro suspenso

¢ Distincia maxima entre tirantes deve serde 1,20 m

* Distincia maxima entre tirantes e cantoneira perimetral 90 cm

¢ Utilizar um tirante extra em cada unido entre perfis principais

s Tirante para perfis principais com didmetro de 2 mm

* A fixagdo das guias U 30 x 30 deve ser feita a cada 600 mm

* Executar as emendas das guias sempre de topo, nunca as sobrepondo
Referéncias: Knauf Cleaneo Quadrado 12/25 ou equivalente

4.2  ISOLAMENTO DO ENTREFORRO
4.2.1 APLICACAO DE REVESTIMENTO ACUSTICO NO ENTREFORRO

Fornecimento e instalagdo de placas semi-rigidas de estrutura micro-celular com superficie esculpida em cunhas
anecéicas, com densidade minima de 11 kg/m’ e espessura de 50mm, aditivade com agentes para redugdo da
propagacdo de chama.

As placas deverdo atender aos seguintes requisitos técnicos:
¢ Espessura minima da placa de 50 mm, com desenho/perfil de 75 mm;
* Resisténcia ao fogo - Classe A (NBR 9442);
* Minima emissdo de fumacga durante a queima - ASTM E 662/92;
* Coeficiente de absorcdo sonora - NRC minimo 0,70 {55 = 0,11; ty50 = 0,23; 4500 = 0,66; g0 = 0,84);

Instalar as placas conforme projeto no entreforro da Sala da Diretoria, no 22° pavimento, colando-as
diretamente ao fundo da laje através de adesivo fornecido pelo fabricante.

Referéncias: Sonex llltec 50/75 ou equivalente
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5. REVESTIMENTO DE PAREDE E FORRO
5.1  PINTURAS

Os servicos de pintura serdo executados somente por profissionais de comprovada competéncia e de acordo
com as recomendacgdes dos fabricantes. Todas as superficies a pintar ou revestir serdo minuciosamente
examinadas, cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura ou revestimento a
que se destinam.

A CONTRATADA inicialmente fard uma amostra da pintura e revestimento com as dimensdes mihimas de
0,50 x 1,00 m no préprio local a que se destina para aprovacio da FISCALIZACAO. Deverdo ser usadas as
tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo permitidas composicdes, salvo se especificadas pelo projeto.

Tomar-se-do todos os cuidados a fim de serem evitados respingos e escorrimento nas superficies nao
destinadas a pintura, as quais serdo protegidas com papel, fitas, celulose, tapumes, enceramentos provisorios
ou materiais equivalentes. Os respingos inevitaveis serdo removidos com solventes adequados enquanto a tinta
ainda estiver fresca.

A segunda demdc sé poderd ser aplicada 24 horas apds a primeira demao, observando-se que esleja
inteiramente seca.

Consideracoes gerais
Para a execugdo de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as seguintes diretrizes gerais:

e As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a
remover sujeiras, poeiras e outras substincias estranhas;

*  As superficies a pintar serdo protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;

» (Cada demdo de tinta somenle serd aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-
se observar um intervalo de 24 horas entre demdios sucessivas;

* lgual cuidado devera ser tomado entre demados de tinta e de massa plastica, observando um intervalo
minimo de 48 horas apds cada demio de massa;

e Deverdo ser adotadas precaugdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superficies ndo
destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

Recomendam-se as seguintes cautelas para protecdo de superficies e pecas:
s Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;
e Separacdo com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou outros materiais;

¢ Remogao de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, sempre
que necessario.

e As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientagdo do fabricante e aplicadas na, proporgio
recomendada. As camadas serdo uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.
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* Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicagdo das tintas deverdo estar limpos e
fivres de quaisquer materiais estranhos ou residuos. Todas as tintas serdo rigorosamente misturadas
dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espétula limpa, antes e durante a aplicagio, a fim
de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a sedimentacio dos pigmentos e componentes mais
densos.

* Para pinturas internas de recintos fechados, serdo usadas mdscaras, salvo se forem empregados
materiais nao tdxicos. Além disso, deverd haver ventilagio forgada no recinto. Os trabalhos de pintura
em locais desabrigados serdo suspensos em tempos de chuva ou de excessiva umidade.

Materiais:

Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as indicacdes do fabricante,
identificagdo da tinta, numeragio da férmula e com seus rétulos intactos. A drea para o armazenamento serd
ventilada e vedada para garantir um bom desempenho dos materiais, bem como prevenir incéndios ou

. explosées provocadas por armazenagem inadequada. Esta drea serd mantida limpa, sem residuos sélidos, que
serdo removidos ao término de cada dia de trabalho.

De modo geral, os materiais basicos que poderio ser utilizados nos servicos de pintura sio:
¢ Corantes, Naturais Ou Superficiais;
s Dissolventes;
e Diluentes, para dar Fluidez;
¢ Aderentes, propriedades de aglomerantes e veiculos dos corantes;
* Cargas, para dar corpo e aumentar o peso;
* Plastificante, para dar elasticidade;

s Secante, com ¢ objetivo de endurecer e secar a tinta.

4P 5.1.1/5.1.2 APLICACAO DE MASSA PVA (FORRO E PAREDE)

Todas as novas paredes e forros de gesso acartonado deverio receber aplicagdo de massa PVA em no minimo
2 {duas) demaos observando-se o intervalo de 48 horas entre as demios e deverdo ser lixadas até a obtencio
de uma superficie perfeitamente lisa e plana.

A aplicacdo da massa PVA servira de base para pintura.

5.1.3 PINTURA EM FORRO DE GESSO
Todos os forros de gesso acartonado dos ambientes reformados, inclusive os existentes, deverdo ser pintados
com tinta latex acrilica na cor branca, acabamento fosco.

Referéncia: Branco Neve - Suvinil ou equivalente

5.1.4 PINTURA ACRILICA ACETINADA EM PAREDES

As paredes das salas 2215, 2216 e 2217, das quais foram retirados os revestimentos em placa Sonare, deverdo
ser pintadas com tinta ldtex acrilica na cor branca, acabamento fgco.
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5.4 FUNDO SELADOR PVA EM PAREDES

Ap6s a aplicagdo da massa PVA e o seu devido lixamento, devera ser aplicado sobre a mesma fundo selador
em no minimo 2 (duas) demios para uniformizagido da absor¢ao e aumento da coesdo das superficies porosas.

5.2  OUTROS REVESTIMENTOS
5.2.1 PAPEL DE PAREDE VINILICO

Fornecimento e instalacdo de tecido de fibra de vidro no 22° pavimento em todo o corredor onde foi feito o
fechamento das portas das salas 2215, 2216 e 2219.

Tecido de fibra de vidro produzido em teares de alta tecnologia, com acabamento estrutural firme, com grande
resisténcia mecanica e ao fogo (Classe A — NBR 9442}, lavdvel e com caracteristicas fungicidas e anti-mofo.

Procedimentos de instalacdo:

e Regularizar a superficie a receber o revestimento, aplicando 01 demao de seladora e massa corrida,
ambas de boa qualidade, sobre as placas de gesso acartonado;

e Lixar as paredes com no minimo 12 horas apés aplicagao da massa;

e Limpar as paredes antes da aplicacdo do tecido;

e Apds ainstalacdo do tecido, aplicar 02 demios de tinta acrilica acetinada.
Observaces:

s Tanto a massa corrida como a tinta e a seladora deverdo ser de boa qualidade, das marcas Suvinil,
Coral, Sherwin Williams, etc.;

e A primeira demdo de seladora nas paredes de gesso acartonado encorpa o papel que reveste o gesso e
permite melhor aderéncia da massa na superficie.

Referéncia: .
Tecido em fibra de vidro - Brookstone (padrdo a definir} ou equivalente.
Pintura - Algodio Egipcio (F100) - Suvinil ou equivalente

5.2.2 REINSTALACAO DE PLACAS SONARE

Reinstalacdo de placas aclsticas Sonare retiradas do 21° e 22° pavimento. As mesmas serdo utilizadas para
revestir as novas paredes Tipo 02 e Tipo 03, conforme indicagdo do projeto de arquitetura.

Procedimentos para instalacao:

e Fixar perfis “)” superior e inferior na parede, atentando para o nivelamento e distanciamento adequado
entre os perfis;

s+ Deslizar o painel Sonare até encaixar nc perfil “)” inferior; w
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* Deslocar o painel até a correta juncio;

6.  PISOS, SOLEIRAS E RODAPES
6.1 PISOS NOVOS
6.1.1 INSTALA(;AO DE PISO ELEVADO

Fornecimento e instalacdo de piso elevado 60 x 60 cm, produzido em ago e com preenchido em concreto
celular, apoiado sobre pedestais ajustiveis na altura, que proporcionam estabilidade, resisténcia e isolamento
acustico, para ser instalado em fodo 20° pavimento.

O piso é composto de chapa inferior constituida de aco faminado a frio e recozido, estampada com 64 domus
em prensas de alta poténcia e soldadas pelo sistema de projecio e chapa superior constituida de aco laminado
a frio tipo Full Hard. O conjunto recebe um enchimento de concreto celular leve com espuma quimica. As
placas deverdo receber tratamento anticorrosio antes de serem pintadas eletrostaticamente com tinta epoéxi
texturizada. Cruzetas de aluminio com apoios superior e inferior com junta de neoprene. As bases devem ser
constituidas de barras rosqueadas macicas que permitam melhor travamento da altura, proporcionando mais
seguranga ao piso e melhor eficiéncia do conjunto.

O piso elevado a ser instalado deverd permitir sua remocio e reinstalagdo em outras locais sem perda de suas
caracteristicas fisicas, bem como do revestimento instalado.

Procedimentos para instalagio:

e Previamente i instalacdo, a Contratada deverd realizar a retirada cuidadosa de todo o carpete em
placas instalado no pavimento

s A Contratada devera certificar-se que o contra-piso encontra-se nivelado e em condi¢tes de receber a
montagem do piso elevado. Eventuais ajustes efou correcdes necessdrias deverdo ser reportados a
equipe de Fiscalizacdo do BNDES.

+ Previamente 4 montagem do piso elevado deverd ser procedida a minuciosa limpeza do local, com
remogao de sujeiras, poeiras e eventuais residuos.

* A instalagdo deverd ser executada somente por profissionais habilitados pelo fabricante ou pelo seu
representante autorizado, sob a sua supervisdo e de acordo com as instrugdes de montagem do
fabricante.

e A montagem devera propiciar uma supetficie plana, rigida e isenta de estalos ou ruidos de atrito.

¢ As atividades de instalagio do piso elevado modular deverdo levar em conta a execugio simultinea
da infraestrutura elétrica, logica e telefonia.

Apresentar laudos de atendimento 4 norma NBR 11802/91.

Referéncia: Falco Trading ou equivalente.
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6.2 MATERIAIS REAPROVEITADOS
6.2.1 REINSTALACAO DE PISO ELEVADO

Todo o piso elevado existente e eventualmente desmontado no 21° pavimento para execugao dos servigos de
reforma sera remontado e nivelado para o perfeito alinhamento do piso. Todas as pegas que apresentarem
defeito, tamanho incompativel com o novo layout ou se houver algum tipo de dano na execugdo, deverido ser
substituidas pela CONTRATADA.

6.2.2 REINSTALACAO DE CARPETE

Sobre o piso elevado do 212 pavimento deverd ser reinstalado o carpete em placas eventualmente retirado
para execucao dos servicos de reforma. Todas as pegas que apresentarem defeito ou houver algum tipo de
dano na execucao, deverdo ser substituidas.

No 20° pavimento, deverd ser reinstalado todo o carpete em placas existente no andar, apés a instalacéo do
novo piso elevado em todo o pavimento.

No 222 pavimento, deverd ser feita a troca do carpete existente do ambiente destinado a nova Sala de .
Diretoria. O novo modelo de carpete a ser instalado sera fornecido pelo BNDES.

Referéncia: Shaw, Ecoworx - Too cute - Trendsetter ou equivalente,

6.2.3 REINSTALACAO DE RODAPE EM MADEIRA

Reinstalacdo de rodapé eletrificado em todos os ambientes de reforma, conforme os padrdes disponiveis em
cada pavimento.

7. ESQUADRIAS E VIDROS

A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto. Na
colocag¢iio ndo serdo forcadas a se acomodarem em vios fora de esquadro ou dimensdes diferentes das
indicadas no projeto. As juntas serdo justas e dispostas de modo a impedir as aberturas resultantes da retracio

da madeira. Parafusos, cavilhas e outros elementos para a fixagdo das pecas de madeira serdo aprofundados

em relacdo as faces das pecas, a fim de receberem encabecamento com tampdes confeccionados com a
mesma madeira. Se forem utilizados, 0s pregos deverdo ser repuxados e as cavidades preenchidas com massa .
adequada, conforme orientagio do fabricante da esquadria.

71/7.2 REINSTALACAO DE PORTAS REAPROVEITADAS

Portas reaproveitadas, a serem retiradas e reinstaladas conforme indicacdo do projeto de arquitetura.

X
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8.  INSTALACOES ELETRICAS
8.1 ELETROCALHAS, ELETRODUTOS E CABEAMENTO

O servico refere-se a instalagdo de infraestrutura e cabeamento para os sistemas de instalacdes elétricas e
automagéo do 202 pavimento e pequenos ajustes nas instalagdes dos pavimentos 222 e 212,

8.2 LUMINARIAS
8.2.1 REINSTALACAO DE LUMINARIAS QUADRADAS REAPROVEITADAS

O servigo referese a repaginacdo do forro a ser realizada nos 212 e 222 pavimentos, para os quais serdo
reaproveitadas as lumindrias existentes, reinstalando-as conforme indicacio do projeto de arquitetura. O
padrdo de conexdo dos elementos deve ser mantido.

8.2.2 REINSTALACAO DE LUMINARIAS PENDENTES

O servigo refere-se a repaginacio do forro a ser realizada no 22° pavimento, para o qual serdo reaproveitadas
as lumindrias pendentes existentes, reinstalando-as conforme indicagdo do projeto de arquitetura. O padrio de
conexdo dos elementos deve ser mantido.

8.2.3 LUMINARIAS QUADRADAS DE EMBUTIR

Fornecimento e instalacao de novas lumindrias quadradas de embutir, a serem instaladas no forro de gesso
acartonado do 202 pavimento.

As lumindrias deverdo ser de alto rendimento, com corpo em chapa de acgo tratada com acabamento em
pintura eletrostdtica na cor branca, refletor e aletas parabélicas em aluminio anodizado de alto brilho e
dimensdes aproximadas de 25 x 25 ¢m e altura maxima de 15 cm (por questdes de espacgo disponivel no
entrefarro).

Instalar 2 {ampadas compactas LED 7W (temperatura de cor de 4000K a 5000K ou branco neutro), com
reatores eletrénicos dimerizdveis e sensores fotossensiveis para regulagem da poténcia de iluminagdo
{exemplo: MicroLuxsense da Philips ou equivalente). Deverd ser instalado um sensor para controle de cada
circuito de cada fachada.

As lampadas a serem fornecidas deverdo possuir classe A de eficiéncia pelo Programa Brasileiro de
Etiquetagem (PBE), conforme Instrugcdo Normativa SLTI n.2 2/2014,

Referéncia: [taim - Diamante 2xTC-D 18W ou equivalente.

8.2.4 TROCA DE LAMPADAS TUBULARES

No 20° pavimento, devera ser feita a troca de todas as lampadas tubulares do pavimento por [dmpadas
tubulares LED T8 18W, com temperatura de cor entre 4000 e 5000K ou branco neutro, comprimento
1200mm, base G13, tensdo 100-240V, fluxo luminoso maior ou igual a 2000Im, reatores inclusos e instalagdo
conforme paginacdo de teto do projeto de arquitetura.

As lampadas a serem fornecidas deverio possuir classe A de eficiéncia pelo Programa Brasileiro de
Etiquetagem (PBE), conforme Instrugdo Normativa SLTIn.2 2/2014,

Referéncia: GE LED tube-18-2000Im-MV-4000k-2014, Philips Master LEDTube 1200mm 18W 840T8 IW ou
equivale
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8.3 QUADROS E DISJUNTORES

O servico refere-se a instalacio de quadros de distribuicdo elétrica, de chapa de ago zincado, modelo de
sobrepor, com barramentos internos (F / N / T), espago para 12 disjuntores, com todo as conexdes e
elementos necessarios a seu funcionamento. Deverdo ser instalados os disjuntores referentes a cada quador de
acordo com a orientacdo da equipe técnica local. Os quadros e disjuntores serdo instalados nas salas de
telecom (2 em cada) conforme orientagdo e posigao de projeto.

12. MOBILIARIO
12.1/12.2/12.3 REMONTAGEM DE ESTACOES DE TRABALHO

Servico de desmontagem, transporte e remontagem de estagdes de trabalho do BNDES, entre os 20° 21° e
222 pavimentos e entre o depdsito do BNDES no 5% subsolo (S5) e os pavimentos em obra. O layout de
arquitetura para remontagem do material é apresentado no conjunto de plantas anexo ao Edital, assim como
os desenhos técnicos detalhados de montagem das estagdes de trabalho.

A CONTRATADA devera fornecer lodas as ferramentas e pessoal qualificado para a prefeita execugido destes .
servigos.

As estacdes de trabalho remontadas deverdo ter réguas de tomadas (fornecidas pelo BNDES) instaladas pela
Contratada, seguindo as premissas para a disciplina de instalagbes elétricas constantes nesse Caderno de
Encargos e no Anexo ~ Manual de Obras do Edserj. Todo o mobilidrio deverd ser montado sem conter pecgas
riscadas, trincadas, com defeitos no acabamento, com todas as gavetas e portas de armdrios funcionando
corretamente, com todas as pecas de acabamento metdlico no lugar, efementos de fixagdo dos vidros, etc.

Os itens desmontados deverdo ser separados por tipo de mobilidrio, de modo a facilitar a sua remontagem no
novo andar e evitar o extravio de pecas durante o transporte. As estages de trabalho desmontadas que néo
serdo remontadas pela Contratada deverdo ser embaladas, com painéis, tampos, armarios, gaveteiros, réguas
de tomada, em suma todas as partes em separado e destinadas ao depésito do S5 de acordo com a orientagdo
da fiscalizacio.

A CONTRATADA devera obedecer, rigorosamente, as normas do Condominio do Edificio para execugio dos
servicos, particularmente os procedimentos e hordrios para transporte de materiais nos elevadores de servico. '

12.5 REINSTALACAO DE MARCENARIA REAPROVEITADA

Devera ser feita a reinstalacio dos painéis de TV dos 212 e 222 pavimentos, conforme indicagao do projeto de
arquitetura. Para tal, deverdo ser executados eventuais servigos de reparos e ajustes necessdrios nos referidos
mobilidrios, come troca do revestimento laminado danificado e com lascas. q(
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PROJETOS COMPLEMENTARES

Destacase que os todos os projetos complementares tratados neste Caderno de Encargos visam tanto a
adequagdo dos componentes existentes, para 0s quais sera aproveitada boa parte dos equipamentos, como a
instalacdo de novos, que deverdo ser compatibilizados de modo a atender ao layout arquitetdnico a ser
implantado com a reforma.

As instalagoes executadas deverdo ser garantidas pela firma instaladora quanto 2 qualidade dos materiais
empregados e, ainda, quanto a conformidade com exigéncias em vigor nesta data, impostas pelas repartigoes e
companhias com jurisdigdo sobre as referidas instalacdes, desde que as alteracdes que porventura venham a
acontecer apos sua entrega sejam por ela feitas ou supervisionadas.

Todos os ajustes porventura necessarios nos sistemas eletrénicos (deteccio e alarme de incéndio, sonorizacgio,
automacdo) serdo realizados pela equipe técnica do Condominio do Edificio. Serdo adquiridas e instaladas na
obra pela CONTRATADA apenas as controladoras do sistema de ar condicionado do 202 pavimento (total de

. 55 pecas) e seus elementos de controle (10 termostatos e 45 sensores de temperatura), ainda assim sob
supervisdo da equipe do BNDES e do Condomihio.

Nos 21® e 22° pavimento, as altera¢cdes necessdrias nos circuitos de elétrica e de dados também serdo
realizadas pela equipe do Condominio. A empresa CONTRATADA serd responsdvel somente pela nova
distribuicao dos circuitos no saldo do 20° pavimento (rede de cabeamento estruturado e instalagdes elétricas -
iluminagdo e tomadas).

Todas as adapta¢bes necessdrias no sistema de ar condicionado devido as alteragdes de leiaute nos
pavimentos da reforma sio de responsabilidade da CONTRATADA.

Qualquer nova tubulacio de instalacio predial instalada pela CONTRATADA devera seguir a convengao de
cores adotada pelo condominio do prédio:

¢ Cabeamento elétrico: Cor laranja

Cabeamento de CFTV, Interfone e informdlica: cor cinza

Cabeamento de som: Cor marrom

-

Cabeamento de automagdo: Cor cinza com fita preta

Cabeamento de SDI: Cor laranja com fita vermelha

A firma instaladora deverd substituir por sua conta qualquer material de seu fornecimento gue apresente
defeito de fabricacdo ou{He instalagio imprépria dos mesmos, dentro do seu prazo de garantia.
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INSTALACOES DE AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA

B.1 ADEQUACOES A SEREM EFETUADAS
B.1.1 INTRODUCAO

As adequacgdes a serem implantadas no sistema de Ar Condicionado existente visam a compatibilizar o sistema
de distribuicdo de ar e o sistema de controle de temperatura da regido com o layout de salas (divisorias) a ser
instalado. Tais adequagdes ndo modificardo as premissas técnicas adotadas pelo projetista, portanto ndo
descaracterizam o projeto.

B.1.2 REDE DE DISTRIBUICAO DE AR
As adequacdes no sistema de distribui¢do de ar condicionado encontram-se indicadas nos desenhos do
projeto de adequacio, sendo que abrangerdo, basicamente:

e Adequacio de layout de dutos de distribui¢do de ar (dutos flexiveis);

¢ Reposicionamento de elementos de distribuicdo de ar {difusores};

e Vedacao total das saidas de ar dos elementos de distribuicao {dutos) existentes, remanejados ou que
serdo desativados;

e Desconexdo de redes de distribuicdo de ar a serem desativadas (dutos);
¢ Instalacdo de novos difusores lineares ao longo de toda a fachada do 202 pavimento;
e Testes e comissionamento.
Os demais sistemas (dutos, elementos de difusdo etc) deverdo permanecer conforme instalados.

Ainda, por se tratar de uma adequagdo onde somente alguns elementos de distribuicio de ar estdo sendo
introduzidos, mantendo-se os demais elementos existentes, todos os difusores, grelhas, dutos etc introduzidos,
deverio ser semelhantes aos existentes, de modo a ndo afetar a homogeneidade da instalagio,

No 20° pavimento, onde serdo instalados novos difusores lineares ao longo das quatro fachadas da edificacio,
o modelo adotado deve possuir ao menos 2 aberturas de insuflamento e ter altura total maxima de 25 cm
(difusor + caixa plenum), devido ao espaco disponivel no entreforro. A conexio destes difusores serd feita
sempre a VAV mais préxima com dutos flexiveis WESTAFLEX ou equivalente (conforme projeto especifico).

B.1.3 REDE DE AUTOMACAO DAS VAVS

Deverdo ser instaladas pela Contratada as controladoras das VAVs conforme especificacao de projeto. O
cabeamento de automagdo e controle devera ser em 2,5mm?, seguindo em eletrocalha especifica e/ou
eletroduto especifico, nao serdo aceitos cabos soltos no entreforro.

Todas as controladoras selecionadas deverdo ser do mesmo fabricante e modelo, que deverd estar
homologado no Condominio do Edserj. Deverdo ser especificas para controle de sistemas de ar condicionado
com Caixas de Volume de Ar Varidve! (caixas VAVs) e duto simples; controladoras digitais programaveis com
protocolo de comunicagdo de rede BACNET MS/TP; atuador de damper integrado; transdutor de prgssio
integrado; saidas configurdveis e programadveis. &<
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Os modelos homologados sdo os seguintes: sériec MS-VMA da JCl e série VAVIH-SD da Alerton.

Os sensores de temperatura (termistores) serdo instalados no teto dos pavimentos, no forro, préximos as dreas
de controle das respectivas VAVs, deverdo ser compativeis com as controladoras selecionadas, com protocolo
de comunicagdo de rede BACNET MS/TP, possuir acurdcia e estabilidade de até 0,2°C e tipo “wall mount”.

Os termostatos serdo instalados nas divisérias das salas de reunido, deverdo ser compativeis com as
controladoras selecionadas, com protocolo de comunicacio de rede BACNET MS/TP, possuir visor LCD com
com precisao de até décimos de grau °C, acuracia e estabilidade de até 0,1°C, tipo “wall mount”, botdes para
controle de temperatura e sele¢io do modo de operagio, controle on/off, modo de economia de energia.

B.2 NOTAS GERAIS

O instalador deverd proteger os equipamentos, componentes, materiais, ferramentas etc. de maneira
cuidadosa durante a execugdo da obra.

O instalador sera responsavel pelos equipamentos, componentes e materiais até a aceitagdo final da obra,
devendo, portanto, protegé-los contra quaisquer danos.

Cuidado especial devera ser dedicado aos dutos, tubulagdes e eletrodutos que estiverem sendo executados,
devendo estes ter suas extremidades fechadas com tampdes durante os intervalos de execucdo, de forma a
impedir 0 despejo de quaisquer materiais no seu interior.

Cabera ao instalador o fornecimento de todas as bases de ago, suportes, molas, isoladores e ancoragens
requeridos para quaisquer equipamentos, tubulacdes, dutos etc.

O suporte e fixacio de todos os equipamentos, tubulacdes e materiais deverd ser realizada em elementos
estruturais.

ah
B

INSTALACOES ELETRICAS

O projeto de instalagdes elétricas desta reforma visa adequar a distribuigdo de tomadas e dos circuilos de
iluminagdo ao novo layout de arquitetura a ser implantado no 20° pavimento. Para tal deverd ser feita a
instalacdo de novas eletrocalhas de piso e teto, conforme indicacdc em projeto, bem como o langamento de
novos cabeamentos, O caminhamento a ser adotado deverd seguir o especificado em projeto.

Devera ser feita também a alimentagdo através do teto das VAVs do sistema de ar condicionado, utilizando-se
tubulagio galvanizada de 3%’ a fogo com rosca (Apollo ou equivalente).

Apés a distiibuicio dos circuitos deve ser verificada a carga final em cada circuito de modo a evitar
desequilibrio. Toda a instalacio devera ser testada para verificacdo do seu perfeito funcionamento. £
responsabilidade da CONTRATADA garantir o correto funcionamento do sistema elétrico local apés as
moedificacdes.

C.1  NORMAS DE EXECUCAO

A execucdo deverd atender os padrdes de qualidade e seguranca exigidos pelas Normas Brasileiras, em
especial aos preceitos expostos na NBR 5410 - Instalacdes Elétricas de Baixa Tensdo - Procedimento e na
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NBR 5413 - lluminacao de Interiores, e normas internas do EDSER] descritas no Anexo - Manual de Obras do
Edserj.

C.2 ESPECIFICACAO DE MATERIAIS E DETALHES DE EXECUCAO

Os equipamentos e/ou materiais deverio obedecer as (ltimas edigdes das Normas vigentes da ABNT e
Concessionarias locais, as especificacdes do projeto e materiais homologados pelo BNDES.

Condutores:

Os condutores de baixa tensdo deverdo ser do tipo com isolamento em termofixo em HEPR (90°C), isolacio
para 0,6/1kV, anti-chama isento de haldégenos, devendo atender as especificagbes NBR-6880 e NBR-6148 da
ABNT. Nio serd permitida a instalagdo de condutores expostos (sem protecido de eletrodutos), fabricacdo
PRYSMIAN, FICAP, SIEMENS ou ALCOA. Eventualmente poderio ser aceitos cabos de outros fabricantes,
desde que atendam esta especificagdo e ter aprovacdo do INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE
METROLOGIA.

Os condutores deverdo ser conectados aos barramentos dos quadros através de terminais de compressio,
com parafusos, fabricagio AMP ou HELLERMAN.

A identificacio dos condutores devera obedecer as seguintes convencdes:
¢ Fase do circuito normal (light): Preto, branco e vermelho.
s Neutro do circuito normal {light) e emergéncia: Azul.
e Terra do circuito normal (light}, Emergéncia e No-break: Verde.
e Fase do circuito No-break e circuito emergéncia; Cinza.
» Neutro do circuito No-break: Brasileirinho.
* Retorno de alimenta¢do no interruptor: Amarelo
o Terminal olhal para fio singelo de 4mm?
SecBes minimas para condutores: # 2,5 mm2 para os circuitos de iluminagdo e de tomadas.

Todas as emendas deverdo ser soldadas, isoladas com fita de alta fusdo e depois fita isolante plastica SCOTT
3M ou equivalente.

Eletrodutos:
- Tubulagdo galvanizada de % a fogo com rosca, fabticante Apollo ou similar;

- Condulete de Wetzel de ¥ com tampa e rosca; - Abragadeira copo de ¥% {chapa grossa); - Bucha de

!

acabamento de ¥ para tubulagdes; - Arruela de acabamento de % para tubulagdes; - Curva galvanizada de 902

3. XY
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Os eletrodutos aparentes deverdo ser tipo galvanizado eletrolitico pesado {com fixagdo a cada 2 metros), os
eletrodutos de distribuicio de energia quando embutidos em alvenaria deverdo ser em PVC anti-chama, rigido,

roscavel, conforme NBR 6150. As tubulagdes deverdo ser pintadas nas cores laranja para circuitos da rede
elétrica e cinza com fita preta para automacio.

Eletrocalhas:
- Hetrocalha perfurada chapa grossa (100x50mm, 200x50mm e 300x50mm);

- Suporte reforgado para eletrocalha (100x50mm, 200x50mm e 300x50mm), modelo: = Suporte horizontal,
tipo mao francesa, com fechamento no final; - Suporte vertical, tipo balancinho.

- Arruela Lisa 4; - Porca sextavada de Y; - Arruela de pressio de Y; - Chumbador de Vs para fixacio; - Bucha
$8; - Parafuso auto atarraxante; - Tirante de Vs; - Canaleta de aluminio na cor preta com tampa (7x4cm};

A infraestrutura em eletrocalha no teto devera ser fixada a cada 2 metros {bucha $8 e chumbador), enquanto a
infraestrutura em eletrocatha no piso deverd ter fixacdo a cada 3 metros {bucha $8).

Execucao:

A infraestrutura para passagem dos circuitos de tomadas nas descidas das janelas deverd ser conectada na
eletrocalha localizada do teto acima das janelas e descer até abaixo do piso elevado. Poderd ser de material de
PVC de % na cor preta, com rosca, com fixacdo da abracadeira “tipo unhas”.

As eletrocalhas de teto deverio utilizar 8 parafusos com arruela lisa, arruela de pressdo e porca sextavada para
cada jungao lateral. Nas eletrocalhas de piso, utilizar 4 parafusos por juncdo. Utilizar buchas e arruelas de
acabamento no final nas tubulagdes.

As eletrocalhas do piso e teto deverio ser aterradas com fio de 4mm? e terminal tipo othal de 4mm? (fixado as
eletrocalhas através de parafuso, porca e arruela de pressio) a conexdo de terra serd através de barramento
especifico posicionado nas salas de telecom. Os suportes para o piso elevado, “macaquinhos”, deverdo ser
aterrados via conexdo a barra de terra ou as eletrocalhas de piso proximas, a cada 20m ou sempre que houver
uma interrupgao no piso (por divisérias, estacbes de trabalho, etc).

Todas as conexdes das réguas de tomadas das estacdes de trabalho as caixas de distribuicio da REMASTER
deverdo ser feitas com rabicho individual e através de conectores tipo barra de sindat as réguas de tomadas
deverdo conter uma etiqueta de identificacdo dos circuitos, indicando circuito e fase. Semelhantemente, os
circuitos de iluminagcio também deverio ser devidamente identificados, através de etiquetas em cada
lumindria,

Todos os circuitos de distribuicdo de tomadas deverdo descer da eletrocalha de teto que percorrer o perimetro
nos montantes indicados em projeto. Uma vez sob o piso os circuitos deverdo ser conectados a caixa de
distribuicdo {fornecida pelo BNDES) especifica. A conexdo dos cabos dos circuitos {fase, neutro e terra) devera
ser feita através de solda branca ou estanho-chumbo, isoladas com fita de alta fusdo e depois fita isolante §a
3M ou similar.
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Os circuitos trifasicos deverdo seguir as mesmas caracteristicas de instalagio que os circuitos monofasicos no
que tange a conexdes.

Os circuitos a serem deixados em espera sob o piso elevado deverdo possuir conectores tipo fémea a trés
pinos, com capacidade de condugdo e corrente de 20 Amperes.

As caixas de passagem serdo metdlicas, estampadas em chapas de ago, espessura minima 18 usg, com tampas
dotadas de 2 a 4 parafusos imperdiveis, em todos os pontos de iluminagio. Nas extremidades dos eletrodutos
deverdo ser utilizadas bucha e arruela de arremate.

Para os rabichos de ligacao de lumindrias deverdo ser utilizados cabo PB, PP ou tubular, com isolamento em
termofixo em HEPR {90°C), isolacio para 0,6/1kV, antichama isento de halégenos, devendo atender as
especificacbes NBR-6880 e NBR-6148 da ABNT (fabricantes Prismyan, Afumex, Pirelli ou similar), até o ponto
de ligacdo.

Em nenhum caso serdo permitidas fiaghes aparentes. .

CABEAMENTO ESTRUTURADO

Ver Memorial Descritivo especifico desta disciplina, anexo a este Caderno de Encargos.

LIMPEZA E ARREMATES FINAIS

ApGs o término dos trabalhos de reforma nos pavimentos deverdo ser executados todos os arremates finais
para o perfeito acabamento da obra.

A empresa executora deverd encaminhar a fiscalizagdo um manual contemplando as plantas de “as built”,
especificacBes de todos os materiais empregados na obra, bem como todas as instalagdes complementares
explicando todo o funcicnamento do sistema composto na obra.

Devera ser feita a limpeza geral da obra e a CONTRATADA tem a responsabilidade de utilizar produtos para
limpeza especfficos para cada material, em especial os itens a seguir: azulejo, marmore, granito, revestimento .
ceramico, piso vinllico, vidros, metais, entre outros.

Repisa-se a questdo que durante toda a reforma serd necessdria uma limpeza didria da obra, ao fim de cada
expediente, mantendo-se assim condi¢des adequadas de trabalho para os funciondrios do BNDES. Serd
definida também, com auxilio da Administradora, equipe para limpeza das 4reas comuns do prédio,
envolvendo hall dos elevadores, escadas, antecdmaras, efevador de servico e docas.

D.1T TESTES FINAIS E COMISSIONAMENTOS

Todas as instalagGes deverdo ser previamente testadas e estar em perfeito funcionamento quando da entrega
da obra. Todos os testes elaborados e necessdrios para todas as instalactes deverio ser executados conforme
normas da ABNT, normas da concessiondria e outras pertinentes.

Apds o término de cada evento, como por exemplo, rede de dutos de ar, rede elétrica etc., o contratante ou
seu fiscal designado executard uma vistoria para aprovagido (ou ndo) do referido subsistema e indicard, e
relatério, as corregdes (caso hajam) a serem feitas,
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Caberd ao instalador executélas, sem qualquer &nus ao contratante, em um periodo que ndo cause atrasos a
obra como um todo, sob pena de multa ou rescisio de contrato.

D.1.1 COMISSIONAMENTO ELETRICA

Toda a instalagdo elétrica, apés concluida sua montagem, deve ser verificada, ensaiada e aceita, para o que
se deve observar se atende ao projeto, as prescricBes de montagem das normas NBR-5410 e ABNT NB-79,
além das prescricdes apresentadas adiante.

Da mesma forma que as instalagdes, os equipamentos devem ser ensaiados no campo em conformidade com
as instrugoes do fabricante respectivo. De inicio, deve-se fazer ensaios de funcionamento e tensio e,
posteriormente, de tensdo e correntes nominais {poténcia).

Caso aprovado nestes ensaios, 0s equipamentos podem ser aceitos.

D.1.2 COMISSIONAMENTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

Durante toda a vigéncia do contrato, a CONTRATADA deverd adotar técnicas e procedimentos que permitam
a verificagdo, inspecio e teste das instalagdes realizadas, de acorde com o especificado.

O responsavel técnico da contratada deverd acompanhar as vistorias realizadas pela fiscalizagdo do BNDES no
local da instalacao, sempre que solicitado,

Durante os periodos agendados pelo BNDES para a instalagdo dos equipamentos de sua responsabilidade
{incluindo os das operadoras de telecomunicagdes envolvidas), bem como durante todo o periodo agendado
para a ativacdo e ocupagdo das novas instalaches, os responsdveis pelas disciplinas técnicas da
CONTRATADA, prepostos deverdo estar presentes para atendimento das solicitagdes do BNDES,
disponibilizando a mao de obra necessdria ds adequagoes e correcdes de responsabilidade da CONTRATADA.
Sempre gue necessario, de forma a minimizar o impacto sobre as atividades do BNDES, estes perfodos serdo
agendados fora do horario comercial ou ainda, em finais de semana e feriados.

Para a emissdao do Termo de Recebimento Provisério, € mandatério que toda a documentagio de certificagao
e as-built tenham sido entregues.

Caso algum equipamento nio seja aceito pela fiscalizagdo este devera ser trocado sem dnus para 0 mesmo ¢
se ainda persistirem dividas sobre a autenticidade das especificacdes fornecidas pelo fabricante as
caracterfsticas destes serdo aferidas em laboratérios capazes por conta do Fornecedor.

D.1.3 COMISSIONAMENTO DUTOS AR CONDICIONADO

Todos os dutos de ar condicionados remanejados deverdo ser verificados sob poténcia maxima do sistema
{fancoils ligados em 100%) quanto a vazamentos, vazao de ar, ruidos, etc.
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INFRAESTRUTURA FiSICA DO PAVIMENTO

1.1.

1.2.

Especificagdes Gerais

1.1.1. A instalacdo da infraestrutura de telecomunicacbes que trata este documento sera
realizada no 20° pavimento do Edificio de Servigos do Rio de Janeiro — EDSERJ - no Rio
de Janeiro/RdJ, no escopo de sua reforma. O edificio esta situado a Av. Republica do Chile,
100 - Centro, Rio de Janeiro, RJ.

1.1.2. O pavimento possui 2 (duas) salas de telecomunicagbes que abrigam a infraestrutura de
cabeamento estruturado do mesmo.

1.1.3. O subsistema horizontal compreende o cabeamento UTP que se estende da tomada
féemea RJ45 da estagéo de trabalho (ponto de usuario) a tomada fémea RJ45 (instalada no
patch panel) nas salas de telecomunicacgdes (passando pelos pontos de consolidacéo).

1.1.4. Deverado ser previstos e distribuidos pontos de consolidagdo (PC) embaixo do piso
elevado ao longo do pavimento, conforme posicdo na planta anexa, para concentragio de
um conjunto de pontos de rede advindos das salas de telecomunicagbes para atender uma
determinada area (sala de reunido, conjunto de estac¢bes, por exemplo).

1.1.5. Nas tomadas fémeas RJ45 dos PC deverdo ser conectados “patch cords” {cabo UTP
flexivel} com conector macho RJ45 em uma extremidade e tomada fémea (keystone) na
outra, essa tomada sera instalada no mobiliario. Para tal, o conector machg da outra
extremidade do patch cord devera ser retirado para instalacdo de uma tomada fémea.

1.1.6. Cada tomada fémea dos PC devera ser crimpada uma extremidade do cabo UTP e na
outra extremidade do cabo UTP serdo crimpadas também as tomadas fémeas dos patchs
panels instalados nas salas de telecomunicagbes.

1.1.7. O BNDES devera aprovar todas as rotas de cabo antes da instalagéo dos mesmos.

1.1.8. Deverdo ser instalados 3 (irés) pontos de cabeamento estruturado (horizontal) em cada
estacdo de trabalho ou 4 pontos para estagbes duplas e para estagdes voltadas para o
corredor. Além destes pontos de rede teremos 0s relacionados ¢com as salas de reunides,
impressoras de andar, Acess Point para rede sem fio e afins. Se houverem painéis de
televisado, deverdo ser instalados 2 (dois) pontos de cabeamento oriundos da Sala de
Telecomunicagdes. No projeto estdc indicadas as localizagdes e quantidades de todos os
pontos de rede a serem instalados pela CONTRATADA.

1.1.9. Deverd ser realizada a interligacéo das duas Salas de Telecomunicagbes do pavimento
através da instalagdo de 2 (dois) patch panels de 24 portas na sala A, interligado a outro
patch panel idéntico na sala B, através de cabeamento UTP de mesma categoria utilizada
no pavimento;

1.1.10. Nas salas de reunido deverdo ser instalados pontos de cabeamento estruturado nas
caixas de tomadas para piso elevado e diretamente no mobilidrio dependendo da
configuracao e quantidade utilizada conforme o projeto.

1.1.11. A CONTRATADA, para a execugdo dos servigos, devera fornecer todos os materiais
necessarios conforme detalhado ao longo do Edital, com excegdo para os materiais que
serao fornecidos pelo BNDES e listados no item 1.2.4.2.

Forma de execugdo das instalagbes
1.2.1. Procedimentos gerais

1.2.1.1.  Os procedimentos a seguir deveréo ser obedecidos na execug¢éo dos servigos
de instalagcio do cabeamento estruturado no pavimento;
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1.21.2. Todas as instalagBes deverdo se ater, como padrées minimos, aos valores
estabelecidos nas normas ANSI/EIA/TIA 568, ANSI/EIA/TIA 569, ANSI/EIA/TIA
606, ISO/IEC 11801 e ABNT NBR 14.565;

1.2.1.3. Fica estabelecido que o BNDES tera poderes para paralisar o servigo, impedir
0 acesso de pessoas e rejeitar o modo de execugéo da instalagéo, sempre que a
CONTRATADA nao estiver cumprindo com as especificagdes ora descritas;

1.2.1.4. As atividades realizadas deverdo ser registradas pela empresa
CONTRATADA em um relatério a ser entregue ao final dos servigos. Tal relatério
devera ser entregue ao gestor do contrato, em midia éptica (CD-ROM) e devera
fazer parte do pacote "As-Built”;

1.2.1.5. Qualquer substituigdo de profissionais indicados como responsaveis técnicos
pelos servigos devera ser submetida a apreciagéo prévia do BNDES, que podera
rejeitar o novo profissional, e a continuidade dos servigos esta condicionada a sua
aprovacaio;

1.2.1.6. A CONTRATADA se compromete a solucionar, em até 48 (quarenta e oito)
horas, os problemas que motivarem o BNDES a realizar as a¢des descritas nos
itens 1.2.1.3 sem que isto venha a justificar qualquer dilatagdo nos prazos,
aumento dos custos previstos e alteragdo dos compromissos assumidos junto ao
BNDES;

1.2.1.7. Caso seja constatado, durante a instalagdo, que algum dos itens fornecidos
ndo atende as especificacbes solicitadas neste documento, a CONTRATADA
devera efetuar a sua troca, em até 5 {cinco) dias corridos, por outro que atenda
plenamente ao especificado, sem prejuizo nos prazos e custos firmados, ficando
ainda a mesma sujeita as penalidades previstas no contrato;

1.2.1.8. Por interesse do BNDES, o servigo de instalagdo podera ser realizado de
forma ininterrupta englobando atividades fora do horario comercial/de expediente,
em finais de semana ou feriados;

1.2.1.9. Todos os servicos deverdo ser executados em conformidade com a norma
reguladora NR 18 — Condigbes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da
Construgdo, publicada pela Federagdo Jorge Duprat Figueiredo de Seguranga e
Medicina do Trabalho - Fundacentro do Ministério do Trabalho.
Complementarmente, deverdo ser tomadas outras medidas preventivas
necessdrias para evitar acidentes de trabalho e para garantir a seguranga
individual e coletiva das pessoas envolvidas nos servigos, dos ccupantes do
prédio, e inclusive de vizinhos e de terceiros;

1.2.1.10. O local dos servicos devera ser mantido sempre limpo ao final de cada
expediente normal;

1.2.1.11. A CONTRATADA responsabilizar-se-a por quaisquer danos e/ou prejuizos
causados por seus funcicnarios aos equipamentos, instalagbes gerais e patriménio
do BNDES, inclusive danos materiais e pessoais causados a terceiros;

1.2.1.12. Os instaladores deverdo usar uniformes, crachas com identificacéo do nome,
funcdo e empresa, e equipamentos de protegdo individual previstos pelas normas
de higiene e seguranga do trabalho, cujo ndo atendimento podera resultar na
paralisagdo da obra;

1.2.1.13. Todos os profissionais alocados pela CONTRATADA no BNDES deverao ter
certificacao oficial do fabricante como instaladores da solucéo;

1.2.1.14. Os profissionais indicados como responsaveis técnicos deverdo estar
presentes nas instalagdes do BNDES durante todas as fases de execucdo dos
servicos de instalagao do pavimento;
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1.2.1.15. A CONTRATADA devera refazer efou substituir, por sua conta e sem oénus
para o BNDES, os materiais que apresentarem defeitos e/ou vicios de execugao;

1.2.1.16. Os casos de similaridade e/ou equivaléncia técnica de materiais permitidos
nestas especificagcdes ndo desobrigam a CONTRATADA de fazer a comprovacgio
do fato junto ao BNDES;

1.2.1.17. Todo o entulho, material, inclusive sobras sem utilidade, deverao ser
colocados em local determinado previamente pelo BNDES;

1.2.1.17.1.  As sobras de materiais utilizAveis deverdo ser armazenadas pela
CONTRATADA durante o periodo da obra, transferindo para o BNDES o
restante ao final da mesma,;

1.2.1.18. A CONTRATADA responsabilizar-se-a pelos equipamentos e, materiais
fornecidos até o recebimento definitivo da obra pelo BNDES, devendc protegé-los
contra danos causados por seus proprios funcionarios ou por terceiros

1.2.2. Instalagao do Cabeamento UTP

1.2.21. O numero de cabos lancados devera respeitar a ocupacdo maxima permitida .
peta norma EIA/TIA 568 e ndo devera exceder as especificagdes de fabricacdo;

1.2.2.2. Todos os cabos horizontais, independentemente da rota, ndo deverdo exceder
80 (oitenta) metros, desde as tomadas de telecomunicagdes da area de trabalho
até o patch panel na sala de telecomunicagdes;

1.2.2.3. As rotas horizontais deveréo ser instaladas de modo a permitir que os raios de
curvatura minimos dos cabos horizontais sejam mantidos dentro das
especificagbes do fabricante e das normas ANSI/TIA/EIA-568, ANSI/TIA/EIA-569
e/ou ABNT NBR 14.565;

1.2.2.4. O nimero de cabos horizontais instalados em um suporte ou duto devera ser
timitado a uma quantidade que ndo provoque deformagdes na estrutura dos cabos,
respeitando-se 0s requisitos das normas ANSI/TIA/EIA-568, ANSI/TIA/EIA-569
efou ABNT NBR 14.565;

1.2.2.5. Os cabos de distribuigdo horizontal ndo deveréo ficar expostos na area de
trabalho ou outros locais de acesso publico, devendo ser fixados no interior do
mobiliario até as tomadas de telecomunicagées; ‘

1.2.26. Todos os cabos UTP devem ter os 4 (quatro) pares terminados nas tomadas
modulares de 8 {(oito} posicdes montados nas estagbes de trabalho. Todos os .
pares componentes do cabo deverdo estar conectados (“crimpados”) na tomada e
de acordo com o padrédo de fiagéo adotado na instalagao (T568A ou T568B);

1.22.7. A forga de tragdo maxima aplicada aos cabos ndc devera exceder as
especificacdes do fabricante;

1.2.2.8. Quando instalados em calhas fechadas, os cabos metdlicos deverio respeitar
o limite de ocupagéo de 40%, e os cabos épticos ao limite de ocupacéo de 30% da
area (tit interna disponivel;

1.2.2.9. Quando instalados em eletrocalha aberta com tampa removivel ou sob piso
elevado, os cabos opticos e metalicos deverio ser arrumados corretamente com o
uso de abrac¢adeiras reposicionaveis tipe Velcro® ou similar, de dois em dois
metros, respeitando-se o limite de ocupagéo de 60% da area dtil disponivel, nao
sendo admitido que em nenhum ponto do trajeto, a altura dos cabos seja superior
a altura da eletrocalha ou piso elevado;

1.2.2.10. Nas extremidades “conectorizadas” (tomadas fémeas) de cada cabo UTP
relativo ao trecho do enlace horizontal especificamente entre as Salas de
Telecomunicagbes e os Pontos de Consolidagdo (PC), devera ser deixada uma
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sobra de cabo entre 1 (um) e 2 (dois) metros nas Salas de Telecomunicagées
(area de manobra) e uma sobra entre 3 (irés) e 4 (quatro) metros na area dos
Pontos de Consolidagdo. O objetivo é facilitar futuras mudangas de layout no
pavimento.

1.2.2.11. Todas as sobras de cabos metalicos e 6pticos devem ser guardadas em forma
de 8 (oito);

1.2.2.12. Os cabos metalicos deverdo ser arrumados na traseira do patch panel e no
interior do rack, obedecendo ao critério de que as portas de 01 a 12 sejam
“conectorizadas” por cabos chegando 2 direita, e as portas de 13 a 24 por cabos
chegando & esquerda do painel (processo equivalente devera ser usado caso o
patch panel seja de 48 portas). Os cabos deverdo ser firmemente fixados ao
suporte traseiro de cabos do patch panel, porém este procedimento ndo podera
acarretar no estrangulamento dos cabos;

1.2.2.13. Nos racks, cada conjunto de cabos “conectorizados” ao palch panel devera
ser guiado horizontalmente, na mesma altura da saida do patch panel, até o
suporte traseiro do rack, onde deverao ser arrumados verticalmente.

1.2.2.14. Todo cabo lancado verticalmente devera ser sustentado a cada 30 (trinta)
centimetros aproximadamente, com a finalidade de evitar que seu prépric peso
modifique suas caracteristicas de fabricagdo. Esta fixagdo devera ser realizada
com o uso de abracadeiras reposicionaveis tipo Velcro® ou similar e
procedimentos que nadc deformem a estrutura do cabo;

1.2.2.15. Nunca dobrar ou pisar os cabos. No langamento dos cabos, utilizar, no
minimo, duas pessoas para guiar os cabos e, além disso, manter um instalador no
local em que houver curvas.

1.2.3. Area de Trabalho

1.2.3.1. Na area de trabalho, deve-se deixar, no minimo, 30 (trinta) cm de cabo UTP
solto para cada tomada, devendo o restante da sobra ser acomodada dentro do
mobiliario;

1.2.3.2. As tomadas fémeas RJ45 (keystone) deverdo ser fixadas em suportes
fornecidos com o mobiliario;

1.2.3.3. E obrigatéria a instalagdo da protecdo apds a conexio dos pares de fios do
cabo UTP aos terminais IDC da tomada fémea RJ45; '

1.2.3.4. O cabo UTP devera ser fixado & tomada fémea RJ45 sem tensao mecanica ho
conector, evitando conseqiente aparecimento de mau contato hos pares;

1.2.3.5. Cada tomada deverd ter identificacgo anica que informe a Sala de
Telecomunicagdes, Ponto de Consolidagdo, Patch Panel e respectivas portas onde
esta conectorizada.

1.2.4. Material fornecido pelo BNDES com instalagao pela CONTRATADA

1.2.4.1. Deverdo ser instalados pela CONTRATADA os seguintes equipamentos e
acesso6rios ao longo do processo de instalacdo do sistema de cabeamento
estruturado:

1.2.4.1.1, Racks padrdao 19" para iniciar o processo de instaiag&o nas Salas de
Telecomunicacgoes;

1.241.2, Gerenciadores horizontais de cabos padrdo 19”; um gerenciader para
cada equipamento instalado no rack de forma a facilitar a organizacadye
roteamento dos cabos nos racks.

Pagina 6 dc 15 15/¥7/2016



ESPECIFICAGCAO PARA A INSTALAGAOQ DE SISTEMA DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO NO BNDES

1.2.4.1.3. Midspans PoE padrdo 19" para fornecimento de energia eiétrica através
da rede Ethernet aos equipamentos afins instalados nos racks.

1.2.4.1.4. Patchs cords UTP categoria 6 de 3 {trés) metros para ativacdo dos
pontos de rede nas duas extremidades apenas, a citar. do mobiliario ao
usuario, dos switches aos midspans e dos patch panels aos midspans ou dos
switches diretamente aos patch panels conforme planejamento.

1.2.4.1.5. Distribuidores internos opticos (DIOs) padréo 19” e respectivos cabos
de fibra dpticas para conexdo das Salas de Telecomunicagdes (switchs) ao
backbone da rede. Para realizar tal instalagcio sera necessario realizar fuséo
de fibras épticas (16 fusdes) entre os pigtails e os cabos opticos.

1.2.4.1.6. Abracadeiras reposicionaveis tipo Velcro® de forma a ancorar e
organizar o cabeamento, onde pertinente.

1.2.4.1.7. Etiquetas tipo Brady lLasertab LAT-18-361-2.5 para identificagdo de
todos os pontos passiveis de identificagdo (a impressao das etiquetas devera
ser realizada pela CONTRATADA normalmente realizada em impressora laser
monocromatica).

1.2.4.2.  Os racks, gerenciadores herizontais de cabos, midspans PoE, patch cords de
3 (irés) metros, DIOs e cabos opticos, abragadeiras e etiquetas mencionados
acima serdo fornecidos pelo BNDES para instalagdo pela CONTRATADA.

1.2.5. Padrdes de ldentificagido

1.2.5.1. Todos os cabos de fibras épticas, metdlicos e patch cords instalados deverdo
ser identificados em ambas extremidades com etiquetas auto-laminaveis com texto
impresso a laser;

1.2.5.2.  Os palch panels serdo identificados em seqUéncia alfabética, ou seja, de “A”
até “2” iniciando a contagem pelo paich panel instalado na maior altura;

1.2.5.3. As portas dos paich panels serdo identificadas em segliéncia numérica
iniciada em 001 por Sala de Telecomunicagdes;

1.2.6. Procedimento de Certificagdo

1.2.6.1. Todo o processo de certificagdo deverd ser acompanhado pelo BNDES. A
certificacéo & parte integrante do processo de comissionamento;

1.2.6.2. Os equipamentos utilizados pela CONTRATADA deverao ser acompanhados
dos respectivos Certificados de Calibracio;

1.2.6.2.1. O certificado de cada equipamento devera estar vigente no momento da
realizacdo dos testes conforme prazo estabelecido pelo fabricante de cada
equipamento para expira¢do da validade do servigo de calibragao;

1.2.6.2.2. O certificado de calibracdo devera ser apresentado, para fins de
verificacdo, antes do inicio do procedimento de certificacao.

1.2.6.3. Certificagdo dos Enlaces de Cabeamento UTP

1.2.6.3.1. Os enlaces permanentes, do patch panel da sala de telecomunicagdes,
passando pelo ponto de consolidagdo, até a tomada da estacio, devem ser
certificados tomando-se por base os parametros especificados para a
categoria de cabeamento instalada;

1.2.6.3.2. Os cabos horizontais UTP Categoria 6 deverdo ser cerificados d
acordo com as normas ANSI/TIA/EIA 568, ISO/IEC 11801 Classe E e/ou
ABNT NBR 14.565 Classe E/Categoria 6;
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1.2.6.3.3. Junto com a documentacdo “As-Built” devera ser entregue um relatério
da certificacdo realizada para cada ponto da rede de dados, assinado pelo
responsavel técnico previamente indicado;

1.2.6.3.4. O resultado dos testes de certificagdo de todos os pontos da rede
realizado pela CONTRATADA devera ser exportado através do equipamento
certificador para um ou mais arquivos digitais e entregue junto com software
capaz de visualizar todos os pardmetros que foram mensurados durante a
certificagdo;

1.2.6.3.5. Antes dos testes, a CONTRATADA devera informar a velocidade de
propagacao nos cabos a serem avaliados;

1.2.6.3.6. Todos os enlaces permanentes instalados deverdo apresentar o
resultado “aprovado”,

1.2.6.4. Emendas nas Fibras Opticas

1.2.6.4.1. Toda fibra sem revestimento externo e normalmente com 0,9 mm de
diametro externo (buffer) devera ser armazenada em organizadores de fibra
optica ou arrumada em bandeja de acomodagao de fibras dpticas presente
nos distribuidores internos opticos (DIO), respeitando o raio minimo de
curvatura exigido pelo fabricante;

1.2.6.4.2. Toda emenda ou ‘“conectorizagdo” de fibras opticas devera ser
realizada com uso de fuséo Optica, e devera ser protegida por tubete termo-
retratii com elemento de rigidez interna, sendo acomodada em bandejas de
fuséo;

1.2.6.4.3. As emendas ndo deverdo apresentar atenuagio maior que 0,3 dB,
quando medida em acordo com as normas ANSI/TIA/EIA-455-34. método A
(teste em fabrica) e/ou ANSI/TIA/EIA-455-59 (teste em campo).

1.2.6.5. Certificagdo nos Enlaces de Fibra Optica

1.2.6.5.1. E mandatério que a medicdo seja precedida de criteriosa limpeza dos
conectores Opticos, com o uso de lengo umedecido por liquido apropriado
(alcool isopropilico, por exemplo) ou procedimento com finalidade equivalente;

1.2.6.5.2. Todas as medicdes deverdo ser realizadas com a utilizagdo de
equipamentos que suportem as especificagdes para transmissdo em 10 (dez)
Gigabit Ethernet com uso de VCSEL nos comprimentos de onda de 850
(oitocentos e cingienta) nm, e 1.300 {(um mil e trezentos) nm para cabo
multimodo 50pum/125um OM3;

1.2.6.5.3. Devera ser mensurada a atenuagdo em 850 (oitocentos e cinglienta)
nm e 1.300 (um mil e trezentos) nm em ambos os sentidos de cada fibra do
cabo multimodeo 50pm/125pm OMS3;

1.2.6.5.4. As medicdes referentes a Capacidade de Transmisséo deverdo ser
realizadas com o uso de Power Meter e Fontes de Luz para 850 (oitocentos e
cingiienta) nm e 1.300 (um mil e trezentos) hm, gue estejam em acordo com
as especificacoes da horma ANSI/EIA/TIA 455 e seus anexos,

parametros especificados na norma ANSI/EIA/TIAS68 aplicavel;

1.2.6.5.5. A garantia de desempenho do enlace optico devera atender aol(
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1.2.6.5.6. Junto com a documentacao “As-Built” devera ser entregue um relatério
da certificagio realizada para cada lance optico da rede de dados, assinado
pelo responsavel técnico previamente indicado;

1.2.6.5.7. O resultado dos testes de certificagio de todos os pontos da rede
realizado pela CONTRATADA devera ser exportado através do equipamento
certificador para um ou mais arquivos digitais e entregue junto com software
capaz de visualizar todos os pardmetros que foram mensurados durante a
certificacdo. Por exemplo, caso a certificagéo seja realizada com equipamento
modelo DTX-1800 da Fluke Networks, devera ser entregue um arquivo de
extensao .flw e o software LinkWare ou compativel,

1.2.6.56.8. Todos os enlaces Opticos instalados deverdo apresentar o resultado
“aprovado”,

1.3. Documentagdo “As-Built”

1.3.1. Toda documentacdo devera ser entregue ao término das instalagbes de cada fase da
obra.

1.3.2. Padrdes de doecumentacio:
1.3.2.1. Todos os documentos devem ser entregues em midia dptica (CD-ROM);

1.3.2.2. Todos os desenhos deverio possuir carimbo em acordo com o padrio a ser
informado posteriormente pelo BNDES;

1.3.2.3. Os formularios utilizados deverdo seguir os formatos padrées AQ, A1, A2, A3
ou A4;

1.3.2.4. Os relatérios deverao ser impressos em fermulario com formato padrio A4:

1.3.2.5. Os relatdérios de execugdo deverdo ser organizados de forma cronoldgica e
encadernados;

1.3.3. Componentes da Documentagao “As-Built”

1.3.3.1. Ao final da instalac&o de cada fase devera ser disponibilizada aoc BNDES a
seguinte documentacio:

1.3.3.1.1. Desenhos, plantas e croquis, descrevendo a estrutura de calhas
utilizada na execugdo dos servigos, bem como o encaminhamento e
terminagc@o dos cabos, devendo contemplar atualizacdes decorrentes de
quaisguer modificagbes realizadas durante a execugéo.

1.3.3.1.2, Relatdrios com o resultado dos testes de conformidade realizados:
1.3.3.1.3. Relatério dos serviges executados;
1.3.3.1.4. Termos de Garantia dos produtos instalados, inclusive a Garantia

Estendida do Sistema de Cabeamento;

1.3.3.1.5. Planilha eletronica de Pontos de Cabeamento Estruturado com a
correspondéncia entre os pontos instalados nas areas de trabalho e as portas
do Patch Panels.

1.3.3.1.6. Plano de face dos bastidores;

- 2. MATERIAIS FORNECIDOS PELA CONTRATADA
2.1. Especificagdes Técnicas dos Materiais \(
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2.1.1. Devera ser fornecido todo o material para a montagem de um cabeamento estruturado
UTP categoria 6 com até 530 (quinhentos e noventa) pontos de rede de cabeamento
estruturado;

2.1.2. Todos os materiais para composi¢do e funcionamento da solucdo de cabeamento
estruturado categoria 6 devem atender, para a respectiva classe, aos padrées de
cabeamento de telecomunicagdes para edificios comerciais ANSI/TIA/EIA-568 (incluindo as
Uitimas emendas, adendos e revisdes), os padrdes de cabeamento nas instalagbes do
usuario conforme norma ISO/IEC 11801 (incluindo Gltimas emendas, adendos e revisdes)
efou 3 ABNT NBR 14.565 (incluindo ultimas emendas, adendos e revisdes);

2.1.3. Todos os cabos e materiais que sejam objeto de homologagéo obrigatéria pela ANATEL
deverdo possuir tal homologacao até a data de entrega do produto pela CONTRATADA,

2.1.4. Fabricantes de referéncia de materiais para cabeamento: Furukawa, AMP, CommScope,
Panduit, Siemon, TE Connectivity, etc.

2.1.5. Material para cabeamento estruturado

2.1.5.1. Toda solugdo de cabeamento estruturado deste item podera vir a ser testada
pelo instrumento de certificagdo de propriedade do BNDES nos testes de
certificacéo de link permanente ou canal, devendo ser aprovada pelo mesmo.

2.152. Cabo UTP categoria 6
Deveréo ser fornecidos cabos com as seqguintes caracteristicas:

2.1.5.2.1. Suportar operar na frequéncia de 250 MHz, atendendo as
especificacdes estabelecidas nas normas ANSI/TIA/EIA 568 para categoria 6,
ISO/IEC 11801 para classe e e/ou ABNT NBR 14.565 para classe E/categoria
6,

2.1.5.2.2. N&o blindados {(UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR) e constituidos
por 8 {oito) condutores de cobre solido com isolamento, trangados aos pares,
tendo os condutores brancos identificados com a cor do par a que pertencem
(apenas um destes condutores brancos podera nac ser identificado) e
diametro nominal entre 22 e 24 AW(G em cada um dos condutores;

2.1.5.2.3. O cabo UTP devera ser envolto em revestimento retardante & chama na
opcio LSZH;
2.1.5.2.4. Cada cabo devera ser assinalado do inicio ao fim de modo incremental

ou decremental com o comprimento do cabo em metros;

2.1.5.2.5. Suportarem os padroes 10 BASE-T, 100 BASE-TX, 1000 BASE-T e
1000 BASE-TX;

2.1.5.2.6. Serem testados e garantidos para desempenho em NEXT, ACR, PS-
ACR, PS-NEXT, ELFEXT, PS-ELFEXT, return loss e atenuagédo (dB/100m}),

2.1.5.2.7. Serem certificados por laboratério independente, como UL ou ETL.

2.1.5.3. Tomada féemea categoria 6

As tomadas fémeas RJ45 para terminag¢io de cabos de cobre (UTP) deverdo atender as
seguintes caracteristicas:

através do uso de patch cords. Nesse caso, as tomadas serdo instaladas no
mobiliarios e afins.

L
2

2.1.5.3.1. Serem utilizadas para conectar os equipamentos na area de trabalhoi
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2.1.5.3.2. Serem utilizadas para conectar 0s equipamentos nas Salas de
Telecomunicagbes através do uso de patch cords. Nesse caso, as tomadas
serdo instaladas nos patch panels descarregados do item 2.1.5.4.

2.1.5.3.3. Serem utilizadas para conectar os cabos UTP advindos das Salas de
Telecomunicagdes nos Pontos de Consofidag&o. Nesse caso, as tomadas
serdo instaladas nos Pontos de Consolidagao do item 2.1.5.5;

2.1.5.3.4. Atenderem as especificagbes estabelecidas nas normas ANSI/TIA/EIA-
568 categoria 6, ISO/IEC 11801 classe E efou ABNT NBR 14.565 classe
E/categoria 6;

2.1.535. Serem modulares, de 8 (oito) posi¢des, tipo “keystone jack” ou com
adaptador para encaixe em furos do padréo “keystone jack”, com contatos IDC
110 {Insulation Displacement Contact) na parte traseira e conector RJ45
fémea na parte frontal, préprio para conexdes de RJ45 machos de 8 pinos
(8P8CY;

2.1.5.3.6. Serem compativeis com categorias inferiores, a fim de permitir que
cabos e pecas de conexdo de categorias de desempenho inferior operem em
sua capacidade maxima;

2.1.53.7. Possuirem mecanismo de protegdo dos contatos IDC;
2.1.5.3.8. Serem compativeis com conectores RJ11;
2.1.5.3.9. Terem capas protetoras para resguardar contra tensio mecanica nos

pares metalicos que devem ser instaladas apos a terminagao;

2.1.5.3.10. Atenderem aos padrdes da indastria para as opgfes de fiagdo T568A e
T568B na mesma tomada,;

21.53.11. Serem fabricados de plastico injetado de alto impacto e retardante a
chama;

2.1.5.4. Patch panel angular descarregado 24 portas
Os patchs panels angulares deverdo atender as seguintes caracteristicas:

2.1.5.4.1. Serem modulares, estarem descarregados e aceitarem maodulos
unitarios de encaixe comum compativeis com as tomadas fémeas modulares
RJ45 descritas no item 2.1.5.3;

21542 Serem angulares e compativeis com os racks fornecidos;

2.1.5.43. Passuirem cor Unica para todas as pegas;

2.1.5.4.4 Possuirem a capacidade para 24 portas;

2.1.54.5. Possuirem suporte para cabos traseiros para organizagdo e prote¢ao

contra tensdo mecanica nos pares metalicos instalados de forma que seja
mantida a qualidade da conexao do cabo a tomada fémea durante o tempo de
garantia da instalacdo. Casc este suporte seja fornecido como um médulo
opcional, este devera ser incluido no fornecimento sem dénus adicional;

2.1.5.4.6. Virem acompanhados de etiquetas de identificagdo de porta
compativeis com o patch panels ofertados e localizadas na parte frontal do
equipamento;

2.1.54.7. Terem altura maxima de 1U de altura;
2.1.5.4.8. Permitirem a instalagdo em racks padrio 19” (norma EIA-310-D).
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2.1.55. Ponto de Consolidagio 24 portas

2.1.5.5.1. Deveréo ser fornecidos Pontos de Consolidagdo (PC) para instalagao
debaixo do piso elevado para concentrag&o de pontos de rede em uma area
do pavimento. Seguem as caracteristicas exigidas:

2.1.5.5.2. Gabinetes fechados de facil manuseio e abertura;

2.1.5.5.3. Construidos em material resistente, tipo ago, aluminio cu similar;

2.1.5.5.4. Protegéo contra poeira;

2.1.5.5.5. Minimo de 24 (vinte e quatro) portas para encaixe das tomadas fémeas
descritas no item 2.1.5.3 e compativel com os cabos UTP descritos no item
2.1.5.2

2.1.5.5.6. Possuirem identificagdo individual de todas as portas (etiquetas ou
equivalente) e acessoérios para suporte e fixagdo dos cabos;

2.1.55.7. As portas ndo utilizadas deverio ficar tampadas;

2.1.5.5.8. Altura maxima equivalente a 2U de um rack padrao 19".

2.1.56. Cabo de manobra (patch cord) - categoria 6

Deverdo ser fornecidos patch cords metélicos para a interligagdo das portas dos Pontos
de Consolidagao aos mobilidrios. Esta interligagdo devera ser feita da seguinte maneira:
um dos conectores macho do patch devera ser retirado/cortado para entdo crimpar uma
tomada fémea (keystone) e assim conecta-la ao mobilidrio e a outra extremidade com
conector macho devera ser conectada diretamente & porta do Ponto de Consolidagéo.
Seguem as caracteristicas exigidas:

2156.1, Serem fornecidos em uma (nica cor. azul ou branca para garantir a
compatibilidade com o cédigo de cores utilizado pelo BNDES nas instalagbes
ja existentes;

215862 Atenderem as especificagdes estabelecidas nas normas ANSI/TIA/EIA
568B para categoria 6, ISO/IEC 11801 classe E e/ou ABNT NBR 14.565
classe E/categoria 6;

2.1.5.6.3. Serem montados em fabrica para uso (e depois adaptado em campo
conforme explicado acima);

2.1.5.6.4. Serem arredondados e compostos de 8 (0ito) condutores flexiveis de
cobre encapados, arranjados em quatro pares trangados codificados por
cores, com revestimento retardante a chama na opgéo LSZH,;

2.1.5.6.5. Serem equipados com plugs modulares de 8 (oito) posigbes (8P8C) nas
duas extremidades, tipo RJ45, com configuragéo pino-a-pino do padrao TS568A
ou T568B de fiagao;

2.1.5.6.6. Serem compativeis com categorias de desempenho inferiores;
2.1.5.6.7. Possuirem boof para prote¢do do cabo/conector/emenda;

2.1.5.6.8. Possuirem comprimento entre 5 (cinco) e 6 (seis) metros.

2.2, Tabela de quantidades de materiais

ltem Descrigao resumida Quantidade | Unidade ﬂ*
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2152 Cabo U_TP {unshielded twisted pair} - 20.000 Metro
categoria 6

2.1.53 Tomada fémea categoria 6 1800 Peca
Patch panel angular descarregado de 24

21.54 portas 30 Peca

2.1.55 Ponto de consolidagio de 24 portas 44 Peca

2.1.5.6 Cabo de manobra (patch cord) categoria 6 590 Pega

3. Condigdes Gerais de Garantia da Rede de Cabeamento Estruturado

3.1. A garantia para o material e equipamentos ofertados, exceto os relacionados no item 2.1.5
devera ser de, no minimo, 1 {(um) ano;

3.2. Todo o material fornecido no item 2.1.5 devera ser de Unico fabricante, ou fazer parte de uma
solugdo atendida por fabricantes reunidos formalmente, capaz de oferecer as garantias
solicitadas através de um (nico “Programa de Garantia Estendida” de, no minimo, 20 (vinte)
anos para os produtos e servigos fornecidos, e de performance para aplicagfes de rede

3.3. Qualguer servigo de garantia necessario devera ser prestado nas instalagdes do BNDES. Em
caso de necessidade de reparo, este se dard preferencialmente nas instala¢des do BNDES; em
caso de impossibilidade devidamente justificada, a remogdo de material e os custos de
transporte correrdo por conta da CONTRATADA. A garantia deverd cobrir defeitos decorrentes
de condicbes normais e préprias de uso, sendo a substituicdo de componentes defeituosos,
realizada em até 15 (quinze) dias corridos, a partir da comunicagae por parte do BNDES, sem
gualquer 6nus para o BNDES.

4. VISTORIA DAS INSTALACOES

Para conhecimento de todas as particularidades dos servicos, objetc da presente especificagio, a
empresa proponente deve efetuar vistoria completa no local dos servigcos conforme previsto no edital e
nc modelo de Declaragdc de Vistorla anexo ao mesmo, sendo de inteira responsabilidade da
proponente os dados quantitativos e qualitativos coletados, n&o se aceitando alegag¢des futuras de
desconhecimento por erro ou impericia no levantamento de campo executado pelo representante da
proponente.

5. FISCALIZAGAO DOS SERVIGOS

A Fiscalizacdo dos servigos, ora contratados, sera executada pelo BNDES, ou a seu exclusivo
critério podera utilizar empresa contratada, profissional(s) autdnomo(s) ou outros meios que melhor lhe
convier para desenvolver tal fungao.

6. ENCARGOS DA CONTRATADA

Além das estipuladas nesta Especificagdo, constituem obrigagées da CONTRATADA, as
discriminadas a seguir:

6.1. Estar incluso no prego global dos servigos, toda a mao de obra especializada ou néo,
abrangendo nidc s6 o pagamento de saldrios, como qualquer outra despesa, direta ou indireta,
referente a méo de obra, inclusive o pagamentc de horas extras, seguros e encargos sociais,
nestes abrangidos o transporte, a alimentagdo, a assisténcia medico-hospitalar e qualquer outr
assisténcia aos seus empregados assim como todas as obrigagbes da CONTRATADA, contida
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na presente Especificacao;
6.2.  Providenciar a Anota¢&o de Responsabilidade Técnica (ART), junto ao CREA;

6.3. Antes do inicio dos servigos entregar para andlise e comentarios, a relagdo dos nomes de
todos os funcionarios que estardo envolvidos nos trabathos ora contratados, discriminando para
cada um a sua fungdo profissional, sua qualificagdo incluindo filiagdo e data de nascimento,
nimero da carteira do CREA (ho caso dos técnicos e engenheiros) ou o nimero da carteira de
identidade para os restantes, e uma xerox da ficha de registro na empresa. Nesta relagdo devera
estar incluido o responsavel técnico pela empresa, o responsavel técnico pelo acompanhamento
dos servigos e o supervisor; ’

6.4. Fornecer todas as ferramentas, equipamentos e materiais necessarios 4 execugdo dos
servigos, cuja utilizagdo assegure, de acordo com os padrées técnicos pertinentes, o mais alto
grau de perfeico na execugdo dos servicos contratados;

6.5. Fornecer os materiais de limpeza, assim como sacos plasticos apropriados para ensacar as
sobras de materiais e entulhos, armazenando-os em local indicado pela Fiscalizagdo,
procedendo a limpeza do local onde estiver trabalhando apds cada jornada de trabalho, sem
custo adicional para o0 BNDES;

6.6. Fornecer o uniforme e o equipamento de protecdo individual ao seu pessoal e prepostos,
fazendo com que os mesmos, quando em servigo, se apresentem uniformizados e identificados;

6.7. Recrutar o pessoal necessario a execucgao de todos os trabalhos, pertinentes a prestacio de
servicos ora ajustados, dotados de comprovada idoneidade profissional, assistindo ao BNDES o
direito de impugnar a qualquer tempo, e a seu exclusivo critério, os que nao preencham os
requisitos necessarios;

6.8. Fornecer o transporte de qualquer natureza necessarioc para seu pessoal, materiais,
equipamentos, instrumentos e/ou ferramentas;

6.9. Observar, em relagdo a seus empregados, encarregados da execugdo dos servicos ora
contratados, as normas constantes da consolidagao das leis do trabalho, bem como as normas
legais e regulamentares, pertinentes a seguranca e higiene do trabalho, especialmente quanto
ao uso dos Equipamentos de Protecao Individual (EPI) obrigatérios;

6.10. Responder por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legisiagdo especifica de
acidentes do trabalho;

6.11. Estar presente a qualquer momento quando solicitado pelo BNDES, o responsavel técnico da
CONTRATADA, para analise, em conjunto com a Fiscalizagdo de todas as atividades dos
Servicos;

6.12. Responder, sem ©onus adicional aoc BNDES, por quaisquer perdas e danos,
independentemente de sua natureza, decorrente de agdo ou omissdo, inclusive negligéncia,
impericia, imprudéncia ou desidia, casual ou proposital, que tenham sido causados a quaisguer
equipamentos e instalagbes do BNDES efou a terceiros, por parte de seu pessoal ou decorrente
de erros ou falhas na execuc¢do dos servigos, objeto desta Especificagdo, assim como de sua
administracao;

6.13. Responder pela imperfeicao ou falta de execugdo, parcial ou integral dos fornecimentos e/ou
servicos, objeto da presente Especificacao,;

6.14. Remover das instalagdes do BNDES, no prazo de 05 (cinco) dias, apds o término da
concluséo dos servigos estabelecidos na presente especificagio, ou no caso de sua rescisio ou
denlncia, todos os materiais, ferramentas e/ou equipamentos de sua propriedade ou por ela
utilizados;

6.15. Obedecer a todas as normas de seguranga em vigor no Condominio, ficando sob sua

Servigos;

o
o

responsabilidade obter todas as licengas e formalidades administrativas para execugao do%
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6.16. Comunicar, por escrito, ao BNDES, toda e qualquer ocorréncia relativa a execugéo dos
Servicos;

6.17. Nio é permitido transferir a terceiros a execuc¢do dos servigos ora contratados, a n&o ser
quando expressamente autorizado e nem ceder em garantia os direitos decorrentes desta
Especificagédo, sem a prévia e expressa autorizacdo do BNDES;

6.18. Exibir, sempre que exigido pelo BNDES, as provas de que estdo sendo cumpridas as
disposigGes trabalhistas, previdencidrias e legais, inclusive as pertinentes ao FGTS, FINSOCIAL,
INSS e outros;

6.19. Providenciar o cumprimento de todas as normas e exigéncias legais previstas pelos Orgédos
Municipais, Estaduais e Federais, principalmente as do Ministério do Trabalho e Ministério da
Salde, sendo de Unica e total responsabilidade da CONTRATADA o ndo cumprimento das
mesmas, assim como todos os custos incluidos no preco global do Contrate, ndo cabendo ao
BNDES nenhum custo adicional;

6.20. Executar os servicos que provoquem ruidos e odores fora do expediente normal do
Condominio.

. COMISSIONAMENTO

7.1. Durante toda a vigéncia do contrato, a CONTRATADA devera adotar técnicas e
procedimentos que permitam a verificagdo, inspecéo e teste das instalacbes realizadas, de
acordo com o especificado.

7.2. O Responsavel Técnico da CONTRATADA devera acompanhar as vistorias realizadas
pela fiscalizagdo do BNDES no local da instalagéo, sempre que solicitado.

7.3. Durante os periodos agendados pelo BNDES para a instalago dos equipamentos de sua
responsabilidade, bem como durante todo o periodo agendado para a ativagio e ocupacéo
das novas instalagbes, os responsaveis pelas disciplinas téchicas da
CONTRATADA/prepostos deverdo estar presentes para atendimento das solicitagdes do
BNDES, disponibilizando a maéo-de-obra necessaria as adequagdes e corregies de
responsabilidade da CONTRATADA. Sempre que necessario, de forma a minimizar o
impacto sobre as atividades do BNDES, estes periodos poderdo ser agendados fora do
horario comercial ou ainda, emn finais de semana e feriados.

7.4. Para a emissdo do Termo de Recebimento Provisério, € mandatério que toda a
documentacgé&o de certificagéo (item 1.2.6) e de as-built {(item 1.3) tenha sido entregue.

7.5. A partir da ativagao e ocupacdo das novas instalagdes, iniciar-se-a a fase de “"Operagao
Assistida”, que durard até a emiss@o do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos.
Nesta fase, os responsaveis pelas disciplinas técnicas da CONTRATADA/prepostos deverao
estar disponiveis para que sejam sanadas quaisquer dlvidas ou pendéncias relacionadas
aos servigos executados e ainda, & documentagao entregue conforme item anterior.

7.6. Durante a fase de "Operacao Assistida”, a CONTRATADA devera prover toda a m3o-de-
obra especializada que for necesséaria para dar assisténcia a operacdo das instalagbes.
Sempre que necessario, de forma a minimizar o impacte sobre as atividades do BNDES,
esta mao-de-obra devera estar disponivel fora do hordrioc comercial ou ainda, em finais de
semana e feriados.
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QUADRO DE CARGAS TOMADAS CONCESSIONARIA
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Batanceamento CONDUTORES
Corrente ..
. Totalde | Total (W} |Demanda Tensdo N Disjuntor
CKT Area Descricio FASES (W do circuito |  Fase: Neutro Terra
& pontos | tnstalada | (VA) W) v | i {a)
Bitola Bitola Bitala
A B c
{mm2} {mm2) {mm2)
SALEL 6Fts , 2 estagiarios, primeiro condominio a esquerda da porta de entrada 8 18501 1910} 1734 127 15,04 4 4 4 1x20
SAZ.E2 6Ets, 2 estagidrics, segundo condominio 2 esquerda da porta de entrada 8 1850 1910| 1734 127 15,04 4 4 4 1x20
SA3£3 6Ets , 2 estagiarics, terceiro condominio a esquerda da porta de entrada 8 1850: 1910 1734 127 15,04 4 4 4 1x20
$A4.D1 CONVENTO 6Els , 2 estagiarios, primeiro condominic a direita da portade entrada 8 1850 1910 1734 127 15,04 4 4 4 1x20
5A5.02 | SANTO ANTONIO |6 Ets, 2 estagidrios, segunde condominio 2 direita da porta de entrada 8 1850: 1910] 1734 127 15,04 4 4 4 Ix20
5A6.03 3Ets, 2 estagiarios, terceiro condominic a direita da porta de entrada 5 1100 1036 990 127 8,63 4 4 4 1X16
SA7.D4 4 Ets, 2 estagidrios, quarto candeminio a direita da porta de entrada 6 1350 1367 1238 127 10,76 ] 4 4 iX16
- RES.SA Reserva 6 1350 1367 1238 127 10,76 4 4 4 k20
ale i LCLEL 6 Ets, 2 estagidrios, primeiro condominiec a esquerda da porta de entrada g 1850 1510 1734/ 127 15,04 4 4 4 1x20
> @ i LC2.E2 6Ets, 2 estagidrios, segundo condominio & esquerda da porta de entrada 8 1850 1910 1734 127, 1504 3 4 4 1x20
b oialg LC3.E3 LARGO DA 2 Ets , secretarias 4 1000 778 700 127 5,12 4 4 4 1x20
B E i E LC4.01 CARIOCA 3Ets, 2 estagidrios. primeiro condominio a direita da pertade entrada B 2850 1910 1734 127 15,04 4 4 4 1x20
m w o2l 1C5.02 6 Ets , 2 estagiarios, segunde condominio a direita da porta de entrada 8 3850 1910 1734 127] 15,04 4 4 L] 1x20
O : Els LCE.D3 3 Ets , Z estagidries, terceiro condominio a direita da porta de entrada 5 1100 1096l 990 127 8,63 4 4 4 1x20
= § g g RES.LC Reserva [ 1350 1367] 1238 127 10,76 4 4 4 1x20
.f::" c 5 : i RCLEL 6 Ets, 2 estagidrios, primeiro condominio a esquerda da porta de entrada 8 1850, 1510 1734 127 15,04 4 4 4 1x20
E o
&} 3 =i RCZ.EZ 6 Ets , 2 estagiarios, segundo condominio a esquerda da porta de entrada 8 1850 1910} 1734 127 15,04 4 4 4 1x20
“ m % 8 ﬁ RC3.EZ 6 Fts , 2 estagidrios, terceiro condominic a esquerda da perta de entrada B 1850 1910 1734 127 15,04 4 4 4 ix20
M 2178 RC4.D1 | AV.REPUBLICA |6Ets, 2 estagidrios, primeiro condominio a direita da portade entrada 8 1850 19104 1734 127 1504 4 4 4 1x20
o -;, RC5.02 DOCHILE 6 Els , 2 estagidrios, segundo condominio a direita da porta de entrada 3 1850 1910 1734 127 15,04 4 4 4 1x20
= o i ] RC6.D3 3 Ets , 2 estagidrios, terceiro condominio a direfta da porta de entrada 5 11001 1095|930 127 8,63 4 4 4 120
‘é '8 % =N w! :‘; ; RCT.D4 6 Ets, 2 estagidrios quarto condominio a direita da porta de entrada 8 1850 19104 1734! 127, 15,04/ 4 4 4 1x20
E
§ > M -y ? ': E RES.RC Reserva 10 2350 2454 2233 137 19,32 4 4 4 1X25
6 E] ;‘DD '8 3<> = .-E : RP1.E1 8 £is, 2 estagiérios, primeiro condominio a esquerda da porta de entraga 10 23501 2454 2233 127 19,32 4 4 4 X25
P o] b ? & E RP2.E2 8Ets, 2 estagidrios, sepundo condominie a esquerda da porta de entrada 10 23501 2454 2233 127 19,32 4 4 4 1%25
@] w "9! m =3 E RP3.E3 AV, REPUBLICA {4[ts, 2estagidrios, terceiro condominio a esquerda da porta de entrada 5 13501 1367| 1238 127 10,76 4 4 4 1x20
8 95 z' » Z RPAD1 | DOPARAGUAI [8Ets, 2estagidrios, primeiro condominio s direita da portade entrada 10 2350, 54| 2233 127 19,32 4 4 4 1X25
— e __'E (@] i 2 RP5.D2 8 Ets , 2 estagidnos, segundo condominio adireita da porta de entrada 10 2350 2454| 2233 127 19,32 4 4 4 1X25
el 2 HERE RES.RP Reserva 6 1350 1367] 1238 127 176 4 4 4 1x20
% 0 i z E NC1 Salas Convente Sto Antdnia [:] 1350 1367 1238 127 10,76 4 4 4 1x20
a o E § NC2 NUCLED Salas Lge da Carioca 6 13551 1367 1238 127 10,76 4 4 4 1x20
' 5 8 1] NC3 Satas Av. Repablica do Chile [ 1350 1367 1238 127 10,76 4 4 4 1x20
8 - :§u NCA Safas Av. Republics do Paraguai [ 1350 1367 1238 127 10,76 4 a 4 1x20
z > 3 POOL Pool de impressdc - Av. Repiiblica do Paraguai 3 3100 866 775 127 682 25 25 2,5 1220
5 Z o IMP1 limpressera Santo Anténio x Lga Carioca (NORTE) 2 3000 1636 1500 127 1288 & [5 6 1x20
:? \;Té 2 HAPZ OUTROS Impressara Repiiblica do Chile x Lgo Carioca [SUL} 2 3000] 1636 1500 17 12,88 [ 5 5 1x20
) 3£’ 5 COPA {devera possuir dispositivo IDR (interruptor diterential residual) de 30ma
= E COPA asseciado} 3 4700 2996, 2820 2201 7,86 25 2,5 25 3x20*
8 ; TCN TELECOM Telecom NORTE - Convento Sto Anténio 1 3000 32731 3000 220 8,59 2,5 2,5 2.5 3Ix20
4] TCS Telecom SUL - Av. Repiblica do Chile 1 3000 3273 3000 220 8,59 2,5 25 2,5 3x20
2 * 4x20 para DDR de 30mA 65033] 19099 20241| 19859 176,67 50 35 35 3125
]
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QUADRO DE CARGAS TOMADAS EMERGENCIA GERADOR
Balanceamento CONDUTORES
Corrente
g ;. Tetat de | Total (W) |Demanda Tensio - Disjuntor
KT Descrigio pontos Instalada {vA) FASES FN{V) do:blr:uno Fases Neutro Terta {A)
A B c 14 Bitola Bitela Bitola
{mm2) {mm2} {mmz2}
TEl Convento de Santo Antdnio % Av. Reptblica do Paraguai 5 1100 1096 990 127 8,63 4 4 4 1X16
TE2 Convento de Santo Antdnio x Largo da Carioca 3] 1200 1162 1040 127 9,15 4 4 4 1X16
TE3 Largo da Carioca x Av. Repibfica do Chile 5 1100 1096, 990 127 863 4 4 4 1X16
TE4 Av. Republica do Chile X Av. Repiblica do Paraguaf 5 1100 1096 950 127 8,63 4 4 4 1X16
TES TELECOM NORTE G5 1500 1636 1500 127 12,88 2,5 2,5 2,5 1x20
TEG TELECOMSUL 4,5 1500 1636 1500] 127 12,84 25 2,5 2,5 1x20
slelall TEZ COPA {deverd passuir dispositvo IDR associado de no minimo 30mA) 1 200 163 140 127 1,29] 2,5 2,5 25 1X16*
“ R I TER Hall privativo / service 15 1500 875 750 127 689 25 2,5 25 1X16
3:: J o|lgls TED /TELO |{Fancoil Baby salas de telecom 15 1500 875 375 375 220 2,30 2,5 2,5 2,5 220
‘6— ;;; £ E TE11 / TE12 {Entreforro comaprtimento alétrico 15 1500, 875 375 375 220 2,30 2,5 2,5 2,5 3x20
o m 2 Zia * 2x16 para dispositivo DDR de 30mA 9634 2846 3016 2755 25,28 10 10 10 3x32 ‘
8 U HEE
& m 31504
m % # _§ QUADRO DE CARGAS TOMADAS ENERGIA ESTABILIZADA
=)
S g Balanceamento CONDUTORES
- = =
2 ',Q :5 2?: 8 i bt . Totalde | Total{W) |Demanda Tensdo cmTenfe Disjuntor
z = m W z CKT Descrigio FASES do circuite|  Fases Neutro Terma
_ g > o) ; mly g pontos Instalada {vA} FN (V) (A} (Al
OF 2c =<2 |5 R c Bitola | Bitola Bitola
35I g _(); z 2 % B {ram2) {mm2) {mm2)
o o 5' E ; £ NB1 Convento de Santo Antonio x Av. Republica do Paraguai 5 131004 109 950 127 8,63 4 4 4 1X16
g g - s 2 i NBZ _ |Convento de Santo Anténio x Largo da Carioca 5 1100; 1096 990 127] 863 4 4 4 1X16
m P : g- 'g‘ NB3 Largo da Carioca x Av. Republica do Chile 5 13001 1096 990 127 8,63 4 4 4 1X16
L {;9) 3 ‘E @ NB4 Av. Repuiblica de Chile x Av. Repiiblica do Parapuai 5 1100 1096 990 127| 8,63 4 4 4 1X%16
o & e} E. § NBS TELECOM NORTE 0,5 1500 1636; 1500 127] 12,88 2,5 2,5 2,5 1x20
. C g2 g NBS TELECOM SUL 0,5 15001 1636 1500 127 12,88 2,5 2,5 2,5 1x20
5 : % NB7 NUCLED 1 1500 818 750, 127] 6,44 25 2,5 2,5 1X16
< % % NB2 Controladoras VAV 18 1833 1069 917 127 3,42 2,5 2,5 2,5 1X16
% O g NBZ CFTV S 500 292 250 127 2,30 2,5 .5 2,5 1X16
> g RES Reserva Q 0 c 27 0,00 220
vz = 9016 2070| 2512] 2655 2366 6 5 6 3x40
g ;
“
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QUADRD DE CARGAS de ILUMINACAO CONCESSIONARIA
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Balanceamento CONDUTCRES
. | Corrente .
KT Area Descrigdo T:::L:: T:::l(a:’a) De:.i';da FASES {W} L‘:IT;T docircuito| Fases Neutro Terra Dlsj':l;lﬂl'
A 8 c (b(A} Bitola Bitola Bitola
{mm2) [mm2} {mm2)
fachada Convento Santo Anténio - 17 {Ampadas dimmerizaveis e com sensor
$AD1 Microluxsense 17 204 223 204 2208 0,58 2,5 55 5 1X10
SAOZ CONVENTO  |circuita de iluminagdo salfo esquerda 16 288 336 288 220 0,88 2,5 2,5 2.5 1X10
SAQ3 SANTO ANTONIO [circuito de il uminagio saldo centro 22 396] 462 395 220 1,21] 2,5 2.5 2,5 1X10
SAQ4 circuito de ifuminagio saido direita 16 288 336 288 220 0,88 2,5 2,5 2,5 1X10
RES Reserva 20 380! 420 360 220 1,100 25 2.5 25 xio
Fachada Large da Caricca - 17 Iampadas dimmerizéveis e com sensor
LD Micreluxsense 17 204 223 204 220 0,58 2,5 2,5 25 1X10
LCo2 LARGO DA circuito de iluminagao saldo esquerda 15 342 359 342 220 1,05 2,5 25 25 1Xi0
LcO3 CARIOCA circuito de iluminagio saldo centro 20 3560 4201 3504 220 1,10 25 2,5 2,5 %10
L0 circuito de iluminagio salio direita 18 324 378, 324 220 0,95 2,5 2.5 2,5 1X10
RES Reserva it} 360 43201 360 220 1,10 25 2,5 25 1X310
Fachada Av. Replblica do Chile - 17 limpadas dimmerizéveis & com sensor
RCO1 Microluxsense 17 204 23 204 220 058 25 25 25 1x10
RCO2 AV.REPUBLICA |circuito de iluminagio saldo esquerda 18 324 378] 324 320 699 25 25 15 1xi0
RCO3 DG CHILE circuito de iluminagio salfio centro 24 437 504 4321 220 1,321 2,5 2.5 25 1Xi0
RCO4 <ircuito de iluminagdo saldo direita 17 306 357 306! 220 0,94/ 2,5 2,5 25 1X10
RES Resenva 20 360 420 360 220 1,10[ 2,5 25 25 1X10
Fachada Av. Republics do Paraguai - 16 |ampadas dimmerizdveis € com sensor
RPO1 Microluxsense 16 192 208 162 220 0,55 25 25 25 1¥10
RPOZ AV, REPUBLICA [circuito de ifuminagdo saldo esquerda 16 288 336 283 220 0,88 25 2.5 5 1X%10
RPO3 DO PARAGUAI  |circuito de iluminagio saldo centro 25 450 525] 450 220 1,38 2,5 a5 2,5 1X10
RPO4 circuito de ituminacdo sal3o direita 24 432 504) 432 220 132 15 25 2,5 1X10
RES Reserva 20 360) 420 360 220 1,10) 25 2,5 25 1X10
NC1 Ala Convento S10 Anténio - circulagdo e salas de reunido 36 648 756 648 220 1,98 25 2,5 2,5 1%10
NC2 Ala Lgo da Carioca - circulagdo e salas de reunide 25 522 609 522 220 1,60 2,5 2,5 2,5 1X10
NC2 NUCLEC Ala Av. Republica do Chile - circutagio e salas de reunido 35 630 735 630 220 1,93 2.5 2,5 2,5 110
NC4 Ala Av. Republica do Paraguai - crculacio e salas de reunide 13 234 273 23 220 0,72] 2,5 1%10
RES Reserva 20 350 420 360 220] 1,10, 25 2,5 45 1X10
Quitrosi Reserva 10 180 210 180 220 0,55 2,5 2,5 25 1X10
Qutros2 OUTROS Reserva 1¢ 180 210 180 2201 0,55 25 2,5 2,5 1x10
Qutros3 Reserva 18 180 210[ 180, 220 0,55 2.5 2,5 25 1x10
Dutrasd Reserva 10 180 210 1801 220 0,55/ 25 2,5 2,5 1X10
10188] 2921| 2899 2970, 26,74 10 i0 10 x40
QUADRO DE CARGAS de ILUMINA;&D GERADOR DE EMERGENCIA
Balanceamento CONDUTORES
Corrente
. Totaide | Total (W} |Demanda Tensdo o Disjuntor
CKT Area Descrigda pantas |nstalada [VA} FASES (W) N do I::;u)lto Fases Neutro Tera 14}
A B ¢ Bitola Bitola Bitola
[mm2} {mm2) (mm2)
Circuito de ilumina¢dc de emergéncia da aia Cenvento Sto Antbnio, e sala de
SAQL telecom NORTE 28 504 588] 504 220 1540 25 25 25 1X10
LCo1 Circuito de iluminacio de emergéncia da ala Lgo da Carioca 28 504, L85 504 220 1,54 2,5 2,5 2,5 1X10
P20 Circuito de iluminagio de emergéncia da ala Av. Republica da Chile, e salade
RCOL telecom SUL 27 486 567 486) 20 1,49 2.5 2,5 2,5 1X10
RPOL Circuito de iluminagio de emergéncia da ala Av, Repdbiica do Paragual 11 198 231 198 220 0,61 2.5 2,5 2,5 iX10
RES Reserva 15 270, 315 270 220 0,83 25 5 2,5 1X10
2097 462 644 653 5,50 4 4 4 3X20
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LEGENDA:

e PAREDE EM GESSO ACARTONADO, ESPESSURA 10cm, REVESTIMENTO EXTERNO

PAREDES / MOBILYARIO / ESQUADRIAS A DEMOLIR/DESMONTAR

COM PLACAS SONARE ~ TIPC 03

== DIV, PISQ TETQO PELE DE VIDRO, 5 PAGINAGOES, EM VIDRO DUPLO ACIDATO

TEMPERADG PINTADO NA CCOR BRANCA -- TIPO 06
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NOTAS

o1 TOPAS AS WMEDICAS EM METROS, EXCETO ONDE HOUVER INDICAGEO ESPECIFICA

02 CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

O TIPO DE MOBILIARIC PROPOSTO TRATA-SE APEMAS DE SUGESTAD, PODENDO VARWR EM FUNGAO DA DXSPONIZILIDADE NO ALMOXARFADO
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THAIS ALVES
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PLANTA BAIXA
ESC: 1/175

i

Av. Republica do Chile

LEGENDA:

e PAREDE EM GESSO ACARTONADQ, ESPESSURA 10cm, REVESTIMENTO EXTERNO

COM PLACAS SONARE — TIPO 03

>r=> DIV. PISO TETO PELE DE VIDRO, 5 PAGINAGOES, EM VIDRO DUPLO ACIDATO
TEMPERADO PINTADC NA COR BRANCA — TiIPO 06

e DIV. PISO TETO, 5 PAGINAGOES, EM BP FREWS RUTILO, PREENCHIMENTO EM LA

PAREDES / MOBILIARIO / ESQUADRIAS A CONSTRUIR

DE ROCHA E PLACA DE GESSO ACARTONADO — TIPQ 07

MUTAS

o1 TODAS AS WEDIDAS EM METROS, EXCETQ QNDE HOUVER INDICACAQ ESPECIFICA

02 CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

o3 O TIPO DE WOBILARIO PROPOSTO TRATA—SE APENAS DE SUGESTAS, PODENDQ VARIMR EM FUNGAO DA CASPONBILIDADE NO ALMOXARIFADO

@l BNDES

EDISER]
212 PAVIMENTO

02

AA/DELOP/GEOP

ADEQUAGAD LAYOUT P/ ASSESSORIA e
PLANTA CONSTRUIR 28/06/2016
ESCALA
INDICADA
RESPONSAVEL

THAIS ALVES




bt

A

Convente de Sonto Anténic

H PO
TELECOM

[
. -

| REUNIOES'

PLANTA BAIXA
ESC: 1/175

'SECRETARIAS '

Lorge da Corince

Av. Republica do Chile

LEGENDA:

. PAREDES / MOBILIARIO / ESQUADRIAS A DEMOLIR/DESMONTAR

HOTAS

a1 TODAS AS MEDIDAS EM METROS, EXCETO OWDE HOUVER INDICACAQ ESPECIFICA

o0z CONFERIR MEDIDAS MO LOCAL

03 & TIPO DE MOBILARIO PROPOSTO TRATA—SE APENAS DE SUGESTRAO, PODENDD VARWMR EM FUNGAO DA DISPONIBILIDADE NO ALWOXARFADO

o1 BNDES

EDSER]
21° PAVIMENTO

ADEQUAGCAO LAYOUT P/ ASSESSORIA
LAYOUT CONSTRUIR

03

28/06/2016

ESCALA

INDICADA

AA/DELOP/GEOP

RFSPONSAVIL

THAIS ALVES
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PLANTA BAIXA
ESC: 1/175

LEGENDA:
. PAREDES / MOBILIARIO / ESQUADRIAS A CONSTRUIR

NOTAS
a1 TODAS AS WEDIDAS EM METROS, EXCETO ONDE HGUVER INDICAGAO ESPECIFICA
02 CONFERIR WEDIDAS NO LOCAL

o3 © TIPO DE MOBILARIO PROPOSTO TRATA—SE APENAS DE SUGESTAD, PODENDO VARIAR EM FUNGAQ DA CISPONIBILIDADE B ALMOXARIFADO

EDSER]

212 PAVIMENTO 04
.1 BNDES ADEQUAGAQ LAYQOUT P/ ASSESSORIA "

LAYOUT CONSTRUIR 28/06/2016

ESCALA

INDICADA
RLSPONSA
XK/ AA/DELOP/GEOP " THAIS ALVES
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Av. Republica do Chile
PLANTA BAIXA
ESC: 1/175

LEGENDA:
. [0 4 pemour -
o jpp— : v PAREDES: E DIVISORIAS A DEMOLIR
|
oo" = "ao oI, .
7771 FORRC DE GESSO ACARTONADO LUMINARIA QUADRADA DE
A a2 . ' M EE0RR EM FORRO. MODULAR
DET. 01—SANCA DE - FORRC MODULAR 62.5 x 62.5 + BICO SPRINKLER .
ILUMINA(;AO _ ' )
ESC: 1/20° B i i
o1 TOOAS AS MEDIOAS EM WETROS, EXCETO ONDE HOUVER INDICACAO ESPECIFICA

0z CONFERIR WEDIDAS NO LOCAL 3 .
o3 © TIPO DE MOBILARIO PROPDSTO TRATA-SE APENAS DE SUGESTAQ, PODENGO VARIAR EM FUNGAO DA DISPOMIBILIDADE NO ALWOXARIFADO

EDSER|

212 PAVIMENTO ~ ‘ ! 05

o1 BNDES ; —
#2) b | ADEQUACAO LAYOUT P/ ASSESSORIA 58/06/2016

PLANTA FORRO - DEMOLIR

FSCALA

INDICADA

RESPONSAVIL

AA/DELOP/GEOP THAIS ALVES
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= PAREDES E DIVISORIAS A CONSTRUIR

A CONSTRUIR

FORRO DE GESSO ACARTONADO

[E5%) FORRO MODULAR 62.5 x 62.5

m LUMINARIA QUADRADA DE

EMBUTIR EM FORRO MODULAR
4 BICO SPRINKLER
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CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
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i Ergwodorss Secretdrics
. _ zzzzz PAREDES EM GESSO ACARTONADO A DEMOLIR

NOTAS

o1 TODAS AS WEDIDAS EM METROS, EXCETO ONDE HOUVER INDICAGAD ESPECIFICA

a2 CONFERIR WEDIDAS WO LOCAL
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RGTAS
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Il FoRrRRO / LUMINARIAS / DIFUSORES A DEMOLUIR/DESMONTAR

FORRO KNAUF CLEANEC ACUSTICO COM PINTURA LATEX E LA DE VIDRO OU
ROCHA ACIMA DO FORRO — PD=2,72Zm

4 FORRO MODULAR 62,5x62,5 cm

FORRO EM GESSC ACARTONADO COM PINTURA LATEX
m LUMINARIA QUADRADA CE EMBUTIR — EXISTENTE

m LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR — A REMANEJAR

m— | UMINARIA PENDENTE — A REMANEJAR ® [UMINARIA TIPO SPOT

NOTAS

o TODAS AS WEDIDAS EM WETROS, EXCETO ONGE HOUVER INDICAGAO ESPECIFICA

o2 CONFERIR WEDIDAS NO LOCAL

fax ] 0 TIPO DE MOBILARIC PROPOSTD TRATA—SE APENAS DE SUGESTAO, PODENDO VARIAR EM FUNGAD DA DISPONIEILIDADE NO ALMOXARIFADO
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LEGENDA:

FORRD / LUMINARIAS / DIFUSORES A CONSTRUIR

ROCHA ACIMA DO FORRO — PD=2,7Zm
FORRC MODULAR 62,5x62,5 cm

i FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LATEX

El[l LUMINARIA QUACRADA DE EMBUTIR — EXISTENTE

DD LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR — A REINSTALAR

= LUMINARIA PENDENTE — A REINSTALAR

FORRC KNAUF CLEANEO ACUSTICO COM PINTURA LATEX E LA DE VIDRO OU

® LUMINARIA TIPQ SPOT

NOTAS

a TODAS AS WEDIDAS EM WETROS, EXCETO ONDE HOUVER INDICAGAD ESPECIFICA

02 CONFERIR MEDIDAS NO LDCAL

a3 a TIP0 DE MOBIUARIO PROPOSTO TRATA—SE APENAS DE SUGESTAD, PCDENDO VARIAR EM FUNGAO (A DISPOMIBILIDADE NO ALWOMARIFADO
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VISTA 01 VISTA 02
ESC: 1/50 ESC: 1/50

LEGENDA:

. DIVISORIAS PISO TETO A CONSTRUIR
Fornecimento e instologlio de diviséria removivel com elevagSo em painéis
cegos, confeccionados em chopoas de madeira aglomerado revestidas em
laminade melaminico de baixa pressdo (podrio imbuia mel ou similar), em
suas ducs foces. A separagfio dos painéis se dord através de perfit meldlico,
erca’xades a estrutura de bose por intermédio de presihas de cluminio pelo
sistema de engete frontal. Tode a estrulura serd preenchida com flocos de 1§
de rocha comprimido 50% e densidade minima de 90kg/m?2.

Porte da abrir com folha de 70cm e bondeira superior, revestide mo mesmo
material, com mota cérea e guilhoting.

~OTAE

[134 TODAS AS MEDIOAS EM METROS, EXCETC ONDE HOUVER INDICAGRD ESPECHICA

a2 CONFERIR MEDIDAS NG LOCAL

EDSER])
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NOVAS DIVISORIAS PISO TETO
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