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ANEXO | AO CONTRATO OCS N° 547/2017- PROJETO BASICO

1. Objeto

1.1 Contratagéo, em ITENS, de empresa(s) especializada(s) para a execugéio de obras de
reforma e prestacio de servigos de engenharia para adaptagéo de leiaute e instalagdes dos
escritérios do BNDES no 5° pavimento (ITEM 01) e no 2° pavimento (ITEM 02) do edificio JK
Financial Center, situado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 510, em S&o Paulo, SP
; conforme consideragdes deste Anexo.

1.2 Escopo dos Servicos

1.2.1 ITEM 1 — Reforma do 5° pavimento;

1.2.1.1 Dentre as a¢fes a serem implementadas no 5° pavimento destaca-se:

¢ Eliminagio de Gabinetes e salas de assessores existentes de modo a privilegiar
o leiaute panoramico e assim maximizar a ocupagéo do espago disponivel;

e Eliminagdo do auditério reestruturando o espago contiguo e possibilitando a
construgdo de um numero maior de salas de reunido e espago para facifities.

1.2.1.2 Como consequéncia da nova configuragao espacial dos ambientes, deverdo ser
ajustados os sistemas de climatizagdo, sonorizagdo e iluminagéo; as instalagbes elétricas,
hidraulicas e de telecomunicagbes, as instalagbes de detecgdo, alarme e combate a incéndio,
bem como o posicionamento de elementos divisérios e mobiliario.

1.2.2 ITEM 2 — Reforma do 2° pavimento;

1.2.2.1 Dentre as ag¢des a serem implementadas no 2° pavimento para possibilitar a devolugéo
destaca-se:

* Desmontagem e remoc¢do de todo o mobiliario, salas de reunidc e elementos
divisorios;

» Adeguacido do sistema de ar condicionado, iluminagdo e instalagBes elétricas,
sistemas de deteccio e alarme de incéndio;

*» Readequagéo ao projeto original dos elementos de teto e piso.

1230 escopd detalhado dos servicos envolve a execugdo de todas as exigéncias previstas
neste PROJETO BASICQ DA LICITAGAQ, no CADERNO DE ENCARGOS e demais ANEXOS
ao EDITAL da Licitag&o. '
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1.2.4 Os servigos de reforma deverdo ser realizados fora do horario comercial (das 20:00 as
06:00 de segunda a sexta e a partir das 12h de sabado até as 06:00 de segunda), de acordo
com as normas da administragdo predial (Anexo — Regimento Interno JK financial Center), com
menor impacto no funcionamento do Condominio e dos demais locatarios.

1.2.5 Caberd a CONTRATADA:

a) cumprir a legislagdo e as normas relativas a seguranga, higiene e medicina do -

trabalho, diligenciando para que seus empregados e seus possiveis
subcontratados trabalhem com equipamento de protegdo individual (EPI), tais
como: capacetes, botas, luvas, capas, éculos, cintos e equipamentos adequados
para cada tipo de servigo. O BNDES podera paralisar os servigos enquanto tais
empregados nio estiverem protegidos. O énus da paralisagdo correra por conta
da CONTRATADA, mantendo-se inalterados os prazos contratuais;

b) o fornecimento de todos os servigos, materiais consumiveis e equipamentos
necessarios para a execugdo do objeto a ser contratado;

c) o fornecimento de todas as instalagdes completas, testadas e operando de forma
plena, continua e ininterrupta, sem quaisquer restrigbes, conforme descrito no
Cardeno de Encargos e demais documentos de projeto fornecidos pelo BNDES;

d) o comissionamento, testes, ensaios e calibragdes de todos 0s equipamentos e
sistemas que forem por ela executados;

e) a pré-operagao, a partida e a execucdo dos ajustes e modificagbes necessarias
para que os sistemas operem conforme definido em projeto, assim como a
solugdo, em garantia, de quaisquer problemas que possam surgir nos diversos
equipamentos e sistemas por ela fornecidos; e

fy a desmontagem das instalagbes existentes, a remog¢ao, o descarte de todos os
materiais, equipamentos inserviveis, entulhos e sobras da obra gerados durante a
execugdo do objeto contratado, exceto materiais e equipamentos explicitamente
descritos como de propriedade do BNDES. E importante destacar que todas as
remogdes devem seguir a politica para descarte de inserviveis constante nos
Anexos.

1.3 Responsabilidade técnica e licengas

1.3.1 Os Projetos Executivos de  Arquitetura e demais Complementares (salvo Ar
Condicionado e Exaustao Mecanica), Caderno de Encargos e Orcamento Executivo foram

desenvolvidos pela equipe técnica da AARH/DELOP/GEOP, conforme o0s Registros de
Responsabilidade Técnica (RRT/CAU) : RRT/CAU - RJ N°6237192 e RRT/CAU — RJ
N° 5715204
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Projeto de Ar Condicicnado e Exausto Mecanica — ART 2020170053095 (Eng® Pedro Sutton
de Sousa Neves) -

1.4 Da participagdo através de consdrcio

1.4.1 Serad permitida a participagdo de empresas, legalmente constituidas no Pais ou
estrangeiras estabelecidas no Brasil, em CONSORCIO para a execugdo do servico cuja
contratacio é proposta, nos termos previstos no Edital.

2. Da licitagdo

2.1 O objeto cuja licitagdo & proposta consiste na execugdo de obras de reforma e prestagéo
de servigos de engenharia para adaptagéo de leiaute e instalagées do escritério do BNDES nos
2° e 5° pavimentos do Edificio JK Financial Center na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, 510, em Sdo Paulo, SP. Tal objeto & separado em dois ITENS distintos e
independentes, ITEM 01 — Reforma do 5° pavimento e ITEM 02 — Reforma do 2° pavimento,

Os licitantes poderdo participar de apenas um ou de ambos os ITENS.

2.2 A licitagao sera do tipo menor prego, conforme art. 39, |l, alinea "a” da Lei n® 13.303/2016 .

2.3 A contratagdo e execugdo das obras deve seguir o regime de Empreitada por Prego Global,
utilizando-se o orgamento executivo que compde o PROJETO BASICO para composigio de
precos das LICITANTES, conforme art. 43, I, da Lei n® 13.303/2016.

3. Dotacgao orgamentaria

3.1 A dota¢do orgamentaria que devera suportar os custos da contratagdo tem as seguintes
caracteristicas:

Item de Servigo - 3000216_REPARO, ADAPTAGAQ E CONSERV. DE IMOVEIS

Grupo de Mercadoria - 6002_IMOVEIS_SERVICOS

Conta Contabil - 3101500003_D Op/D Adm /Manut conserv/Reparos e conserv

Centro de Custo — BN33003000_AARH/DELOP.
3.2 Ha disponibilidade orgamentaria para a realizagio das despesas previstas.

4. Vigéncia

4.1 A vigéncia de cada Contrato serd de até 12 (doze) meses, a partir da data de sua
assinatura.
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5. Gestor do Contrato, Fiscais do Contrato, Comissdo Especial de Licitagdo e Comissé&o
de Recebimento

5.1 O Gestor e os Fiscais do CONTRATO, assim como as Comissdes de Recebimento e
Especial de Licitago, serdo informados posteriormente pelo BNDES.

6. Execugdo e Fiscalizagdo do Contrato

6.1 A execugdo do contrato serda acompanhada e fiscalizada por representantes especialmente
designados pelo BNDES, doravante denominados “Fiscais do Contrato”, podendo ser
auxiliados por outros integrantes do corpo funcional do BNDES efou por empresa especializada
a ser contratada para esse fim.

6.2 A fiscalizagdo sera exercida no interesse do BNDES e n&o exclui nem reduz a
. responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades
€, na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e
prepostos.

6.3 Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de quaisquer das
condigbes contratuais, incluindo servicos ndo finalizados no prazo efou ndo aceitos pela
Fiscalizag&o, o Fiscal do CONTRATO assinalara prazo para que as irregularidades sejam
sanhadas, sem prejuizo das penalidades cabiveis e da aplicagdo do ACORDO DE NIVEL DE
SERVIGOS, conforme item 9 deste PROJETQ BASICO.

7. Recebimento dos servigos

7.1 Apés a conclusd@o de cada Etapa {(ou conjunto de etapas) dos servigos, a CONTRATADA
. notificara o BNDES, por meio de comunicagio dirigida aos FISCAIS DO CONTRATO,
solicitando o seu recebimento provisoério.

7.2 Verificado 0 adequado cumprimento de todas as condigbes contratuais, os FISCAIS DO
CONTRATO, em até 10 (dez) dias Uteis a contar do recebimento da solicitag&o, emitiréo 2
(duas) vias do TERMO OE RECEBIMENTO PROVISORIO, sendo uma entregue 3
CONTRATADA.

7.3 Caso seja constatado o n&o cumprimento ou o cumprimento irregular de quaisquer das
condicdes contratuais, os FISCAIS DO CONTRATO indicardao as corregdes e
complementagdes consideradas necessarias ao recebimento provisério e assinalardo prazo
para que as irregularidades sejam sanadas, sem prejuizo das penalidades cabiveis.
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7.4 Em até 10 (de2) dias Uteis apés 0 RECEBIMENTO PROVISORIO, o BNDES convocara a
COMISSAO DE RECEBIMENTO, composta de no minimo trés membros, que sera

encarregada de efetuar o RECEBIMENTO DEFINITIVO.

7.5 A COMISSAO DE RECEBIMENTO efetuara vistoria dos servigos para verificagéo, dentre
os termos legais e constantes no PROJETO BASICO e no CONTRATO, do atendimento de
todas as condigbes contratuais e técnicas.

7.6 O RECEBIMENTO DEFINITIVO da Obra somente sera efetivado apés a concluséo de
todos os servigos contratados e a apresentagdo pela CONTRATADA dos seguintes
documentos:

a) Dois jogos de todos os projetos "As built” (como construido aprovado pela
Fiscalizagao) da obra, impressos em papel sulfite e assinados pelos respectivos
responsaveis técnicos, bem como duas copias em meio digital, devidamente

. identificadas, contendo todas as plantas e documentos complementares, gravados
em arquivos alteraveis;

b) Cépia do Diario de Obra;

¢) Manual de Operagdo e Utilizagao, incluindo os catalogos, folhetos e manuais de
montagem, operagdo e manutengdo de todas as instalagdes, equipamentos e
componentes pertinentes ao objeto dos servicos e obras, inclusive certificados de
garantia e notas fiscais de equipamentos diversos em nome do BNDES (Databook
da obra);

d) Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da
Uni&o INSS;

e) Certificado de Recolhimento de FGTS e comprovagdo de pagamento das demais
taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do CONTRATO.

fy Cumprimento de todas a Obrigagbes da Contratada listadas no item 19 deste

. Projeto Basico.

7.7 Verificado 0 adequado cumprimento de todas as condigdes contratuais, a COMISSAO DE
RECEBIMENTO recebera definitivamente os servigos, e emitird o TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, em duas vias, sendo uma entregue 8 CONTRATADA,

7.8 No caso da vistoria pela COMISSAQ DE RECEBIMENTO constatar a inadequagéo do
objeto aos termos do CONTRATO, a COMISSAO DE RECEBIMENTO indicara as corregdes e
complementa¢des consideradas necessarias ao recebimento definitivo e assinalara prazo para
que as irregularidades sejam sanadas, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

7.9 Sanadas as irregularidades, a CONTRATADA notificara o BNDES por meio de
comunicagao dirigida 4 COMISSAQ DE RECEBIMENTO que sera encarregada de efetuar o
IENTO DEFINITIVO.
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7.10 O prazo para a emissdo do Termo de RECEBIMENTO DEFINITIVO sera de até 10 (dez)
dias Uteis a partir do recebimento da comunicagéo escrita da CONTRATADA.

711 Mesmo diante da aceitagdo dos servicos pelo BNDES, a responsabilidade da
CONTRATADA subsiste na forma da lei.

7.12 Os procedimentos acima listados s&o aplicaveis igualmente a ambos os ITENS da
Licitagéo.

8. Medigdo e pagamento pelos servigos executados

8.1 Em decorréncia do regime de execugdo adotado (empreitada por prego global), a medicao
sera feita ao final de cada Etapa ou conjunto de Etapas (discriminadas no Anexo — Cronograma
Fisico Financeiro) através de Boletim de Medig8o (elaborado pela CONTRATADA e submetido
aos FISCAIS DO CONTRATO, que contemplard somente as etapas concluidas no periodo).

8.2 Os FISCAIS DO CONTRATO averiguarao a conformidade dos servicos relacionados no
Boletim de Medicdo com os executados pela CONTRATADA, e, caso atestem sua
regularidade, o remetera para a COMISSAO DE RECEBIMENTO.

8.3 Caso os FISCAIS DO CONTRATOQO atestem no Boletim de Medigdo alguma irregularidade
diante do que foi executado pela CONTRATADA, o devolvera a esta para os devidos ajustes,
no prazo de até 2 (dois) dias Uteis.

8.4 As Notas Fiscais/faturas correspondentes ao Boletim de Medigcdo ja aceito pelo BNDES,
serdo aprovadas ou rejeitadas no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data da
sua apresentagdo. O pagamento estd condicionado, obrigatoriamente, ao cumprimento das
condi¢bes previstas no PROJETO BASICO e no CONTRATO.

8.5 O pagamento do valor contratado sera efetuado apds a aprovagdo por parte da Comissao
de Recebimento do Boletim de Medigao relativo as etapas concluidas no periodo observado,
mediante Ordem Bancéria e conforme Notas Fiscais discriminando tais servigos, no prazo

maximo de 10 (dez) dias Uteis, desde que tenham sido aprovadas pelo GESTOR DO
CONTRATO.

8.6 As Notas Fiscais/faturas, obrigatoriamente deverdo ser emitidas com o numero de inscrigéo
no CNPJ apresentado nos documentos de habilitagdo e de proposta de prego e no proprio
instrumento de CONTRATO, ndo se admitindo Notas Fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ,
mesmo aquele de filial ou da matriz.

8.7 Qualquer pagamento, somente serd efetuado mediante apresentagcdo da respectiva nota

fiscal/fatura emitida em nome do BNDES. A Nota Fisca! Eletrdnica devera ser enviada ao
BNDES para o endereco eletronico “nfe@bndes.gov.br’, caso contrario a mesma devera ser
ntregue no Protocolo em 03 (trés) vias.

LDES
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8.7.1 A Nota Fiscal/Fatura deverdo acompanhar as Certiddes Negativas ou Positivas
com efeitos de Negativa exigidas na fase de habilitagdo da licitagéo.

8.8 Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais nem
implicara em aprovagao definitiva dos servigos executados total ou parcialmente.

8.9 A critério do BNDES, podera ser utilizado o valor contratualmente devido para cobrir dividas
de responsabilidade da CONTRATADA relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas em
decorréncia da irregular execugao contratual.

8.10 A aprovagio do Boletim de Medigdo e da respectiva Nota Fiscal/fatura n&o impede a
aplicac8o do Acordo de Nivel de Servigo por ocasido do pagamento.

8.11 Os procedimentos acima listados s8o aplicaveis igualmente a ambos os ITENS da
Licitagdo.

. 9. Acordo de nivel de servigos

9.1 Niveis de servigo

9.1.1 O prazo para execugdo da obra devera seguir o respectivo Cronograma Executivo
pactuado entre a CONTRATADA e o BNDES, como disposto no subitem “18 - Prazos” deste
Projeto Bésico e no Cronograma Executivo.

9.1.2 Em fungdo destes prazos, bem como do perfeito cumprimento dos servigos, conforme as
especificagbes deste PROJETO BASICO, foram estabelecidos niveis de servigos a serem
cumpridos, com previsio de ajustes de pagamento, no caso de descumprimento.

9.1.3 Os eventos que caracterizam descumprimento dos niveis de qualidade dos servigos e
prazo de execugio esperados pelo BNDES, bem como os ajustes nos pagamentos ensejados
. por sua ocorréncia encontram-se descritos na tabela a seguir:

Evento Ajuste no Pagamento

. Redugao de 0,5% (cinco décimos por
| — Atraso na entrega das etapas, sem motivo ] .
cento) por dia de atraso, até o 30° dia,
sobre o valor da etapa do CRONOGRAMA

EXECUTIVO nao cumprida.

justificado, em descumprimentc aos prazos
estabelecidos no CRONOGRAMA EXECUTIVO.

Redugio de 0,1% (zero virgula um por
cento) DO VALOR DO CONTRATO por
dia de atraso, até o maximo de 10 (dez)

Il — Atraso no inicic das obras, sem motivo
justificado, em descumprimento aos prazos
estabelecido no subitem 18 deste — PROJETO

dias, ou seja, 1% {um por cento) do Valor
BASICO. ja. 1% ( ’

Global do Contrato.

s
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Il — Atraso na regularizagdo das pendéncias Redugido de 0,5% (cinco décimos por
relatadas pelos FISCAIS DO CONTRATO ou pela cento) do valor da etapa ndo aceita, por
COMISSAQ DE RECEBIMENTO a dia, a partir da data limite por cada dia
CONTRATADA. subsequente até o 30° dia.

9.2 Limitagdes

9.2.1 A violagdo de qualquer um dos niveis de servico definidos no PROJETO BASICO s6
poderd ser desconsiderada pelo BNDES quando for decorrente de uma das seguintes
ocorréncias, descritas a seguir:
a) falha decorrente de procedimentos operacionais do BNDES;
b) falha de qualquer equipamento da CONTRATADA que ndo pessa ser corrigida
. por inacessibilidade causada pelo BNDES;
¢} eventual interrupg@o programada, quando necessaria ao aprimoramento e a
implantagéo de adequacdes do servigo, desde que previamente negociada
entre as partes,

9.2.2 Os prazos para expedicio dos Termos de Recebimento Provisorio e Definitivo ndo seréo
computados para fins de aplicagdo do Acordo de Nivel de Servigos.

9.2.3 Os periodos em que a equipe de fiscalizagdo estiver avaliando e adequando projetos,
respondendo questionamentos, realizando altera¢des necessdrias ou questdes analogas néo
serdo considerados para fins de aplicagéo do Acordo de Nivel de Servigos.

9.3 Qutras informagdes sobre o acordo de nivel de servigo

9.3.1 Os descontos serdo efetuados na fatura correspondente ao servigo em desacordo com as
. especificagdes previstas neste PROJETO BASICO.

9.3.2 O pagamento de cada fatura somente sera realizado apés o cumprimento de todas as
corregOes apontadas no Relatério que acompanhara os Boletins de Medigéo.

9.3.3 O prazo total a ser considerado para aplicagdo do Acordo de Nivel de Servigos sera iguail
a soma dos dias a partir da data em que a CONTRATADA é informada pela fiscalizagéo que
determinada etapa esta em atraso (inclusive) até a data em que a Fiscalizagdo informa a
CONTRATADA qgue nido ha mais pendéncias. 9.3.4 Durante os periodos correspondentes aos
prazos do BNDES para avaliagdo dos respectivos Boletins de Medigdo, acompanhados ou néo
de relatério de ndo conformidade, a contagem do prazo contra a CONTRATADA sera suspensa
para fins de aplicagdo do ACORDO DE NIVEL DE SERVIGO.

9.3.5 A aplicacdo do ACORDO DE NIVEL DE SERVIGO nZo impede a aplicagdo das

pepalidades previstas no item 10.
23
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9.3.6 Os procedimentos acima listados sdo aplicaveis igualmente a ambos os ITENS da
Licitagao

10. Penalidades

10.1 Em caso de descumprimento das exigéncias expressamente formuladas pelo BNDES ou
inobservancia de quaisquer das demais obriga¢gdes contratuais efou legais, sem motivo
justificado, a CONTRATADA ficara sujeita as seguintes penalidades:

.  Adverténcia;

1. Multa:

ajne valor de até 10% (dez por cento}, em razdo de qualquer descumprimento
contratual, desde que ndo previsto na alinea abaixo, apurada de acordo com a
gravidade da infragdo, incidente sobre o valor total do CONTRATO;

b)de 0,5% (meic por cento} sobre o valor global do Contrato por dia de atraso,
no caso do descumprimento do prazo para entrega da documentagéo relativa
as exigéncias do subitem 19.1.1 deste PROJETO BASICO;

ll. Suspensdo temporaria de participagcdo em licitagdo e impedimento de contratar
com o BNDES, por praze ndo superior a 2 (dois) anos apurado em razdo da
natureza e gravidade da infragdo cometida;

10.2 As penalidades elencadas acima somente poderdo ser aplicadas em procedimento
administrativo prévio, assegurados o contraditoério e a ampla defesa, no prazo de 10 (dez) dias
uteis.

10.3 Contra as decisfes de que resuite a aplicagéo de penalidades, a CONTRATADA podera
interpor 0s recursos cablveis, na forma e nos prazos previstos na seg¢do V, do Capiltulo VI, do

Regulamento de Formalizagdo, Execugdo e Fiscalizagdo de Contratos Administrativos do
Sistema BNDES.

10.4 A imposig8o das penalidades previstas nos incisos | a lll deste item n&o impede a extingdo
unilateral do CONTRATO pelo BNDES, nos termos da legislagéo aplicavel e da clausula de
extingdo dos contratos prevista na minuta de contrato, Anexo Il do Edital

10.5 A imposi¢do das penalidades previstas nos incisos | a |l deste item n&o impede a
aplicagdo do Acordo de Nivel de Servicos.

10.6 A multa prevista podera ser aplicada juntamente com as demais penalidades previstas no
item 10.1.
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10.7 A multa aplicada @ CONTRATADA e os prejuizos por ela causados ao BNDES serdo
deduzidos de quaisquer créditos a ela devidos, ressalvada a possibilidade de cobranga judicial
da diferenca eventualmente ndo coberta pelos mencionados créditos.

11. Sustentabilidade

11.1 Em atendimento as diretrizes governamentais que regem e incentivam a aplicagdo de
critérios de sustentabilidade nas contratagdes, dentre as quais se destacam a IN MPOG
01/2010 e, internamente, a Politica de Compras Sustentaveis do Sistema BNDES - Resolugéo
de Diretoria 2.203/2011 — BNDES e & Cartilha para Licitagdes Sustentaveis do BNDES, os
projetos para as obras de reforma foram elaborados visando & minimiza¢do do impacto
ambiental e o emprego de técnicas e equipamentos que reduzam © consumo de energia
elétrica e de agua durante a obra e a utilizagéo do espago.

. 11.2 Desta forma, as especificagdes de materiais foram realizadas considerando a durabilidade
dos materiais, tanto do ponto de vista do desgaste, sendo especificados os de maior vida util,
guanto em relagdo as exigéncias de garantia de funcionamento e de reposicéo.

11.3 Dentre as especificagdes de projeto que visam a sustentabilidade construtiva da obra que
se propde destacam-se:
|. a retirada cuidadosa dos materiais inserviveis para 0 BNDES, mas ainda em
condices de uso (luminarias, por exemplo), e sua destinagdo para posterior
utilizagdo pelo BNDES ef/ou doagéo e reutilizagdo por outras entidades;

Il. acorreta segregacao e destino dos residuos sdlidos (entulho de obra);

lll. priorizagdo na especificagdo de materiais sustentaveis, objetivando o maior
volume de materiais certificados, de manejo sustentavel e reciclaveis;

. IV. especificagdo de equipamentos calcada no menor consumo de energia e melhor
eficiéncia possivel durante a sua utilizagdo e operacéo;

V. adogdo de solugbes construtivas que permitam maior flexibilidade em futuras
reformas e remodelagens organizacionais, permitindo a facil adaptagdo as
mudang¢as de uso do ambiente ou de usuario, evitando processos que causem
grande impacto ambiental pela produgéao de entulho;

VI.  reaproveitamento de material existente no site das obras.

11.4 Os servigos previstos no Anexo — Projeto Basico deverdo ser executados respeitando-se a
legislagdo ambiental vigente e as orientagbes da Administragdo do Edificio JK Financial Center
em seu Regulamento Interno.

DES #
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11.4.1 A CONTRATADA é responsdvel pela remoc;éo e o descarte adequado de materiais,
equipamentos inserviveis, entulhos e quaisquer outras sobras provenientes das suas

atividades gerados durante a execugdo dos servigos contratados, exceto materiais e
equipamentos explicitamente descritos como de propriedade do BNDES.

11.4.2 Sempre que o Projeto Bé&sico for omisso quanto & gestdo de determinado residuo sélido,

a CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
— CONAMA, e Instrugdao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos origindrios da contratagdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e

procedimentos do Plano Municipal de Gestéo de Residuos da Construgéo Civil, ou do
Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao érgdo
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientaimente adequada dos
residuos da construc&o civil originérios da contratagéo, obedecendo, no que couber,
aos sequintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados). deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos
Classe A de reservagao de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes). deverao ser reutilizados,
reciclados ou

encaminhados a areas de armazenamento temporério, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndoc foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas,

b.4) residuos Classe D (aqueles considerados perigosos e capazes de causar riscos a
salude humana ou ap meio ambiente, se gerenciados de forma inadequada): deverao
ser encaminhados para Areas de Transbordo e Triagem (ATTs) ou destinados a aterros
industriais licenciados péra receber produtos deste tipo.

&3 BIEDES 2 \w
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12. Pesquisa de mercado e prego de referéncia (valor estimado e maximo da
contratagao)

12.1 O orgamento executivo foi realizado de acordo com o Decreto n® 7.983/2013 e os custos
dos insumos para a obra foram fixados com base no Orgamento que acompanha os Projetos
Basicos de Arquitetura e Complementares. Todos os documentos relacionados encontram-se
no Anexo — Orgamento Executivo.

12.2 Foram realizadas pesquisas em sistemas de pregos oficiais, a saber: Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil da Caixa Econdmica Federal — SINAP! e
Informativo SBC do Sistema de Boletins de Custos, aceitos nesta ordem, além de Pesquisa de
mercado para itens efou equipamentos ndo cobertos nos indices mencionados. Toda a méo de
obra utilizada segue o indice SINAPI.

12.3 BDI

12.3.1 Para a determinag¢éo dos valores finais de referéncia os custos foram acrescidos de um
valor percentual referente aos Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) aos quais a Contratada
esta sujeita.

12.3.2 A seguir a tabela detalhada explicando a composi¢do do BDI, calculado seguindo a
formula apresentada abaixo:

BDI=((l+(AC+R)(]+DF)(1+L)J_1

(1-TR)

Em que:
AC é a taxa de rateio da Administragdo Central;
TR ¢é a taxa de Percentuais de tributos incidentes sobre 0 pre¢o do servigo,
R ¢ a faxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
DF é a taxa de despesas financeiras;
L é a Taxa de lucro.

Descrigao

inclusc no

DESPESAS AGREGADAS Plenario, os itens Administragao Local, Instalagéo | Custo
CONSULTORIAS E SERVICOS |de Canteiro e Acampamento, e Mobilizagéo e Direto
TECNICOS Desmobilizagao foram inseridos na planilha (CD)

ES 27
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AC3

DESPESAS OPERACIONAIS
GERAIS (IMPLANTAGAQ E
MANUTENGAOQ DE CANTEIRO,
LOCAGCACQ DE
EQUIPAMENTOS, ETC.)

orgamentdria de custos diretos e ndo na
formulagéo do BDI.

Conforme valor do 1° quartil do Acérdac/TCU

AC.4 | ADMINISTRAGAO CENTRAL o 3.00%
n®2.622/2013
" |GRUPO TR N T e
TR IMPOSTO SOBRE SERVIGOS Considerada aliquota de 5% incidernte sobre 50% 2 50%
(1SS) do faturamento
Aliquotas em vigor 0,65% e 3,00%,
TR.2 | PIS/ICOFINS . 3,65%
respectivamente
TR.3|CPRB Aliquota em vigor para regime desonerado 4,50%
TR.4|IRPJ Conforme Ac6rd&o/TCU n° 2.622/2013: “0s
. tributos incidentes sobre a renda ou lucro (IRPJ e
CSLL)}, por ndo serem tributos incidentes sobre a néo
TR.5|CSLL atividade necessaria a prestagao de servigos, néo | aplicavel
devem ser discriminados na taxa de BDI de obras
publicas”.
GRUPOR -
1 |IAXADERISCO DO ~— [ Conforme valor do 1° quartil do Acérdao/TCU 007%
EMPREENDIMENTO n® 2.622/2013 '
Conforme valor do 1° quartil do Acérdao/TCU
R.2 |SEGUROS o 0,80%
n° 2.622/2013
| GRUPO DF T '
V' Conforme valor do 1° quartil do AcbrdaolTCU
DF.1 | DESPESAS FINANCEIRAS o 0,58%
n°2.622/2013
. | GRUPOL =~ =~ T T
L1 REMUNERAGAO DA Conforme valor médio do Acordao/TCU 7 4%
CONSTRUTORA n® 2.622/2013 '
BDI GERAL 26,68%

12.3.3 Os Valores de Referéncia utilizados para a montagem foram extraidos dos valores
apresentados no Acérddo 2.622/2013 do TCU, coluna referente a construgdo de edificios,

conforme descrito na tabela.

12.3.4 Para os fins da CPRB (Contribuigdo Previdenciaria sobe a Receita Bruta), considera-se
receita bruta o valor percebido na venda de bens e servigos nas operagdes em conta propria
ou alheia, bem como o ingresso de qualquer outra natureza auferido pela pessoa juridica,
independentemente de sua denominagéo ou de sua classificagio contabil, sendo irrelevante o
tipo de atividade exercida pela empresa. Foram utilizados indices de mao de obra que

selibes
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consideram a desonera¢do da folha de pagamento; dai a opg&o por compor © grupo TR do
BD! com a CPRB.

12.3.5 O valor de BDI calculado acima sera utilizado em ambos os ITENS da Licitagao.

12.4 Sendo assim, o valor estimado e maximo para a contratagdo de cada ITEM, ja
considerado o BDI, é de até:

ITEM 01 - R$ 598.806,46 (quinhentos e noventa e oito mil, oitocentos e seis reais e quarenta e

b

seis centavos)

ITEM 02 - R$ 328.864,83 (trezentos e vinte e oito mi!, oitocentos e sessenta e quatro reais e
oitenta e trés centavos)

12.5 Para fins de recebimento e pagamento, as obras de ambos os ITENS foram divididas em
etapas. Para fins da montagem do valor especifico de cada etapa foi feita a divisdo, item a
item, do valor percentual respectivo da Administragdo Local, etapa a etapa. Os servigos a
serem realizados e o valor estimado e maximo para cada etapa corresponde aos descritos a
seguir,

ITEM 01 —- REFORMA DO 5° PAVIMENTO

O item foi subdividido em duas fases de modo a possibilitar que o 5° pavimento permaneca em
uso pela equipe da presidéncia do BNDES durante o periodo de reforma. A seguir a descrigdo
dos servigos que compdem as etapas de cada uma das fases:

Fase 01 — Setor da presidéncia — prazo de execug@o de duas semanas previsto no
Cronograma Fisico Financeiro. Composta por quatro etapas e seus servicos conforme
distribuicdo abaixo:

Etapa 01 - Demolicbes

A-03.1 Demoligdes e remogdes - fase 01

Etapa 02 - Civil

A-03.2 elementos divisérios - fase 01

A-03.2.1 Divisérias em gesso acartonado - fase 01
A-03.2.2 Divisérias industriais piso teto - fase 01
A-03.3 Piso, soleira e rodapés - fase 01

A-03.4 Revestimentos de parede - fase 01

A-03.5 Forros - fase01

A-03.6 Fshuadrias - fase 01

\ 29
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Etapa 03 - Mobiliario, marcenaria e outros

A-03.7 Marcenaria - fase 01

A-03.8 Mobiliario - fase 01

A-03.9 Comunicagéo visual - fase 01
A-03.10 Acessorios - fase 01
A-10  Servigos finaisflimpeza - fase 01

Etapa 04 - Instalacdes

A-04 Instalagdes elétricas - fase 01

A-05 Rede de cabeamento estruturado - fase 01
. A-07 Projeto de seguranga contra incéndio e panico - fase 01

A-09 Sistema de ar condicionado central e ventilagéo / exaustdo mecénica - fase 01

Fase 02 — Setor do corpo técnico do DESUL - prazo de execugdo previsto para
quatro semanas no Cronograma Fisico Financeiro. Composta por quatro etapas e seus

servigos conforme distribuig&o abaixo:

Etapa 01 - Demolicdes

B-03.1 Demoligbes e remogdes - fase 02

B-04.3.1 Retiradas - fase 02 (instalagbes elétricas)

B-05.7.1 Retiradas - fase 02 (rce)

Etapa 02 - Civil

B-03.2.1 Divisérias em gesso acartonado - fase 02
B-03.2.2 Divisérias industriais piso teto - fase 02
B-03.3 Pisos, soleiras e rodapés - fase 02

B-03.4 Revestimento de paredes - fase 02

B-03.5 Forros - fase 02

B-03.6 Esquadrias - fase 02

Etapa 03 - Mobiliario, marcenaria e outros

B-09.2.1 Remocgdes e reinstalagdes - fase 02 {ac)

B-03.7 Marcenaria - fase 02

&1 BMDES
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B-03.8 Mobiliario - fase 02

B-03.9 Comunicacéo visual - fase 02
B-03.10 Acessorios - fase 02
B-10 Servigos finais/limpeza - fase 02
B-11 Documentacdo final - fase 02

Etapa 04 - Instalacdes

B-04 Instalagdes elétricas - fase 02
B-04.3.2 Infraestrutura - fase 02

B-04.3.3 Cabeamento - fase 02

. B-04.3.4 Tomadas e interruptores - fase 02

B-04.3.5 Lampadas e lumindrias - fase 02
B-04.3.6 Testes e comissionamentos - fase 02
B-05 Rede de cabeamento estruturado - fase 02
B-05.7.2 Metalico - fase 02
B-05.7.3 Acessdrios - fase 02
B-05.7.4 Certificacio - fase 02
B-07 Projeto de seguranga contra incéndio e panico - fase 02
B-07.1 Sistema de prote¢do por chuveiros automaticos - fase 02

B-07.2 Sistema de detec¢do e alarme de incéndio - fase 02

. B-08 InstalagGes hidraulicas e sanitarias - fase 02

B-09 Sistema de ar condicionado central e ventilagio / exaustdo mecénica - fase 02
B-09.7.2 Butos e difusores - fase 02
B-09.7.3 Controle e balanceamento - fase 02

O valor estimado € maximo para cada etapa das Fases 01 e 02 do ITEM 1 corresponde aos
descritos na tabela abaixo:

VALOR MAXIMO DA
ETAPA COM ADM LOCAL
E BDI (R$)

R$ 21.647,28

Emanuslo F Nunes da Silva
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ETAPA 2 - Civil R$ 44.715,25
ETAPA 3 - Mobiliario, marcenaria R$ 13.222,92
e outros
ETAPA 4 - Instalagbes R$ 25.393,91
FASE 02 e e RS 49382711
ETAPA1 - Demoligée; R$ 102.189,94
ETAPA 2 - Civil R$ 113.088,22
ETAPA 3 - Mobiliario, marcenaria R$ 82.028,99
e outros
ETAPA 4 - Instalagdes R$ 196.519,96
. | TOTAL (FASE 01 + FASE 02) R$ 508.806,46

BD! R$ 126.114,28

ITEM 02 — REFORMA DO 2° PAVIMENTO

ETAPA 1 — Demoligdes e Retiradas. Corresponde as duas primeiras semanas de obra, nas
quais deverdo ser executados 0s servigos assim descriminados no cronograma fisico-
financeiro, compostos, basicamente, de:

Demoli¢cbes/retiradas

Demolicao de paredes e elementos divisorios
Demoligédo de rodapés e esquadrias

. Demoligdo e retirada de forros

Demolicio e retirada de piso

Desmontagem de piso elevado

Retirada de piso de carpete em placas (reaproveitamento)
Demoligdo de piso vinilico

Demoligdo de enchimento de piso

Demoligdo de piso cerdmico

Demoligdo de mobiliario e elementos de marcenaria
Demoli¢do de instalagdes hidrossanitarias

Demoligdo de instalagdes elétricas

B BAIDES >
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Demoligé&o de instalagtes de cabeamento estruturado
Demoligdo de instalagdes de cftv, controle de acesso e wifi
Retirada de cameras

Retirada de equipamentos de controle de acesso

Retirada de equipamento de wifi

Remocgéo de cabeamento

Retirada de elementos diversos

Remoc¢ao e transporte para descarte ou reutilizagao

ETAPA 2 - Obras Civis e Instalagbdes. Corresponde as trés semanas subsequentes de obra,
nas quais deverio ser executados os servigos assim descriminados no cronograma fisico-
financeiro, até a completa concluséo da obra, compostos, basicamente, de:

Elementos divisérios

Execugao de parede em gesso acartonado

Forros

Fornecimento e instalagdo de forro acustico mineral, armstrong cirrus (625 x 625mm)
Reinstalagdo de forro acustico mineral, armstrong cirrus (reaproveitado)
Fornecimento e instalagdo de forro de gesso acartonado

Aplicagao de fundo selador latex pva em teto, uma demao

Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em teto, duas deméos
Aplicagdo e lixamento de massa latex em teto, uma deméao

Revestimento de parede

Pinturas

Aplicac&o e lixamento de massa latex em paredes, uma deméo

Aplicagéo de fundo selador acrilico pva

Aplicagio manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demaos
Outros revestimentos

Fornecimento e instalagao de revestimento em granito cap&o bonito, meia altura
Pisos, soleiras e rodapés

Reinstalagado de piso elevado existente

33
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Fornecimento e instalagio de piso elevado
Execugdo de contrapiso para instalagéo de piso em granito
Fornecimento e instalacfo de piso em granito capéo bonito
Fornecimento e instalagéo de rodapé em madeira
Esquadrias e vidros
Aparelhos sanitarios € metais
Instalagtes elétricas
Remanejamento de circuitos de iluminagéo
Remanejamento de circuitos de tomadas
InstalagGes de sprinkler e sdai

. Instalagdes de sprinkler
Instalagbes de sdai
Instalagdes de ar condicionado e ventilagdo mecanica
Servigos finaisflimpeza
Equipe de apoio da obra - carga/descarga e limpeza diaria
Limpeza vidro comum
Limpeza final da obra
Documentagéo final

O valor estimado e maximo para cada etapa corresponde aos descritos na tabela abaixo:

VALOR MAXIMO DA

ETAPA COM ADM

LOCAL E BDI (R$)
ETAPA 1 - Demoligdes e R$ 169.875,76
Retiradas
ETAPA 2 - Obras Civis e R$ 158.989,07
Instalagdes
TOTAL R$ 328.864,83
BDI! ‘ R$ 69.262,03

12.6 Aceitabilidade dos precos .
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12.6.1 Em_decorréncia do regime de execugio por empreitada por preco global, nio
serdo_aceitos valores global e das etapas que sejam superiores _ags constantes nas
tabelas do item 12.5 e no Anexo - Orcamento Executivo.

12.6.2 Na formagdo do seu prego, o licitante devera ofertar valores unitarios iguais para os
itens da planilha do Orgamento Executivo que se repetem em todas as fases / etapas da obra.
Caso sejam encontrados na planilha do Orgamento Executivo valores diferentes para itens de
servico iguais, valerd o menor valor constante na planilha do licitante e sera calculado o
desconto da diferenga sobre o prego apresentado.

12.6.3 A Comissao Especial de Licitagdo examinard as Propostas de Pregos apresentadas
quanto a sua compatibilidade em relagéo aos valores por etapa e global estimados e maximos
para a contratagao.

12.6.4 As Licitantes poderdo modificar as planilhas orgamentarias apresentadas no Anexo —
Or¢amento Executivo apenas no contetido das colunas relativas ao prego unitario, prego da
etapa e ao preco total, sob pena de desclassificagdo. As informagdes relativas aos precgos
ofertados serdo de inteira responsabilidade da Licitante.

12.6.5 Serdo desclassificadas as propostas com valores globais e/ou por ETAPA
superiores aos limites estabelecidos e as gue contenham valores manifestamente

inexequiveis, conforme subitem 12.6.8.

12.6.7 Sera também desclassificada a proposta que, para a sua viabilizaggo, necessite de
vantagens ou subsidios que n3o estejam previamente autorizados em lei e a disposi¢éo de
todos os concorrentes.

12.6.8 N&o se admitird proposta que apresente pregos, global ou unitario, simbolicos, irrisérios
ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salérios de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais, equipamentos e instalages
de propriedade da prépria licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneragao.

12.6.9 Conforme estabelece o art. 14 do Decreto n® 7.983/2013, a diferenga entre o valor global
do contrato e o valor global maximo estimado para a contratagéo (‘desconto da proposta
contratada”) n&o podera ser reduzida em favor do Contratado em decorréncia de aditamentos
que modifiquem a planitha orgamentaria.

13. Perfil minimo dos responsaveis técnicos pelos servigos a serem prestados pela
Contratada

13.1 A Responsabilidade Técnica pelas atividades relativas ao objeto a ser contratado devem

ser assumidas somente por profissionais com formagdo em Engenharia ou Arquitetura, sendo
35
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obrigatéria a inscricdo dos membros da equipe de Responséveis Técnicos da Contratada no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia {CREA), por forga do art. €° “a", da Lei n.°
5194/1966, ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) dos Estados ou do Distrito
Federal, por forga do art. 5° da Lei n® 12.378/2010.

13.2 As condi¢cdes minimas de experiéncia profissional exigidas para o Responsével Técnico

da Contratada (devidamente registrado em seu conselho Profissional) estdo descritas, também,

no item 13 do Anexo — Projeto Basico.

13.3 As exigéncias relativas a equipe minima para cada um dos ITENS s&o as seguintes:

ITEM 01 - REFORMA DO 5° PAVIMENTO

ATIVIDADE

PERFIL
(Graduacao Plena
elou Pobs-
graduagao)

EXPERIENCIA MiNIMA
(desempenho de)

1) Responsavel Techico
(Coordenador-Geral) da
Execug¢do dos servigos

Engenheiro Civil ou
Arguiteto

Fungado similar em obras de construgao, reforma,

ampliagdo efou modernizagdo de ambientes
corporativos, com drea maior ou igual a 400 m2.

3) Responsavel Técnico
pelas instalagdes
elétricas e Rede de
cabeamento estruturado
(voz e dados)

Engenheiro
Eletricista

Fung¢do similar referente a:

i) instalagdo do sistema de cabeamento
estruturado com cabos UTP categoria
CAT5 ou superior com pelo menos 72
pontos’ e

ii) instalacdo de rede elétrica em ambientes

corporativos, com area maior ou igual a 400 m?,

ITEM 02 — REFORMA DO 2° PAVIMENTO

ATIVIDADE

PERFIL
(Graduagéo Plena
efou Pés-
graduacgao)

EXPERIENCIA MINIMA
{desempenho de)

1) Responsavel Técnico
(Coordenador-Geral) da
Execugao dos servigos

Engenheiro Civil ou
Arguiteto

Fungao similar em obras de construgéo, reforma,
ampliacdo efou modernizagdo de ambientes
corporativos, com area maior ou igual a 400 m?.

B3 BEDES
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13.4. Todas as referéncias futuras ao perfil da equipe técnica serio relacionadas nas tabelas

anteriores, salvo meng&o em contrério.

13.5. A indicag8o dos responsaveis técnicos citados acima, devera ocorrer em até 5 (cinco)
dias corridos apds a assinatura do contrato.

14. Da habilitagao técnica

14.1 A habilitagdo técnica das licitantes se faz mediante a andlise da capacidade técnico-
operacional da empresa.

14.2 Os valores minimos exigidos em relagdo a 4rea de reforma, para ambos os ITENS, s&o
inferiores a 50% da area em que sera desenvolvida a obra em questdo (visto que a area
aproximada dos pavimentos em reforma & de 900m?), metodologia aceita pelo TCU para
. qualificar as empresas licitantes.

14.3 Para comprovacéo da aptiddo e capacidade técnica, as empresas interessadas em cada
um dos ITENS dever&o apresentar:

ITEM 01 - REFORMA DO 5° PAVIMENTO

. Registro’ ou inscricdo da empresa LICITANTE no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou no Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo (CAU);

il Comprovagdo de que a LICITANTE jé'executou servigos de engenharia e obras
de construgdo, reforma, ampliago e/ou modemizagido de ambientes corporativos e
' afins com area maior ou igual a 400 m? e que possua rede de cabeamento estruturado
CAT5 ou superior com 72 pontos ou mais, por meio de atestado(s) de capacidade
técnica, fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado;

a. Para fins da qualificagdo técnica acima, serdo considerados ambientes
corporativos aqueles onde s8c desenvolvidas atividades administrativas de
empresas de quaisquer setores econdmicos, e que possuam sistema de ar
condicionado e rede de dados (cabeamento estruturado).

il Declaragéo fornecida pela LICITANTE, conforme modelo previsto no Anexo —
Modelo de Declaracdo de Ciéncia e Compromisso das Obrigagbes Contratuais
afirmando que:
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a. serdo indicados para a execugio dos servigos, em até 5 (cinco) dias corridos
ap6s assinatura do contrato, os integrantes da equipe técnica que atendam as
exigéncias de experiéncia minima listadas na tabela do item 13.3;

b. tomou conhecimento e que concorda com adequagéo do Projeto Basico e
demais ANEXOS ao EDITAL, sendo que as alteragdes contratuais sob alegagéo de
falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orgamentos, plantas, especificagbes,
memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no
seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse
percentual para verificagéo do limite do art. 81, § 1°, da Lei n® 13.303/2016;

c. a instalagio dos componentes ofertados para o sistema de cabeamento
estruturado seré efetuada por empresa autorizada pelo fabricante dos respectivos
componentes. Os equipamentos a serem instalados e o cabeamento a ser langado
deverao seguir o padrdo instalado no local,

V. Comprovagéo do compromisso publico ou particular de constituicdo do
Consorcio, subscrito pelos consorciados, apenas se a participagdo for através de
Conséreio, observado o disposto no subitem 1.4 do EDITAL.

ITEM 02 - REFORMA DO 2° PAVIMENTO
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l. Registro ou inscrigdo da empresa LICITANTE no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) efou no Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo (CAU);

il. Comprovacdo de que a LICITANTE j& executou servigos de engenharia e obras
de construgdo, reforma, ampliagio efou modernizagdo de ambientes corporativos e
afins com area maior ou igual a 400 m? por meio de atestado(s) de capacidade técnica,
fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado;

a. Para fins da qualificagdo técnica acima, serdo considerados ambientes corporativos
aqueles onde sdo desenvolvidas atividades administrativas de empresas de
quaisquer setores econdmicos, e que possuam sistema de ar condicionado.

I, Declaragdo fornecida pela LICITANTE, conforme modelo previsto no Anexo —
Modelo de Declaragdo de Ciéncia e Compromisso das Obrigagdes Contratuais
afirmando que:

a. serdo indicados para a execugédo dos servigos, em até 5 (cinco) dias corridos
apds assinatura do contrato, os integrantes da equipe técnica que atendam as
exigéncias de experiéncia minima listadas na tabela do item 13.3;
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b. tomou conhecimento e que concorda com adequacido do Projeto Basico e
demais ANEXQOS ao EDITAL, sendo que as alteragbes contratuais sob alegacéo de
falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagbes,
memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no
seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse
percentual para verificagao do limite do art. 81, § 1°, da Lei n° 13.303/2016;

V. Comprovagéo do compromisso publico ou particular de constituicdo do
Consércio, subscrito pelos consorciados, apenas se a participagdo for através de
Consoércio, observado o disposto no subitem 1.4 do EDITAL.

14.4 A exigéncia de inscricdo da empresa licitante e dos respectivos profissionais no CREA e
no CAU se justifica por forga do art. 6° “a” da lei n.° 5.194/1966 e do art. 7° da lei n.°
. 12.378/2010.

14.5 A exigéncia de apresentagio de atestados de capacidade técnica visa a selecionar
empresas que detenham um minimo de experiéncia em servigos semelhantes aos que serdo
demandados pelo BNDES. O requisito de 400 metros quadrados para a aceitag&o do atestado
se justifica por representar o minimo de capacidade de execugéo necessario a empresa para
essa contratagdo. Tal valor & inferior a 50% da area que sera reformada com esta contratagéo,
considerando cada um dos ITENS, e esta de acordo com o entendimento do Tribunal de
Contas da Unido sobre o tema.

14.5.1 Considerando que é de extrema relevancia para o BNDES a finalizagao dos servigos ora
licitados dentro do prazo proposto e que seu atraso ocasionard prejuizo financeiro a
administragdo publica, decorrente da cobranga de aluguel no 2° pavimento, ndo sera aceito o

somatério de atestados a ndo ser que os atestados fagam referéncia a servigos executados
. simultaneamente. Essa medida visa a garantir que a capacidade operacional da empresa seja
suficiente para atender as especificagdes do item 14.3 dentro do prazo estabelecido para a
execugao dos servigos.

14.6 As exigéncias especificas do ITEM 01, referentes a rede de cabeamento estruturado, se
justificam pelo seguinte:

» O cabeamento de categoria 5 ou superior & requisito minimo para a implementagéo de
redes Gigabit Ethernet, padriao 1000BASE-T, a qual & hoje utilizada nas redes locais do
BNDES, conforme a norma internacional EIA/TIA-568-B. A instalagéo e a certificagao
deste tipo de cabeamento apresenta peculiaridades em relagdo a metodos de
instalagdo e ferramentas que variam em relagdo as categorias de cabeamento
anteriores a categoria 5. Assim, a exigéncia de experiéncia prévia com o fornecimento e
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instalagdo de cabeamento estruturado com cabos UTP categoria 5 ou superior, para
pelo menos 72 pontos (50% dos 144 pontos a serem instalados no projeto) &
necessaria. Salienta-se adicionalmente que esta exigéncia ndo ocasiona restrigbes
desnecessarias a competitividade do certame, j&4 que a utilizagdo deste tipo de
cabeamento foi padronizada hd mais de dez anos e vem sendo adotada em
praticamente todas as redes locais estruturadas desde entao.

» A exigéncia constante no subitem lll.c, se justifica para permitir que o BNDES tenha
direito, no que se refere ao cabeamento estruturado instalado, a Garantia Estendida
prevista no MEMORIAL DESCRITIVO e no PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO (VOZ E DADOS). Esta Garantia Estendida & uma prética adotada no
mercado de materiais de cabeamento estruturado, sendo fornecida pelos principais
fabricantes, como Tyco/AMP, Panduit, Furukawa, Systimax/CommScope. Assim, de
acordo com estes requisitos, a citada exigéncia é necesséria, de forma que sé seja
contratada a LICITANTE que tiver condigdes de atender o objeto em sua plenitude,
conforme foi especificado.

14.7 No caso de Consorcio, todas as empresas consorciadas devem possuir o documento
previsto no subitem 14.3 inciso |. Os demais documentos elencados no subitem 14.3 poderao
ser apresentados por qualquer empresa consorciada, uma vez que a qualificagio técnica sera
extensiva a todo o Consorcio.

15. Subcontratac¢ao

15.1 A CONTRATADA, na execugdo dos servicos, ndo podera subcontratar a obra no seu todo,
podendo, contudo, fazé-lo parcialmente, mantida a sua responsabilidade direta e integral
perante o BNDES, desde que previamente informado e expressamente auterizado pelo
BNDES.

15.2 A CONTRATADA deverd pedir prévia autorizagdo, por escritc, ao BNDES para
subcontratar parcelas dos servigos objeto do CONTRATO.

15.3 Os servigos a cargo de diferentes firmas subcontratadas dever@o ser coordenados e
programados pela CONTRATADA, de modo a proporcionar o andamento harmonioso do
servigo, em seu conjunto, e néo causar paralisagdes e/ ou atrasos.

15.4 Qualquer problema decorrente do disposto no subitem anterior sera resolvido pela
CONTRATADA, ndo decorrendo dai nenhuma responsabilidade para o BNDES, mesmo que
haja 6nus para a Contratada ou qualquer subcontratada.
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15.5 A CONTRATADA seré, perante o BNDES, responsavel pelos servigos realizados pelas
subcontratadas, ndo podendo transferir suas responsabilidades pelas obrigagdes estabelecidas
no EDITAL, no Projeto Basico e no CONTRATO.

15.6 Serd permitida a subcontratagdo de no maximo 35% (trinta e cinco por cento) do valor do
CONTRATO.

16. Vistoria

16.1 As LICITANTES sera facultado vistoriar o local dos servigos, com o objetivo de avaliar as
condi¢cdes da execucgio e esclarecer as davidas inerentes ao objeto deste certame.

16.2 A vistoria podera ser realizada até o Gitimo dia util anterior 4 sesséo publica de abertura
da licitag8o, devendo ela ser previamente agendada através dos telefones (11} 3512-5141 ou
{11} 3512-5177, no horario de 10h as 18h.

16.3 Durante a vistoria, a LICITANTE serda acompanhada por empregado do BNDES. Os
interessados deverdo apresentar, em 2 (duas) vias - uma para a sociedade interessada e outra
para 0 BNDES -, a Declaragio de Vistoria, conforme modelo D do Anexo V (Modelos de
Declaragio) do Edital, devidamente preenchida(s) e assinada(s) pelo preposto da sociedade.

17. Garantia contratual

17.1 Sera exigida prestagio de garantia contratual pela CONTRATADA, em valor equivalente a
5% (cinco por cento) do valor do Contrato, em até 10 (dez) dias Uteis a contar da convocagao,
apos a assinatura do Contrato, na modalidade que vier a escolher, dentre as previstas abaixo:

|. Caugdo em dinheiro: deverd ser depositada em favor do BNDES, de acordo com as
orientagdes que serdo fornecidas quando da referida convocagao;

Il. Seguro Garantia: a Apodlice de Seguro deverad ser emitida por Instituicdo autorizada pela
SUSEP a operar no mercado securitario, que ndo se encontre sob regime de Diregdo Fiscal,
Intervengdo, Liquidagdo Extrajudicial ou Fiscalizagdo Especial, e que ndo esteja cumprindo
penalidade de suspenséo imposta pela SUSEP;

a) O Instrumento de Apdlice de Seguro deve prever expressamente:

a.1) responsabilidade da seguradora por todas e quaisquer multas de carater
sancionatoério aplicadas ao Contratado;

a.2) vigéncia pelo prazo contratual;

a.3) prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigéncia contratual,
para apuragéo de eventual inadimplemento do Contratado - ocorrido durante a
vigéncia contratual -, e para a comunicagédo da expectativa de sinistro ou do efetivo
aviso de sinistro, observados os prazos prescricionais pertinentes.
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IIl. Fianga Bancaria: a Carta de Fianga deverd ser emitida por Instituicdo Financeira autorizada
pelo Banco Central do Brasil - BACEN para funcionar no Brasil @ que nao se encontre em
processo de liquidagéo extrajudicial ou de interveng&o do BACEN.

a) O Instrumento de Fianga deve prever expressamente:

a.1) renulincia expressa, pelo fiador, ao beneficio de ordem disposto no artigo 827
do Cédigo Civil;

a.2) vigéncia pelo prazo contratuai;
a.3) prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigéncia contratual,
para apuracdo de eventual inadimplemento do Contratado - ocorrido durante a

vigéncia contratual -, e para a comunicagdo do inadimplemento a Instituicao
Financeira, observados os prazos prescricionais pertinentes.

17.2 A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apés a execugéo do
CONTRATO.

18. Prazos
18.1 Cronograma Fisico-Financeiro

18.1.1 O prazo maximo para execugdo das obras, de cada um dos ITENS e considerando
todos os servigos associados, & contado da emissdo das Ordens de Servigos correspondentes
expedidas pelo BNDES a CONTRATADA, conforme estabelecido no Anexo — Cronograma
Fisico Financeiro e no resumo abaixo:

ITEM 01 — Reforma do 5% pavimento — 0S01.1 — FASEO1 até 2 semanas
0S01.2 — FASEQ2 até 4 semanas
ITEM 02 — Reforma do 2° pavimento — 0S02/2017 — até 5 semanas;

18.1.2 O prazo de execugdo sd comecaré a ser contabilizado apés a emisséo das respectivas
ordens de servigo. A Ordem de Servigo OS 02/2017 s6 serad emitida quando forem finalizadas
as obras referentes aos servigos no 5° pavimento (0S01.1 e 0S01.2/2017) e o 2° pavimento
estiver descupado e totalmente desimpedido.

18.1.3 Caso a CONTRATADA deseje alterar o Cronograma Fisico Financeiro proposto no
Anexo — Cronograma Fisico Financeiro tera até o 2° (segundo) dia util apds a emisséo da
respectiva Ordem de Servigo pelo BNDES para submeter o hovo cronograma a aprovagdo do
GESTOR DO CONTRATO. O Cronograma Executivo da Obra sera utilizado para fins de
acompanhamento, fiscalizagio e medigao dos servigos pelo BNDES.

18.1.4 A CONTRATADA devera, na elaboragéo do Cronograma Executivo, respeitar o prazo
aximo previsto no Anexo — Cronograma Fisico Financeiro para cada Ordem de Servigo (de
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cada ITEM/ou pavimento), ficando a seu cargo a estipulagéo do cronograma dos servigos que
compdem cada etapa.

18.1.5 E importante ressaltar que os prazos totais para finalizag&o dos servigos em cada etapa
e em cada pavimento ndo podem exceder o previsto no Cronograma Executivo, sob pena de
aplicagdo do Acordo de Nivel de Servigos a Contratada.

18.1.6 E possibilitado &8 CONTRATADA, mediante prévia autorizagdo do BNDES, adiantar os
servicos estipulados em cada etapa pelo BNDES, autorizado o pagamento apenas apos a
concluséo de cada etapa.

19. ObrigagGes da CONTRATADA

19.1 Além de outras obrigagbes estipuladas no CONTRATO ou estabelecidas em lei,
. particularmente na Lei n°® 13.303/2016, constituem, ainda, obrigagdes da CONTRATADA
aquelas listadas nos itens a seguir.

19.1.1 A Contratada devera, no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos apds a assinatura
do Contrato, apresentar:

ITEM 01 - REFORMA DO 5° PAVIMENTO:

|.  RESPONSAVEL TECNICO DA CONTRATADA e Coordenador-Geral dos
Servigos, que seja Engenheiro Civil ou Arquiteto;

Il. RESPONSAVEL TECNICO DE INSTALAGOES ELETRICAS, que seja
Engenheiro Eletricista ; com os perfis minimos exigidos na tabela
especifica do item 13.3 deste PROJETO BASICO, comprovado por meio de
CAT - Certiddo de Acervo Técnico devidamente chancelada pelo conselho

. profissional responsavel.

Ill.  Comprovagéo do registro ou inscrigao regular dos profissionais no Consetho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAUBR).

ITEM 02 — REFORMA DO 2° PAVIMENTO

.  RESPONSAVEL TECNICO DA CONTRATADA e Coordenador-Geral dos
Servigos, que seja Engenheiro Civil ou Arquiteto ; com o perfil minimo
exigido na tabela especifica do item 13.3 deste PROJETO BASICO,
comprovado por meio de CAT - Certiddo de Acervo Técnico devidamente
chancelada pelo conselho profissional responsavel.
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il.  Comprovagio do registro ou inscrig8o regular do profissional no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAUBR).

19.1.1.1 O atraso na entrega da documentagéo relativa as exigéncias do subitem 19.1.1
sujeitara a CONTRATADA a multa diaria de 0,5% sobre o valor global do Contrato, sem
prejuizo da aplicagéo das demais penalidades previstas no item 10 deste Projeto Basico.

19.1.2 A Contratada devera, no prazo méaximo de 10 (dez) dias uteis a contar da
convocagio, apds a assinatura do Contrato, apresentar a Garantia Contratual, nos termos

do item 17 deste Projeto Basico.

19.2 Obrigagtes Referentes a Servigos de Engenharia
a) Em até 5 (cinco) dias corridos apos a assinatura do Contrato a Contratada devera:

a. Designar um preposto por atender prontamente &s solicitagbes do BNDES,

comunicando a este a sua qualificagdo completa;
b. Providenciar, em relagéo aos servi¢os a serem prestados:

I. A Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA ou o Registro de
Responsabilidade Técnica {(RRT) no CAU, conforme o caso; e

Il. O competente registro no INSS, bem como entregar ao BNDES as guias de
recolhimento das contribuicdes devidas ao INSS e FGTS nos termos da

legislagéo em vigor;
b) Em até 10 (dez) dias corridos apos a assinatura do Contrato a Contratada devera:

a. Comprovar o vinculo juridico entre os integrantes da EQUIPE TECNICA e a
CONTRATADA;

b. Comprovar o vinculo juridico entre a(s) SUBCONTRATADA(S) e a
CONTRATADA,

¢. Apresentar apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil de Obras Civis e
Servicos de Montagem e Instalagdo de Maquinas e Equipamentos (OCC / IM)

com as seguintes coberturas minimas:

Coberturas Indenizagdo Minima

Obras civis e servicos de montagem e instalagdo de | 100% do valor do

maquinas e equipamentos com lucros cessantes e perdas | contrato
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financeiras decorrentes de riscos cobertos (Basica OCC/IM)

RC Empregador R$ 100.000,00
Dangs Morais decorrentes de RC sem fundacgéo R$50.000,00
Riscos de Engenharia - obras civis em construgéo,

50% do wvalor do

Responsabilidade Civil Geral Cruzada (sem fundagdo) e
contrato

Poluigdo Subita

100% do valor

Incéndio apds o término da obra (30 dias)
contratado

50 % do valor do

Propriedades circunvizinhas (sem adicional de fundagdes)
Contrato

2

¢) Iniciar a execugio dos servigos na forma estipulada neste instrumento imediatamente em
um prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos apés a emissdo da respectiva Ordem de
Servigo pelo BNDES e desenvolver as atividades em acordo com as normas do Condominio;

d) Instalar e manter o canteiro de obras com instalagbes compativeis com a legislag&o
pertinente e cujo projeto seréa submetido a aprovacdo do BNDES,

e) Fornecer e manter no focal das obras, placa de divulgacéo e identificacdo da mesma
conforme legislagdo pertinente, cujo projeto sera submetido & aprovagdo prévia do BNDES;

f) Informar, imediatamente apds a assinatura do contrato, a identificagdo de pesscal e de
veiculos autorizados a ingressar no prédio em nome da CONTRATADA, de acordo com as
normas do Condominio responsavel, bem como de todos os materiais, equipamentos e
ferramentas de ou sob sua responsabilidade. O ndo atendimento a essa exigéncia acarretara a
impossibilidade de acesso ao prédio para a execugdo dos servigos, bem como da retengao, ao
término dos mesmos, daqueles bens que ndo forem declarados pela contratada. Caso ocorram
alteragdes durante a vigéncia do contrato, as mesmas deverdo ser comunicadas com 48
(quarenta e oito) horas de antecedéncia.

g) Executar os servigos no prazo maximo estabelecido no Anexo - Cronograma Fisico
Financeiro e no detalhamento do item 18 — Prazos, e garantindo a fiel execugdo do Contrato;

h) Manter, durante toda a execugdo do Contrato, em compatibilidade com as demais
obrigagbes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas no
procedimento licitatorio;

Astvonada
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i) Obter, por seus préprios meios, as informagdes necessarias para a correta execugdo dos
trabalhos, inclusive eventuais consultas a 6rgéos piblicos, empresas privadas e profissionais
ou quaisquer outros tipos de prospeccéo de projetos & dados necessarios 4 correta execugao
dos servigos previstos nas especificagdes;

j) Realizar os servigos e obras em rigorosa observancia aos projetos de Arquitetura e
complementares, fornecidos pelo BNDES, bem com em estrita obediéncia as prescrigbes e
exigéncias contidas no Caderno de Encargos, Edital, normas da ABNT, legislagéo e
regulamentos aplicaveis e néo alterar, sem autorizagdo prévia do BNDES, plantas, detalhes e
especifica¢bes fornecidos;

k) Considerar como parte integrante dos projetos todos os detalhes de execugo de servigos:

constantes dos desenhos e ndo mencionados nas especificagdes, assim como todos os
detalhes de execucgéo de servicos mencionados nas especificagdes e que ndo constem dos
desenhos;

) Para efeito de interpretagdo de divergéncias entre os documentos contratuais, fica
estabelecido que:

| = Em caso de divergéncia entre Caderno de Encargos e as pranchas de desenho,
prevalecera a seguinte ordem: pranchas de desenho e Caderno de Encargos;

Il — Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes tomadas em
escala, prevalecerdo sempre as primeiras;

Il = Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre
0s de maior escala;

IV - Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecerdo sempre

0S mais recentes.

m)Verificar, anteriormente a execugdo dos servicos, a compatibilidade entre os projetos
recebidos, visando detectar problemas tais como falhas, erros, discrepéncias ou omissées,
bem como, ainda, transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cotas, niveis,
interferéncias das instalagdes com elementos estruturais, dentre outros, devendo os problemas
detectados serem apresentados ao FISCAL DO CONTRATO buscando o imediato
encaminhamento do assunto, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da
obra.

n) Sugerir medidas visando ao aperfeigoamento da execucdo dos servigos;

o) Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as despesas decorrentes da execucio dos
servigos inclusive taxas, emolumentos e os registros necessarios junto ao CREA/RJ efou
CAU/RJ.

48




#)BNDES "
p) Tomar as providéncias necessarias para que nenhuma ocorréncia de sua responsabilidade
constitua énus ao BNDES e nem motive a ampliag@o dos prazos contratuais.

q) Responsabilizar-se por todo e qualquer prejuizo financeiro que o BNDES venha a sofrer
devido a erros ou vicios identificados nos projetos e ndo comunicados ao Gestor do Contrato e
erros ou incorregdes na execucgdo dos servigos prestados (corrigindo-os dentro do prazo de
excucao da obra),e nos prazos previstos na legislacéo vigente;

r) Demolir e refazer, as suas expensas, 0s servicos impugnados pelo CONTRATANTE, logo
apés o conhecimento dos mesmos, os quais lhe serdo informados, via Diario de Obra e/ou
fichas de recomendacdes;

s) Fornecer amostras e catalogos técnicos dos materiais e equipamentos especificados,
preferencialmente em portugués, para aprovacido do BNDES antes da efetiva aquisicdo dos
materiais e equipamentos passiveis de serem utilizados na obra.

. t) Conservar cuidadosamente as amostras dos materiais aprovados pelo BNDES, até o fim
dos trabalhos, de forma a facultar a verificagcdo, a qualquer tempo, de sua perfeita
correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja empregados;

u) Seguir integralmente as orientagbes do fabricante na aplicagdo, colocagdo, instalagdo e/ou
utilizagdo de todos os materiais e equipamentos utilizados na obra;

v) Manter no canteiro de obra Diario de Obra, em trés vias, rigorosamente em dia, com os
registros das alteragdes regularmente autorizadas e demais documentos especificados no
Caderno de Encargos.

w) Manter as 4reas de trabalho continuamente limpas e desimpedidas, observando o disposto
na legislag&o e nas normas relativas a protegdo ambiental e seguranga do trabalho e retirar do
canteiro de obras, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas os materiais rejeitados ou nao
. especificados e substitui-los, apés a notificagéo, por escrito, do BNDES, n&o cabendo escusar-
se desta obrigacio alegando responsabilidade do fabricante. Por fim entregar o local do servigo
ou da obra completamente limpo, devendo remover os entulhos resultantes de sua execugéo;

X) Assumir as despesas referentes a transporte, carga, descarga e movimentagiao de
materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro de obras;

y) Recrutar e empregar pessoal devidamente habilitado na execugdo dos servigos,
responsabilizando-se, integralmente, pelo cumprimento das leis trabalhistas, da Previdéncia
Social e da legislagéo vigente sobre saude, higiene ,seguranca do trabalho e medicina do
trabalho, diligenciando para que seus empregados e seus possiveis subcontratados trabalhem
com equipamento de protegéo individual (EPI), tais como: capacetes, botas, luvas, capas,
6culos, cintos e equipamentos adequados para cada tipo de servico. O BNDES podera
ralisar os servigos enquanto tais empregados ndo estiverem protegidos. O 6nus da
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paralisagéo correrd por conta da CONTRATADA, mantendo-se inalterados os prazos
contratuais;

z) Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na
legislagdo especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem
vitimas os seus empregados no desempenho dos servicos ou em conexdo com eles, ainda que
acontecidos nas dependéncias do BNDES. Todo acidente que eventualmente ocorrer devera
ser informado imediatamente aoc BNDES e ao Condominio do EDSERJ, sem que isso implique
em repasse da responsabilidade, a qual continuard sendo Unica e exclusiva da
CONTRATADA;

aa) Responsabilizar-se pelo correto comportamento e eficiéncia de seus empregados, que
deve permanercer devidamente uniformizado e identificado durante a execugéo dos servigos,
podendo o BNDES, motivadamente, exigir a retirada de qualquer pessoa do canteiro de obras,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, cuja permanéncia naquele local serd considerada
indesejavel;

bb)  Permitir e facilitar, no canteirc de obras, o trabalho de terceiros autorizados pelo
BNDES.

cc) Arcar com todos os Onus e obrigagdes concernentes a legislagdo social,
trabalhista, previdenciaria, tributaria, fiscal, securitaria, comercial, civil e criminal que se
relacionem direta ou indiretamente com a obra, inclusive no tocante a seus empregados,
dirigentes, subcontratados e prepostos, pagando, inclusive, as multas porventura impostas
pelas autoridades, de tudo dande ciéncia ao BNDES.

dd) Responsabilizar-se por qualquer énus decorrente de possivel chamamento do
BNDES em juizo, como litisconsorte, em agéo trabalhista ou de reparagdo civil em decorréncia
da execugdo dos servigos, ficando o BNDES, desde ja, autorizado a glosar, nas faturas, as
importancias estimadas com o processo. A inadimpléncia com referéncia aos encargos
estabelecidos neste subitem n3o transfere ao BNDES a responsabilidade por seu pagamento,
nem podera onerar ¢ ohjeto do contrato.

ee) Assumir total responsabilidade pela execugdo de todos os servigos constantes deste
PROJETO BASICO, respondendo, ainda, pela perfeicdo, seguranca, qualidade e solidez dos
servigcos executados, até o prazo legal de cinco anos, nos termos do art. 618 do Cdédigo Civil,
bem como pelos danos causados aos prédios circunvizinhos, redes de infraestrutura, a via ou
logradouro publico, ou a terceiros, e também pela execugio das medidas preventivas contra
citados danos, em obediéncia rigorosa as exigéncias das autoridades competentes,
dispositivos legais ou regulamentares, respondendo, ainda, por eventuais multas e acidentes
ocasionados durante a execugio dos servigos.
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19.3 Obrigagoes referentes a documentacgao técnica ‘M
a) Manter 2 (dois) conjuntos da documentagfo técnica relativa aos servigos a serem
executados, em sua Ultima versao, incluidos o controle tecnoldgico de materiais (concreto, ago,
madeira, etc.), quando necessario, e catalogos técnicos dos equipamentos a serem instalados.
Um dos conjuntos ficaré sob a guarda da Contratada no canteiro de obras, e o outro ficara em
poder da Fiscalizagdo e devera, necessariamente, ter seu conteido em conformidade com o
Cronograma Fisico-financeiro da obra.

b) Ao distribuir as copias atualizadas da documentagéo técnica, recolher e inutilizar todas as
copias das versdes recolhidas, identificando-as como “SUBSTITUIDO/A” por meio da aposigio
de carimbo ou etiquetas especificas e da data da substituic&o.

c) Fornecer a fiscalizagdo do BNDES, sempre que solicitado, durante o processo de
especificagdo e compra dos materiais:

. 1. cépia dos pedidos de compras;

2. planilha de custos de mao-de-obra e custo efetivo dos materiais descritos,
separadamente.

d) Executar e entregar a documentagéo “as builf’ ao termino da obra, como segue:

a. Dois jogos impressos e uma versdo em midia digital das plantas como
construido (As-built) do pavimento inteiro de modo a integrar as mudangas
executadas;

b. A empresa executora deverd encaminhar 2 fiscalizagdo um manual
contemplando as especificagbes de todos os materiais empregados na obra,
bem como todas as instalagdes complementares explicando o funcionamento do
sistema composto na cbra.

c. Relacdo de fornecedores indicando sua especialidade, material ou servigo
prestado, e seus contatos.

20. Obrigagdes do BNDES
20.1 Constituem obriga¢des do BNDES:
a) Emitir a Ordem de Servigo para inicio da execugdo do objeto contratado;

b) Promover, por intermédio do Fiscal do Contrato, o acompanhamento e a fiscalizag&o dos
servigos, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro préprio as falhas
detectadas. A exigéncia de fiscalizag&o, de modo algum, diminui ou atenua a responsabilidade
Contratada pela execugdo de qualquer servigo,
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e BNDES
¢) Solicitar 4 Contratada a substituigdo de qualquer profissional, cuja atuagdo, permanéncia
efou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatdrios a disciplina
ou ao interesse da Administragao;

d) Fiscalizar a execugdo do objeto do Contrato;
e) Providenciar a emissdo dos Termos de Recebimento Provisério e Definitivo;

f) Efetivar o pagamento a Contratada, de acordc com as condigbes estabelecidas neste
Projeto Béasico;

g) Permitir o acesso ao local de execugéo dos servicos aos representantes da Contratada,
devidamente identificados e constantes da relagio entregue & Administragao;

h) Indicar formalmente o Gestor do Contrato para o acompanhamento da execugio contratual
e da prestagdo dos servigos,

. i} Comunicar formalmente a Contratada quaisquer fathas verificadas na execugdo dos servigos
previstos no Contrato, exigindo a adogdo das providéncias necessarias para sanar 0s vicios
detectados;

i) Recusar o recebimento dos servigos que néo estiverem em conformidade com o Contrato e
demais documentos referentes a Licitagdo, bem como com a Proposta apresentada pela
Contratada;

k) Exigir, sempre que necessdario, a comprovag¢do, pela Contratada, da manutengdo das
condigBes que ensejaram a sua contratagao;

21. Disposigoes finais

21.1 Os Projetos e seus respectivos arquivos s@o de propriedade do BNDES, podendo este
. utiliza-los a seu exclusivo critério, inclusive fazendo altera¢des durante a construgéo ou futuras
reformas, independente de consulta ou autorizagdo da Contratada e dos seus profissionais.
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BNDES — BANCO NACIONAL DE DPESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

Ref.: CONCORRENCIA AARH n° 03/2017 - BNDES

OBJETO: Contratagio, em I'TENS, de empresa(s) especializada(s) para a execu¢fio de obras de reforma e prestagfo de servigos de
engenharia para adaptagéo de leiaute e instalagOes dos escritdrios do BNDES no 5° pavimento (ITEM 01) e no 2° pavimento (ITEM
02) do edificio JK Financial Center, situado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 510, em Sio Paulo, SP, em regime de
empreitada por prego global, conforme as especificacdes deste Edital e de seus Anexos.

ANEXO IT - PROPOSTA —ITEM 2

CONCORRENCIA AARH N° 03/2017 - BNDES

CITANTE: TETO CONSTRUTORA S/A CNPI: 13.034,156/0001-35
ERECO: RUA ELIiSIO DE CARVALHO, 172
TELEFONE: (11)3735-2145 E-MAIL: admteto@@yahog.com

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FERNANDO PALMA DA FONSECA
NACIONALIDADE: BRASILEIRO ESTADO CIVIL: CASADO

PROFISSAQ: ENGENHEIRO CIVIL FUNCAO NA SOCIEDADE: DIRETOR PRESIDENTE
RG: 9.747.930-SSP/SP CPF: 037.645.038-07

DESCRIGAQ DO OBJETQ OFERTADQ: Contratagdo, em ITENS, de empresa(s) especializada(s) para a execugiio de obras de
reforma e prestagiio de servigos de engenharia para adaptagio de leiaute e instalagbes dos escritorios do BNDES no 5° pavimento
(ITEM 01) e no 2° pavimento (ITEM 02) do edificio JK Financial Center, situado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,
510, em Séo Paulo, SP, em regime de empreitada por prego global, conforme as especificagdes deste Edital e de seus Anexos.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

.Paulo 01 de Novembro de 2017 .\//—M"-_
D

T o
P /é_:zf—"” T

e
C =

TETO CONSTRUTORA S/A
Michel Chedid Junior
RG 8.295. 49() SP

CPF: 037. 645 {J38-07
Diretor Presidente

@géms

oS da silVa ' \ ,
Emanuele {FN‘:;‘ o _ TETO CONSTRUTORA S/A \k,

Rua Elisio de Carvalho, 172- Vila Sio Luis — SAQ PAULO — SP ~ CEP: 05362070
FONE: (011)3735-2145 - CNPJ; 13.034.156/0001-35 — EMAIL: admleto@@yvahoo, com. by
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BNDES — BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

Ref.: CONCORRENCIA AARH n° 03/2017 — BNDES

OBJETO: Contratagdo, em ITENS, de empresa(s) especializada(s) para a execugio de obras de reforma ¢ prestagiio de servigos de
engenharia para adaptagéio de leiaute e instalagdes dos escritérios do BNDES no 5° pavimento (ITEM 01) € no 2° pavimento (ITEM
02) do edificio JK Financial Center, situado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 510, em S3o Paulo, SP, em regime de
empreitada por prego global, conforme as especificagdes deste Edital e de seus Anexos.

CARTA PROPOSTA
A empresa TETO CONSTRUTORA S/A, apresenta sua Proposta Comercial referente ao objeto em epigrafo;
Prego Total, considerando os quantitativos constantes nos Anexos do Edital;

‘OR DA PROPOSTA ITEM 02- RS 276.279,72 (duzentos ¢ setenta e seis mil e duzentos e setenta ¢ nove reais e setenta ¢
centavos ).

EMPRESA: TETO CONSTRUTORA S.A
C.N.P.J.: 13.034.156/0001-35
ENDERECO: RUA ELISIO DE CARVALHO, 172 - VILA SAO LUIS- SAQ PAULO/SP

. VALIDADE DA PROPOSTA: de 60 (sessenta) dias, contados da data da sua apresentagiio, ficando automaticamente

provrogado por igual(ais) periodo{s), no caso de recurso, suspensfio ou quaisquer outros motivos justificados , até a data da
homologagéio da licitagio .

Declara expressamente:

Que de acordo com as instrugBes fornecidas pela BNDES — BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E
SOCIAL.

e, hé perfeitas condigdes para execuglio completa da obra;

assessoramento técnico, manutencio dos equipamentos, consumo de agua € energia elétrica, consumo de combustiveis e
insumos, despesas com escritdrio, fornecimento de mio-de-obra, despesas com ensaios, testes, anélises de materiais, quando
necessarios a critério da fiscalizagfio, maquinas, equipamentos necessarios, encargos, Leis Sociais e todas e quaisquer outras
despesas acessorias e necessarias ndo especificadas neste Edital.

s  Que nos pre¢os propostos estio computados todas as despesas, tais como, aquisigdo de material de construgdo,

e Que se compromete e se obriga a executar as obras e servigos pelos pregos e condigdes ofertados em sua proposta comercial.

S#o Paulo, 01 de Novembro de 2017, "™

7 e T ,:' e ~ - B
S e D 7/@
TFKTO CON STR RUTORA-S/A TETO C RUTORA S/A
Micliel Chedld Junior LUIS DO PALMA DA FONSECA
RG. 8.295.496-SP RG. 9.7 7 930 5
CPF: 086.955.58%-00 CPF: 037.645.038-07
Diretor de Desenvelvimento Diretor Presidente
¥
=3 BMDES
{hie TETO CONSTRUTORA S/A J/
nuste F. Nunes da § -
Emanus Ad:.rogﬂdﬂ Rua Elisio de Carvalho, 172- Vila S0 Luis ~ SAQ PAULO — 8P - CEP: 05362070

FONE: (011)3735-2145 - CNPF: 13.034.156/0001-35 - EMAIL: admiclo@yahoo.com. br
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ANEXO Xl -

WD 5¢ pavimento {ITEM 01} e no 29 pavimento {ITEM 02} do edificio JK Financial Center.

Descrigao do Orgamento

DESUL-2°ANDAR-2017

item

11
111
112
12
1.2.1

122
13

131
132
133
134

21
2.13
212

214
2.2

221
222
223
224
23

231
232
24

241
2432
243
244
245

Cédigo

SBC 51783
SBC 24050
80001150
83284
93567
83572

40933
1677

SBC 22401
712178

85421

58C 22401
S000MN0016
D000000S

00000210
SBC 22416

SBC 3076
83372

SBC 22750

Banco

Prepric

Prégpric

SINAPI

SINAPE

SINARI
SINEP!
Preprio

SINAPY

Préprio
SINAP]

SINAPI

Proprio

Préprio
Préprio
Prépric

Prépric

Préprio
SiNARL

Prépria
SINAF]
SINAPI
SINAPL

Prearia

SINTETICO .

ORCAMENTO EXECUTIVO - ITEM 2

OBJETO: Execucio de obras de reforma e prestacie de servicos de engenhariz para adaptacdo de leiaute e instalagdes dos escritérios do BNDES

Bancos Utilizados
SINAP! - 08/2017 - SP

Planilha Orgamentdria Sintética

Descrigdo

DESPESAS OPERACTONAIS GERAIS € ADMINISTRAGAD LOCAL
MOBILEACAD E INSTALACAD DE CANTEIRO

COPIAS PLOTADAS EM PAPEL SULFITE FINAL A1

CONSUME MATERIAL DE ESCRITORIO

DESPESAS ADNITMIS TRATIVAS - ENTREGA E TRANSPORTE DE MATERAIS

VEICULO COMERCLAL LEVE [PICK-UP) COM CAPACIDADE DE CARGA DE 700 KG, MOTOR FLEX
{(LOCACAQ}
MOTGRISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGDS COMPLEMENTARES.

EQUIPE TECNICA ADMIMISTRATEVA LOCAL

ENGENREIRQ CIV, DE DBRA PLENG COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENGENHEIRD ELETRICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [MENSAUSTA}
ENGE MREIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
DEMOUGDES/RETIRADAS

DEMOUGAQ O PAREDES E ELEMENTOS DIVISORIOS

DEMOUGAD E RETIRADA DE DIVISORLA DRYWALL (GESSO ACARTCNADO}

Tipo

Material

ASTU - ASSENTAFAENTO DE TUBDS £ PECAS
Eguipameanto

SEDI - SERVILOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSCS

$EDI - SERVICOS DIVERSOS

SERT - SERVIGOS TECNKDS
SEDI - SERVICDS DIVERSOS

PARE - PAREDES/PAINELS

DESMONTAGEM £ RETIRADA DE DIVISORIAS PISO TETC COM MONTANTES METALICOS - PAINEIS PARE - PAREDES/PAINEIS

CEGOS

CEStAONTAGEM E RETIRADA DE DIVISORIAS PISO TETOCOM MGNTANTES METAUICOS - PAINEIS DE  SERP - SERVICOS PREGMINARES

VIDRO
REMOLICAS E RETIRADA DE SEPTDS EE4 GESS0 ACARTONADO

DEMOUCAQ DE RODAPES E ESQUADRIAS

RETIRADA DE RODAPE DE MADEIRA

REMOGAQ BE PORTA DE MADEIRA

REMCGAO CE MARCOS E BATENTES [COM REAPROVETAMENTO PARCIALY
RETIRADA DE PORTAS E ESCIUGORIAS DE VIDRD

DEMGLCAO E RETIRADA DE FORROS

RETIRADA DE FORRO MODULAR

BEMOLIGAO DE FORRD DE SESSO ACARTONARO

DEMOUGAC E RETIRADA DE PiSO

DESMONTAGEM DE PISO ELEVADOD

RETIRADA DE PISO DE CARPETE EM PLACAS (REAPRCVELTRMENTO!
DGEMQUCAG DE PISO VINILICO

DEMOUGAD DE ENCHIRENTO DE PISC

CEMOLICAD DE 2150 CERAMICO

€G3t - COBERTURA

ASTU - ASSENTAMENTG OE TUBOS £ PECAS
ASTU - ASSENTAMENTG DE TUBOS E PECAS
ASTU - ASSENTAMENTC OE TUBDS E PECAS
E30V - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

COBE - COBERTURA
SERF - SERVICOS PRELIMINARES

ASTY - ASSENTAMENTO DE TUBCS E PECAS
SERP - SERVICGS PRELMINARES

SERP - SERVICOS PREUMINARES

SERP - SERVICDS PREUMINARES

PISG - FISGS

TETO CONSTRUTORA S/A
Ruz Elisic de Carvalho, 172- Vilz 530 Luis —SAQ PAULO - 5P — CEP: 05352070
FONE: (011} 3733-2145 - CNPJ: 13.034.156/000%-35 - EMAIL; admteto@yahoc.com.br- orcteto@yahoo.com.br
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MES
MES
Més

m?

m?

m

mi

m

UNID

uNp

m?

B.O.

26,58%

Quant.

BO.00

308,64
16,17

116,72

188,06

Adicional Roturno

Valar Unit  Valor Unit com BDI

RS 7.22 R59,15

RS 105,15 C o omsiman
RS1323 R$IGT
RS 224G R$ 28,38
RS 15.765,53 R5 1997317
RS 6.000,89 RS 7.601,93
A% 14.47391 RS 18315,5
RS £3,99 " RS 106,40
R$ 39,26 "7 Rsaga
RS 1156 T oasmn
RS 1LIS RS 15,40
RS 39,26 RS 49,74
RS 3,54 RS 4,48
251713 T oRsam
RS 35,33 T Rsasm
529,11 RS 36,58
RS 496 RS 6,28

RS 2,48 " R$3,14

RS 8,26 RS 30,46

RS 3,04 R53,8%5

RS 5,55 RS 7,03

A5 240,55 RS 304,74
RS 5,50 RS 8.3

2(,00%

Total com BDI

RS 3%.112,79
RS Z70,36
R$ 137,25
RS 133,21

RS 1,719,56
RS 16,76

RS 1.702,30
RS 3,120,77
R$ 280379
RS 760193
RS 1833555
RS 3.192,00
RS 124.067,14
R$ 26.967.58
R51535L75
RS 464,24
RS 179749

RS £.354,10
RS 2.969,76
RS LO28,22
RS 455,70
7594343
RS 5381
" RS 198187
RS 1802,17
RS 179,70
RS 8.625,80
RS 3.138,38
RS 2.799,58
RS 77,47
R$ 2.120,%9
RS 428,7
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i o I i -

] i Bestrigio do Orgamentc Bangcos Utilizados 8.1 Adicional Noturno

g:: - SUL-2°ANDAR-2017 SINAPI - 08/2017 - SP 26,58% 20,00%

& Planitha Orgamentaria Sintética

8’ m em Cadgo Bance Descrigao Tipo Und Guant, Valor Unit Valor Unit com 801 Tatal com BDt

% 15 DEMOUCAD DE MOBILARID E LEMENTOS DE MARCENARIA T rsaveim
251 SBC 22904 Proprio DESMONTAGEM DE SLEMENTOS DE MARCENARIA SEDI - SERVICOS CIVERSOS m? 13.84 © R53934 RS 50,02 RS 693,25
252 00000060 Prepria DESMONTAGEM DE EST»\CEG DE TRABALHO E MESAS DE REUNIAO ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBZS E PECAS UNIo 84,00 RS 16,47 RS 20,87 RS 1.753,08
253 89197 SINAPI TRANSPORTE VERTICAL DO MGBILARIC DESMONTADO SEDI - SERVIGOS DIVERSOS T 84,00 RS 24,76 RS 21,37 RS 2635,08
254 SBC 3849 Priprio PLASTICO BOLHA PARA EMBALAGEM DE MOSILIARIO A SER TRANSPORTADO PARA DEPOSITO ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBCS E PECAS it 0,00 RS 72,24 RSSLS1  R$3560.40
L6 DEMOUGAO DE INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS ’ - - C T sans
261 00000017 Préprio REMOCAD DE BANCADAS SANTARIAS ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBGS E PECAS m? ER LY “Trs3e7 0 RSSO, RS 186,95
262 $BC 22402 Progro TAMPONAMENTO DE PONTOS DE AGUA/ESGOTO ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBDS E PECAS UNID 2,00 RS 22,73 RSIBTE RS 57,38
253 835420 SINAPI RETIRADA DE TUBULACAD HIDROSSANITARIS EMBUTIDA COM CONEXOES SERP - SERVICOS PRELIMINARES M 950 RS 1159 RS 14,68 T RS139.36
264 85333 SINAPI RETIRADA (Pf REAPRGVEITAMENTO) DE CUBA INOX E TORNEIRA SERP - SERVIGOS PREUMINARES UN 2,00 " R$19,00 R$ 287 T rsega
27 DEMOLGAD DE INSTALACOES ELETRICAS o - T T RS6.008,09
271 83332 SINAPI RETIRADA DE APARELROS DE ILUMINACAG Cf REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS SERP - SERVICOS PREUMINARES : UN 123,00 T Rss38 RSB0 535,17
272 £5416 SINAPI REMOGAQ DE TOMADAS £ INTERRUPTORES FLETRICOS SERP - SERVICCS PREUMINARES uN 68,00 R513,4% T rsm RS 1.162,12
273 00000045 Prépsio RETIRADA DE TUBULACOES DOS SISTEMAS ELETRICOS ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBDS £ PECAS m 210,00 " mss78 RS 7,2 ’ RS 153720
274 00000047 Préprio RETIRADA DE CABOS ELETRICOS 1,5 MM A5 Mia? ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS m 1.266,00 RS 1,55 RS1.96 ' RS 2.469,60
28 DEMOLICAO DE INSTALAGOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO #5 1095003
281 0000147 Preprio REMOCAD DE CABEAMENTO DE DADOS INEL - INSTALAGAD ELETRICA/ELETRIFICACAD m 7.230,25 RS 155 RS 1% RS 1417129

E{[ 282 0000148 Preprio DESMONFAGE!N DE RACKS SERT - SERVIGOS TECNICOS h 2,00 RS 299,47 REIMF RS 758,74

29 DEMOLIGAO DE INSTALAQDES DE CFTV, CONTROLE DE ACESSQ E WIF RS 7.010,41
281 SBC 63399 Prapric RETIRADA DE CAMERAS S£D1- SERVICOS DIVERSCS h 500 R$ B35 RS 10,83 RS 32,42
292 SBC 59870 Peaprio RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSC SEES - SERVICOS ESPECIAIS k 200 RS 19,27 25 29,41 RS 8,82
293 00000015 Proprio RETIRADA DE EQUIPANMENTO DE WIFI SEES - SERVIGDS ESPECIANS UNID 300 R$ 855 RS 10,63 RS 32,49
29.4 85407 SINAPI REMOGAD DE CABEAMENTO SERP - SERVICOS PRELIMINARES M 58350 T RS 12,46 " RS 6895,61
210 RETTRADA DE ELEMENTOS DIVERS(S T mszam
2101 00000016 Prégrio REMOCAQ DE ELEMENTOS DE COMUNICACAD VISUAL SEES - SERVICOS ESPECIAIS ©uND 25,00 R 412 RSS2 RS 130,50
2102 00000017 Prapro REMOCAO DE QUADRC DE AVISOS E LOGD CAFE SEES - SERVICOS ESPECIANS UNiD 2,00 RS 24,76 RS 31,37 RS 62,74
2103 00000018 Préprio REMOGCAD LETRAS CARA - HALL DE ELEVADOR SEES - SERVICOS ESPEQIALS UNID 100 RS 826 RS 101,46 ' RS 10,36
131 REMOGAO E TRANSPORTE PARA DESCARTE OU REUTILIZAGAQ RS 86.19%,96
2111 SBC 22113 Preprio TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS E ENTULHO TRAN - TRANSPORTES, CARGAS EDFSCARGAS  m* 16331 RS 157,38 RS 250,05 S 40.535,67
2112 SBC 71810 Préprio CAGAMBA DE ACO PARA ENTULHO 5m? TRAN - TRANSPGRTES, CARGAS £ DESCARGAS  UNID 33,00 RS 105,00 RS 133,01 R$4.389,33
2113 72800 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS E ENTUEHO MOVT - MOVIMENTO GE TERRA m 163,31 T orsani RSS9 ’ RS ©74,9
3 ELEMENTOS DIVISORIOS ' ' RS 959,24
21 SBC 20502 Préprio EXECUCAD DE PAREDE EM GESSO ACARTONADO PARE - PAREDES/PAINEIS m? 7,48 RS 101,16 RS 128,15 £5039,84

o) TETO CONSTRUTORA S/A
)" Rua Elisic d& Carvalho, 172- Vila S3c Luis - SAQ PAULO — SP — CEP: 05382070

FOME: (011) 3735-2145 - CNP} 13.034.156/0001-35 - EMAIL: admieto@yahoo.com.br- orcteto@yzhoo, caom.br
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42
a3
a4
4.5
45

51
511
512
513

52
5.2.1

6.1
62
63
64
65

7.1

g1
82
83

92
9.11
212

Codigo

SBC 120791

SBC 120791
SBC 90804
88482
88488
85494

83495
88483
83459

SBC 121412

SEC 80625

SBC 40205

BT3¢

SBC 170072
73886/001

20844

73953/004
918325

B1835

918Z:

w

92004

Bance

Propria

Proprio
Proprio
SINAPI
SINARI
SINAPI

SINAPL
SINAPI
SINAP

Prdpric

Pri‘,prio.
Prapric
SINAFE
Préprio
SINAP

SINAPL
SINAP]

Peéprio

Proprio

SINAP
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAP

SINTETICO

Bancos Utilizados
SINAP - 08/2017 - 5P

Planilha Orgamentdria Sintética

Descri¢do

FORRQS
FORNECIMENTO E INSTALACAC DE FOARC ACUSTICO MINERAL, ARMSTRONG CIRRUS (625

82%mm)
RETNSTALACAG DE FORRG ACUSTICO MINERAL ARMSTRONG CIRRUS [REAPROVEITADC)

FORNECHMENTC E INSTALAGAQ DE FORRG DE GESSO ACARTONADC

APLICACAG DE FUNDO SELADOR LATEX PYA EM TETO, UMA CEMAQ

APLICACAD MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS
APLICACZD € LIXAMENTO DE MASSA LATEX £M TETO, UMA DEMAO

REVESTIMENTO DE PAREDE

PINTURAS

APLICACAG T LIXAMENTS DE FASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAD

APUCACAG DE FUNDC SELADGR ACRILICO PYA

APLICACAC MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS

OUTROS REVESTIMENTOS
FORNECIMENTO E INSTALACAQ DE REVESTMENTO EM GRANITO CAPAD BONITO, MELA ALTURA

PMSOS, SOLEIRAS E RUDAPES

REINSTALAGAQ DE PISO ELEVADO EXISTENTE

FORNECIMENTD E INSTALACAO DE PISO ELEVADO

EXECUGAD DE CONTRAPISC PARA INSTALACAC DE PISC EM GRANITO
FORNECIMENTD E INSTALACAQ DE PISO EM GRANTTO CAPAQ BGNITO
FORMECIMENTO E INSTALACRO DE RODAPE EM MADEIRA

ESQUADRIAS E VIDROS

FORNECIMENTO E INSTALACED DE PORTA DE MADEIRA - 90 X 210 {LOPA)
APARELHOS SANITARIOS E METAIS

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BANCADA PARA COPA, GRANITO CAPAG BONITO
REINSTALAGAD DE CLIBA, VALYULA E SIFAQ

REINSTALAGAQ OF TORNEIRA PARA (UBA

INSTALAGOES ELETRICAS

REMANEIAMENTO DE CIRCUITOS DE iLusiNaCAO

REINSTALACAD DE LUMiNARIAS REAPROVEITADAS

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABD DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 M7, ANTI-CHARMA
4507750 v

FGRNECIMENTO E INSTALACAQ DE ELETAODUTD FLEXIVEL METALICO, COM CONSTRUCAQ (NTERNA

DE ACO) GALVANIZADO ESPIRALADO, RECOSERTO COM PVC AUTO EXTINGUIVEL FLEXR/EL (1)

AEMANEIAMENTD DE INTERRUPTOR SIMPLES COMPLETO
REMANEIAMENTL DE QACUITOS DE TOMADAS

FORNECIMENTIO € INSTALACAD CABD DE COBRE FLEXIVEL 1SOLADOD, 2,5 MM?, ANTI-CHARS
430/750 v
PAANZIAMENTO OF TOMADA NA PAREDE COMPLETO

Tipa

ASTL - ASSENTAMENTO DE TUBCS E PECAS

COBE - COBERTURA
CO8E - COBERTURA
PINT - PINTURAS

"PINT - PINTURAS

PINT - PINTURAS

PINT - PINTURAS
PINT - PINTURAS
PENT - PINTURAS

£S0V - ESOUADRIAS/FERRAGENS/MICRGS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS
P50 - PISOS
PiSQ - PISCS
£15Q - PISOS
PISQ - PISGS

£3QV - ESQUADRLAS/FERRAGENS/ VIDRCS

INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS
INH1 - INSTALACOES HIDROS SAMTARIAS
INHI - INSTALACOES HIDROS SAMTARIAS

INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICACAG

INEL - INSTALAGAD ELETRICA/ELETRIFICACAQ
E ILUMINATAD EXTERNA
INEL - INSTALACAOQ ELEFRICAJELETRIFICACAD
E ILUMINAGAO EXTERNA

INEL - INSTALACAQ ELETRICA/ELETRIFICACAQ

INEL - INSTALAGAQ ELETRICA/ELETRIFICACAD
£ ILLMINATAD EXTERNA
INEL - iNSTALACAQ ELETRICA/ELETRIFICAGAC

TETQ CONSTRUTGRA S/A

Rua Elisio de Carvaltho, 172- Vila 3o Luis — SAC PAULO - $P - CEP: 05382070

FONE: {011} 2733-2145 - CNPJ: 13.034.156/0001-35 - EMAIL: admtsto@yahoo.com.br- orcteto@yahoo.com.br
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Und

m

m?

m?
m?
m?

m?

m?
m

m?

m?

m?

m?

UN

Uk

wid

unid

un

M

UN

B.C.I.

26,58%

Quant.

67,30

258,28
16,48
113,77
111,77
2224

106,59
233,98
233,98

10,76

1,00

100
1,00

78,00
474,00

35,00

13.0¢

15,00

3.00

Valor Unit

RS 16767

R$4335
R$63,77

RS 242

R$ 10,66
RS 14 84

"7 RS 734
TRs 126
RS 9.20

R 20,72

"rs1320

T Trs 721
" rsssm
T Rem072

" Rs1460

" g 7087

RS 218,81
R$ 4082
RS 1536

RS 114,12
RS 2,08

RS 7,15
R530,95

RS 2,08

R§38,71

Adicional Naturno

Valor Unit corn BOI

RS 212,4%
RS SL1L
‘R$ 80,7

RS 3,16

RE13S0

RS 18,93
RS 10,06
T RS2
T ORSTLES
" RS 368,28

RS 16,73

R$313,17

15 20,67
"/s 368.28

RS 1849

RS 84955

RS 277,18
RS 51,84
RS 12,96

RS 144,66
RS 2,64

R52,06
RS 391

R52,64

RS 493

20,00%

Total com BDI

RS 31.737,84
R$14.422,64

RS 13.200,62
f5 133132
S 153,19

RS 1.505,90
RS 42100

RS 8.429,53
RS 4.466,84

" RS LO7L,7S
RS 669,12

RS 2725.87

RS 3.962,69
RS 962,69

RS 30.08478
R55.11637
RS 27.469,95
RS 345,58
RS 1.800,89
R5 351,49
RS 849,85
RS 839,85
RS 348,49
RS 277,19
RS 3134

5 19,96

RS 13.728.26
RS 13.542,57
RS 11.428.14
RS 125136

R$ 353,34

RS 509,73
S 186,63
RS 39,50

RS 147,02
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Bancos Utilizados B.D.I. Adicionai Noturmo
SINAPI - 08/2017 - 5P 26,58% 20,00%

N o gleniiug
.|[l
m
h-{
o
v
>

jorpy

’é’_ S DESUL-2°ANDAR-2017
% m P.tanilha Orgamentaria Sintética )
i &5 tem Cadgo Banco Descri¢da Tipe Und Quart. Valor Unit Valor Unit com BDI Totat com BDI
n
g 10 INSTAU\CDE DE SPRINKLER E SDA} B - RS 4.293,68
101 NSTALAGOES DE SPRINKLER T ! RS 1.805,54
1011 SBC 55907 Pragric REMANEIAMENTO DE BICO DE SPRINKLER ’ IMES - INSTALA(;OES ESPECIAIS [ERt1n] 4,00 RS 196,30 RS 249.31 RS 997,24
1012 SBC 160330 Preprio TESTE DE ESTANGUEIDADE DO SISTEMA DE SPRINKLER ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBDS E PECAS s 10,00 RS 6381 "7 e s0m FS 505,30
0.2 INSTALACOES DE $0A1 - ) RS 2.488,14
1021 SBCH7ESL Proprio REMANEIAMENTC DE DETECTORES DE FUMAGA INES - INSTALAGOES ESPECIAIS uNID 22,00 RS75.46  R$S6EE RS 2.130,92
1022 $BC 58003 Priprio REMANEIAMENTO DE ACIONADOR MANUAL COM MODU LD MONITOR FIXADO NA PAREDE ASTU - ASSENTAMENTO DETUBCS EPECAS UMD 200 RS 25,75 T Rsme RS 130,98
1023 $BC 58003 Proprio REMANEAAMENTO DE ALARME SONGRO VISUAL FIXADQ N PAREDE ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBCS EPECAS  UN'D 200 RS 25.75 RS 32,82 RS 55,24
i0.24 91924 SINAP) FORNEC!IMENTG £ INSTALACAQ DE CABO OE COBRE FLEXIVEL (SCLADO, 15 MM2, ANTI-CHAMA  INEL- INSTALACRO ELETRICA/EUETRIFICACAD & 8560 . RS 1.50 RS 1,90 £5 151,50
450/750 ¥ E ILUMINAGAD EXTERNA i
11 MSTALAGOES DE AR CONDICIONADO E VENTILACAD MECANICA RS 12.989,47
111 SBC 70338 Préprio REMANELAMENTD OE DIFUSORES OF AR ' INES - INSTALACOES ESPECIAIS uNID 3,00 RS 102,24 T TRsmm RS 2.978,96
112 SBC 70535 Préprio FORNECIMENTO £ IHSTALACAD DE DIFUSOR DE AR QUADRACC PARA FORRD MODULAR SEE5 - SERVIGOS ESPECIAIS UNID Y RS 400,44 " Rs 507,28 RS 207912
113 $BC 70219 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAG DE DUTO FLEXIVEL TIPO 5ODEC-25 : SEES - SERVICOS ESPECIAIS m 59,75 RS 63,71 " RSB0, RS 562883
119 SBC 70119 Proprio REINSTALAGAG DE COMJUNTO CONTROLADOR (CONTROLADOR A E SENSOR) DE CAINA VAV SEES - SERVICOS ESPECIAIS UNID 2,00 R$73218  R$Z3412 RS 2352.96
12 SERVICOS FINAIS/LUMPELA ' ) T RS H).201,15
12t 00000015 Proprio FQUIPE DE APGIO DA GBRA - CARGA/DESCARGA E LIMFEZA DLARIA ASTU - ASSENTAMENTD DE TUBDS EPECAS M5 1,00 R$3.63132 " RS 460016 RS 500,16
121 73948/008 SNAPE LIMPEZA VIDRO COMUN : SEOI - SERVIGOS DIVERSOS mt 191,05 RS 11,51 " RS1458 RS 2.785,51
ﬂ SINAPI _ LIMPE2A FINAL DA OBRA SEDI - SERVIGS DIVERSOS ‘ m 913,16 RS 244 Y 25 2815,48
//'" meNz\AQA"}IAL : o /S 2.976,00
I ! ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS m? 800,00 RS 1,10 | RS 1,3 £51.112,00
wﬁm\ 5 ASTU- ASSENTAMENTO DETUBDS EPECAS  n 200,00 RS1B4 | BSLE RS 1854,00
e e . .. . e o . e
o e
( TETO CONSTRUTORA $°A Total sem BDI RS 218.092,61
Wchér(ﬁglunior ALK Total do 801 R$58.187,11
RG. §.295.496-5P {" \‘j Total Geral RS 276,279,72
CPF: Q86955 588-00 CPE: 0 545.038-07
Diretor de Descavolvimento Diretor Presi a?.:ulc
Sdo Paulo, 01 de Novembro de 2017
o ETO CONSTRUTORA S/ A

e Ruz Elisic de Carvalho, 172- Vila S3c Luis - SAQD PAULO - 5P — CEP: 053562070
FONE: {021} 3735-2143 - CNPJ: 13.034.156/0001-35 — EMAIL: admteto@yahoo.com.br- orcteto@yzhoo.com.br
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ANEXO X1l - CRCAMENTO EXECUTIVQ - {TEM 2

3 “Foncorréncia AARH N2 03/2017

: E’WBJETO: Execugdo de obras de reforma e prestagio de servicos de engenhariz para adaptag3o de leiaute e instalagBes dos escritdrios do
0

9

WDES na 52 pavimento (ITEM 01) e no 22 pavimento {(ITEM 02} do edificio JK Financial Center.

<
a Descricio da Orgamentn Bancos Utifizados B.D.I. Adicional Notuma

DESUL-2°ANDAR-2017 SINAPI -08/2017 - 5P 16.68% 20,00%

Cronopgrama Fisice-Financeirg

ltem Descrigia valorpartapa |, valordaEtapa com 621 7DIAS 14 DIAS T noias 28 D145 35 DIAS
e ADM

i DESPESAS OPERAL IOKALS GERAIS £ ADMINISTRACAD LOCAL

21 DEMOLICAD DE PAREDES £ ELEMENTOS DIVISORICS R$ L7G2,B0 2.831% RS 1.702,80 0%
22 DEMOLCAD OE RODAPES £ ESQUADRLAS RS 3.132,00 1,56% RS 3.191.00 50% . T
23 DEMOLICAC E RETIRADA DE FORRDS RS L.797,49 2.85% RE1.797,48 son T
e a -
4 DEMOLIGAO ERETIRADA DEPISO
za1 DESMONTAGEM DE PISQ ELEVADD RS 355,70 0,22% R$ 455.70 0% SC% )
242 RETIRADA DE PISO DF CARPETE I PLACAS {REAPROVEITAMENTO} 7% 241,43 0,46% ®5941.43 100%
w 213 DEMOLIGAQ DE RISO VINLICO RS 543,41 0.27% R§ 34841 0% 0% o
212 DEMBGLICAG DE ENCHIMENTO DE PISQ RS 1.981,87 0,97% RS 1.081,87 En st%
123 DEMOUGAD DE FISO CERAMICD RS 1.802.17 0.56% RS 1.802.17 So% 0% o
25 DEMOULIGAD DE MOBILIARIO E ELEMENTDS OE MARCENARIA RS 179,70 0,09% RS 179,70 100%
- - . s
26 BEMOLICAO DE INSTALAGIES HIDROSSANITARIAS RS 2120,99 L% RS 2.120,99 50% 0%
27 DEMOLICAD DE INSTALAGOES SLETRICAS RS 635,08 129% RS 2.635,08 50% ) sox S
28 DEMOLIGAD CE INSTALAGOES DE CASEAMENTO ESTRUTURADO &$ 139,46 0.07% RS 139,46 5C% ) 50% )
pX] DEMOLICAD DE |NSTALAGOES DECFIY, CONTROLE DE ACESSD € WIFH ) T
181 RETIRADA DE CAIAERAS RS 1.162,1% 0578 RS 115012 100%
192 RETIRADA DE EQU IPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSG 75 1.537.20 8,75% RS 133,20 100%
29.3 RETIRADA DE EQUIPAMENTC DE WIfH RS 2.469.5C 1,21% RS 2.453,6C 100%
2194 REMOCAG DE CABEAMENTC RS 14.930.03 1.28% 5 14.930.03 50% SO0%
210 RETIRADA DE ELEMENTOS CIVERSOS R$ 14.171,29 5,91% RS 14.171.29 100%
211 REMOLAQ £ TRANSPORTE PARA DESCARTE QU REUTHIZAGAD RS 48,82 0,02% RS 48,82 ki 0%

TETO CONSTRUTORA 574
' Rua Elisio de Carvalho, 172- Vila 30 Luis - SAQ PAUILO - 5P — CEP: 05362070
‘>(/ ZOME: (011) 3735-2145 - CNPJ: 13.034.15€/0001-35 - EMAIL: admteto@yshoo.com.br- orcteto@yahoo.com.br
’ Pagina 1de 3
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Cescrigdo do Orgamento Bancos Utilizados 8.0.1. Adicional Notumo

DESUL-2°ANDAR-2017 SIMAPY - 08/2017 - 5P 26,68% 26,00%
Cronagrama Fisico-Financeiro
item Descrigio ’ VolorparEapa o Valorda Elapa com 80! 7 DiAs 140145 21 01As 2BO1A5 35 DIAS

2 ELEMENTOS DIVISORIOS

31 EXECUGLO DS PAREDE IM GISS0 ACATICNADD ]5 52,72 0,03% R$ 5274 100% T

4 FORROS

41 FORMNECIMENTO E INSTALAGAD DE FORRG AQUSTICO MINEAAL ARMSTRONG CIRRUS (525 » 625mm) AS £6.195.96 22,54% R54£.199.96 50% % .

12 ASINSTALAGAC DE FORRQ ACUSTICO MINERAL ARMSTRONG CISRUS {SEAPROVEITADC) RS £0.835,57 19.93% 2510.835,67 ‘ 0% m T

43 Foguzcmﬁnm £ INSTALACAQ DE FORRC DI GESSC ACARTONADD 8% 4332,33 Z,14% RS 4.389.33 100% ST

4.4 APLICAGAQ D€ SUNDO SELADDR LATEX PVA EM TETO, UMA DEMAG RS 972,96 0.48% RS 974,95 100% N

43 AFLICACAD MANLAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO. DUAS DEMAGS %5 953.82 0.47% RS 959,84 100%

45 APLICACAD E LUGA MENTO DE MASSA LATEX £M TETO, UMA DEMAD RS 559,84 0.47% RS 952, 160% ] T

5 REVESTIMENTO DE PAREDE . o
t)ﬂ 5.1 PINTH RAS T

511 APLICACAD E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM FAREDES, UMA DEMAD RS 13.200,59 A% A513.200,69 So% 50% T

512 APLICAGAD DE SUNDD SELADOR ACRILICO PVA RS 133,42 A5 133142 30% 50% ) '

513 APUCACAD MANUIEL BE DINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREJES. BUAS DEMAOS R$ 353,19 GIT R$353,13 100% T

. - . -

52 QUTROS REVESTIMENTOS

521 FORMECIMENTO E INSTALAGAO DE REVESTIMENTO EM A2 HITG CAPAC BONITO, MEIA MTURA 2% 12100 0.21% R$ 321,00 100% T

& PISOS, SOLERAS E RODAPES

&1 REINSTALACAC DE FISC ELEVADO BXISTENTE ) RS 4,466,838 2,18% RS 446580 ' 50% 50% o

6.2 FORNECIMENTD £ INSTALACAQ DE PISO ELEVADD RS 1.37-1,79 0,52% RS 1671,79 190\ ST

63 EXECUGAD D2 CONTRAFISO PARA INSTALACAD DE PISO EM GRANITO RS £69.18 033% RS 665,18 100%

64 FORNECIMENTO £ INSTALACAC DE PISO EM GRANITO CASAD 30NITO RS L725.57 1,33% R$ 2.725.87 10e%

63 FORNECIMENTO £ INSTALAGAQ DI RODAPE EM MADIIRA AS 3.962,59 1,93% RS 3.852 89 50% 50%

7 ESOUADRIAS E VIDROS RS 3.962,59 L93% RS 3.962,69 mms -

] APARELHOS SAMTARIOS EMETAIS RS 531537 250% R$5.115,37 i 1;&* 7

L TETO CONSTRUTORA S/A A
’&Q'\_/ Rua Elisic de Carvalho, 172- Vila 30 Lufs - SAQ PAULO = SP = CEP. 05352070

FONE- {011) 3735-2145 - CNPJ: 13.034,156/0001-35 - EMAIL: admteto@ysheo.com.br- orcteto@yahoo.com.br
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Q.1
= Eshascricio do Orgaments Bancos Utikzados B.0.l. Adicional Noturma
[ ° SINAPI -08/2017 - SP 26,58% 2
&3 DESUL-2°ANDAR-2017 0,00%
B o Cronograma Fisico-Financeire
o -
5 m‘em Descricio Valor por Etapa (%] Valar da Etapa com 801 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS WB0IAS 35 OtAS
g! e ADM
g 9 INSTALAGOES ELETRICAS
9.1 REMANESAMENTO DE QRCLNTOS DE ILUMINAGCAD 1% 849,85 0a1% RS 849,83 A4 0% 2%
L¥] REMANEIAMENTO DE GRCUTOS DE TOMADAS RS 19.46 0.01% RS 19,36 0% 0% 20%
10 INSTALICQES DE SPRINKLEA E SDAL
1l INSTALAGOTS DE SPRINKLER RS 125136 0,51% RS 1.251,36 100%
162 INSTALAGOES DE SDAI RS 185.69 0.09% RS 186.69 % a0 0%
e I Pl smemiwta et BN TR W G m
1 INSTALACDES DE AR CONDICIONAGO E VENTILAGAG MECANICA RS 997.24 2,89% RS 957,24 % 0% 0%
e - e .
12 SERVIGDS FINAIS/LIMPEZS,
121 EQUIPE DE APOIO £2A DBRA - CARGA/DESCARGA £ LIMPZA DHARIA RS 161,50 0.08% 85 161,50 23 20% 0% 20% ’ 20%
121 LIMPZZA VIDRO COMUM RS 12.989.87 5.34% RS 12.969,87 100%
12.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA . RS 2.978,96 1,45% 85 2.578,96 100%
e e meweMm rT_re T
ETRCh 4
13 DOCUM! A’go FNAL g RS 1019.12 0,39% R$2.023.11 200%
N - . b R e T
0 _/ Custo RS S1316,16 reRErEe
74
- Porcentiger Acumulads 25,28% 25,18% 25,23% 100,90%
T e Custo Acumulado AS S1816,16 RS 5181616 RS 51.816.16 RS 204.944,28
i

O CONSTRUTQRA-SA
Alichel Chedid Junior
RG. §.295.456-5P
CPF: 086.955.585-00
Diretor de Desenvolvimento

CPF: B33 .635.038-07
Dirator Presy ':utg

TETO CONSTRUTORA S/A

$do Paulo, 01 de Novembro de 2017

fua Elisio de Carvalho, 172- Vila Sdo Luis - SA0 PAULO — 5P — CEP: 05362070
FONE: [011) 3735-2145 - CNP): 12.034.156/0001-35 - EMAIL: admtzsto@yshoo.com.br- creteto@yahoo.com.br
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BNDES
Concorréncian AARH N°03/2017

OBJETO: Execugdo de obras de reforma ¢ prestagdo de servigos de engenharin para adaptagdo de leiauie ¢ instalagdes dos
escritérios do BNDES no £ pavimento (ITEM 01) ¢ o 2° pavimento (ITEM 02) do edificio JK Financial Center.

COMPOSICAQ ANALITICA DO BDI - ITEM 2
SERVIGOS PRINCIPAIS

Item Descrigdo Aplicagbes e Observacdes Taxa %

GrUPGAC . T 7 * . T
[ b r——— e el e s o . SR W S P Y T

ADMINISTRAGAO LOCALE

AC. DESPESAS AGREGADAS
RVI
AC.2 CONSULTORIAS E SERVIGOS Conforme, Acord8a/TCU no 2.622/2013 - incluso no
TECNICOS I .
Plendrio, os llens Administrag8o Local, Instalaglo Custo

DESPESAS OPERACI%NNS de Canleiro e Acampamento, e Moebilizagio e Direto

GERAIS (IMPLANTACAO E Desmobilizagdo foram inseridos na planiha {CD)
AC.3 MANUTENGAO DE GANTEIRO,

LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS, ETC)
H Conforme valor do 1? quartil do Acérddo/TCU
4 o
AC. ADMINISTRACA-O CEP:ITRAL _ . no26222013 3:00»6- )
; GRUPO TR ]

IMPOSTO SOBRE SERVICOS Considerada aliquota de 5% incidentle sobre 50% do

TRA 2,50%
(ISS) faturamento
TR2 PISICOEINS Allquotas em vigor 0,65% e 3,00%, 3.65%
respeclivamente

TR.3 CPREB Allguola em vigor para regime desonerado 4,50%
TR iRPJ Loniorme ACOIQaor | U N0 2.02erZU1E "os

tributos incidentes sobre a renda ou lucro (IRPJ e
TR.5 CSLL G5LL). por ndo serem tribulos incidenles sobre a
atividade necessaria 3 orestacSo de servicos. nio

n3o aplicivel

GRUPO R
R TAXA DE RISCO DO Conforme valor do 19 quartil do Acdrdie/TCU 0.97%
. EMPREENDIMENTO no 26222013 y
Conforme vator do 1° quartit do Acdrdioe/TCU
R.2 SEGUROS no 2.62212013 0,80%
GRUPO DF
Conforme valor do 1° quantil do AcdrdSofTCU
DF.1 DESPESAS FINANCEIRAS no 2.622/2013 ‘ 0.59%¥
GRUFO L
L1 REMUNERAGAO DA Conforme valor médio do AcérdoTCU "7' 0%
: CONSTRUTORA no 2.622/2013 ‘
BDI GERAL 26,68%
Para célculo do BDI {LDI) considerou-se a seguinte férmula:
AC = Taxa de raleio da Adminisiragdo Cenlral 3,00%
TR= Taxade Percentuais de Lributos incidentes sobre o prego do service 10.65%
R= Taxade Risco. seguro & garantia do empreendimento 1.77%
DF= Taxade despesas linancelras 0.59%
L = Taxade Lucro 7.40%
L+ '.404-"1’2’) L+ DF)(+ L)’
BDI = [ Lhd { SN I
J /
P //) 8DI{LDN = 26,68%
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NSTRUTORA S/A TETQ COX UTORA S/A

|chcl 9:« Tupior LuUIS FF&. ANRO PALMA DA FONSECA
RG,8:795.496-5P RG. 9.%4.@
CPF: 086.955.588-00 CPF: 037.645.038-07
Direror de Desenvolvimento Dirctor Presidente

SAO PAULO, 01 DE NOVEMBRO DE 2017.

TETO CONSTRUTORA S/A
Rua Elisio de Carvalho, §72- Vila 830 Luis - SAQ PAULO - 8P - CLEP: 05362070
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vras da Silva  FONE: (011) 3735-2145 - CNPJ; 13,034.156/0001-35 - EMAIL: admteto@yahoo.com.br- orctete@yshoo.com.br
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ANEXO Il AO CONTRATO OCS N° 547/2017 — MATRIZ DE RISCO
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Advogada

devidos, da quantia
despendida pelo
BNDES.

i Categoria - A Medidas Alocagdo
do Risco Descrigéo Consequéncia Mitigadoras do Risco
Aumento do Ditigéncia do
Atraso na execugio do objeto contratual Contratado
por culpa do Contratado. :}J:Go dgosglxidt:)to na execugio Contratado
0 | contratual.
Fatos retardadores ou impeditivos da
] execugio do Conlrato préprios do risco 23;::2? dr% duto Planejamento Contratado
; Risco ordindrio da alividade empresaria! ou da pro empresarial.
" atinente execucao e/ou do servigo.
ao Tempo
da Exect?gao Fatos retardadores ou impeditivos da
\ execugao do Contrato que nao estejam
i na sua 4lea ordinaria, tais como falos do | Aumento do
f principe, caso fortuito ou de forga maior, | custo do produto | Revisao de prego. BNDES
bem como o retardamento determinade | efou do servigo.
i pelo BNDES, que comprovadamente
g repercuta no prego do Contratado.
Alleracao de enquadramento tributério, Aumento ou
em razéo do resultado ou de mudanga da | " . " . )
atividade empresarial, bem como por erre lci:(r;:t(;\:l(t);ao do :::ilgzg:;nemo Contratado
do Contratado na avaliagio da hip6tese Contratado )
de incidéncia tributdria. )
‘ Aumento cu Instrumentos
‘: I A diminuigao do financeiros
i Variac&o da taxa de cambio. custo do produto | de prolegio Contratado
Risco da efou do servigo. | cambial (hedge).
Atividade | Elevagdo dos custos operacionais para o
Empresarial | desenvolvimento da atividade empresarial
P { em geral e para a execugao do objeto em 25;::22’ dr(:) duto Reajuste anual de BNDES
particular, tais como aumenio de prego de e/ou do sgwi o |Prego.
{ insumos, prestadores de servigo @ méo &0-
de obra,
Elevagao dos custos operacionais
i definidos na linha anterior, quando Aumento do .
superior ao indice de reajuste previsto na | cusio do produto :::;gi;gto Contratado
Clausula de Equilibrio Econémico- efou do servigo. ’
Financeiro do Contrato.
Geragao de Ressarcimento,
custos pelo
rabalises s |Contatado, o
Riscos Responsabilizagdo do BNDES por verbas para o BNDES retengao de
Trabalhista |trabalhistas e previdenciarias dos gl 4m de ' | pagamento e Contratado
e profissionais do Contratado alocados na eventuais compensagao com
Previdenciério | execugéo do objeto contratual. honorarios valores a esle
advocaticios devidos, da quantia
y despendida pelo
muitas e verbas
L BNDES.
sucumbenciais.
Ressarcimento,
pelo
! . - Contratado, ou
j Risco Responsabilizagio do BNDES por Débito ou crédito | retengao de
| Tributario recolhimento indevido em valor menor ou tributario ou pagamento e
e Fiscal maior gue 0 necessario, ou ainda de fiscal (ndo compensagao com Contratado
{Nao auséncia de recolhimento, quando tributario) valores a este
Tributario). | devido, sem que haja culpa do BNDES. ’
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ANEXO 1

CADERNO DE ENCARGOS

w2



Ema

1.

DISPOSIGOES PRELIMINARES

Este CADERNO DE ENCARGOS tem como objetivo orientar e especificar os
servigos e materiais necessarios para execugio das obras de reforma do escritorio
do BNDES nos 2° e 5° andares da Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,
510, em S&o Paulo, SP. |

As condigbes estabelecidas neste CADERNO DE ENCARGOS séo consideradas
como parte integrante das especificacfes dos sistemas que compdem o escopo de

servicos contratados e sdo obrigactes contratuais da CONTRATADA.

Este Caderno de Encargos deve ser lido em conjunto com o Projeto Basico, Projetos
Arquitetdnicos e Complementares, Orcamento Executivo, Cronograma Fisico-
Financeiro e demais documentos que compdem o processo licitatério para selegéo e
contratagdo da empresa responsavel pela Execugdo das Obras (Edital, Projeto

Basico da licitacao e seus Anexos).

Para efeito de interpretagdo de divergéncias entre este Cadernc de Encargos e os

documentos citados, fica estabelecido que:

| - Em caso de divergéncia entre este Caderno de Encargos e o estipulado no Edital

efou seu Projeto Basico, prevalecera o disposto no Edital e/ou no seu Projeto Basico.

Il - Em caso de divergéncia entre este Caderno de Encargos e o Orgamento, o
Cronograma Fisico-Financeiro efou os Anexos do Projeto Bésico, tais divergéncias

devem ser submetidas ao BNDES para esclarecimento.

A execugdo de todos os servigos a serem contratados devera obedecer
rigorosamente as pranchas de desenho dos Projetos e Caderno de Encargos, com

especificagdes de servigos e materiais para essa obra.
Para efeito das especificagdes, ficam definidos os termos abaixo:
a) CONTRATANTE: BNDES.

b) CONTRATADA: empresa vencedora da licitagdo e responsavel pela
realizagdo dos servigos objeto do CONTRATO.

¢) FISCALIZACAO: profissional ou equipe técnica designada pela

CONTRATANTE para acompanhamento e fiscaliza¢do dos servigos.

nuele F. Nunes da Siv3
Advogada
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d)

f)

Instalador ou subcontratada: empresa subcontratada pela CONTRATADA
para o fornecimento e implantagdo de um ou mais sistemas ou servicos
objeto do CONTRATO.

Projetos: conjunto de informacgdes técnicas fornecidas pela CONTRATANTE,
necessdérias e suficientes para a realizagdo dos servigos, contendo de forma
clara, precisa e completa todas as indicagdes e detalhes necessarios para a
perfeita instalacdo, montagem e execuc8o dos servicos e obras objetos do
CONTRATO.

Sistemas: conjunto de equipamentos, materiais e servigos relativos a cada
uma das disciplinas que comp8em os projetos técnicos: arquitetura,
cabeamento estruturado, ar-condicionado e exaustdo mecanica, instalagbes
elétricas, hidrossanitarias, CFTV, controle de acesso, audio e video,

deteccao, alarme e combate a incéndio.

2. CONDIGOES GERAIS DE EXECUGAO

2.1. Normas e regulamentos

Todos

os servicos deverdo ser executados em conformidade com a legislacéo,

regulamentos, normas e praticas aplicaveis, particularmente:

Dl BMDES

Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e

Municipais, inclusive normas de concessionarias de servigos publicos;

Normas aplicaveis da ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas) e do
INMETRO, e na auséncia destas, com as normas internacionais

correspondentes;
Normas Regulamentadoras de Segu%anga e Saude no Trabalho vigentes;

Praticas de Projeto, Construgdo e Manutengio de Edificios Pablicos Federais
(Anexo da Portaria n® 2.296, de 23 de julho de 1997),

Instrucdes e Resolugdes dos Orgaos dos Sistemas CREA/CAU;

e outras, especificas para cada caso, nos capitulos correspondentes deste
CADERNO DE ENCARGOS;

Emanuels F. Munss da S
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2.2,

Também deverdo ser obedecidas as regras estabelecidas pela Administragéo

Predial, cabendo a CONTRATADA o cumprimento das regras e das formalidades

administrativas estabelecidas para a execug¢ao dos servigos.

Padrao de documentacao

Todos os documentos devem ser entregues em 2 (duas) cdpias impressas e em 1

{uma) copia em midia optica (CD-ROM);

Desenhos, plantas e croquis devem ser entregues: impressos em papel
sulfite, em formato A0, A1, A2, A3 ou A4 e em formato compativel com
AUTOQCAD 2009;

Formularios, cronogramas e relatérios deverao ser impressos em formato A3

ou A4 e organizados de forma cronolégica e encadernados;

Componentes do as built:

Desenhos, plantas, croquis e o CADERNO DE ENCARGOS utilizados na
execucdo dos servigos, tal como se encontravam (as built) por ocasido da
emissido do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO;

Catalogos e manuais técnicos e configuragdes realizadas dos principais

componentes e equipamentos instalados;
Relatorios com os resultados dos testes de conformidade realizados;

Componentes do Manual de Operagdo e Manutengdo de cada um dos

sistemas:
Descricdo geral do sistema.

Relatdrio estabelecende o modo de operacdo dos principais componentes e
equipamentos instalados, incluindo manuais técnicos completos emitidos
pelos fabricantes e resumo contendo as informagdes basicas para operagdo
cotidiana (catalogos gerais dos fabricantes ndo serido aceitos como materiais

de instrugéo de operagao).

Relatdrio estabelecendo o© padric de manutengdo dos principais
componentes e equipamentos instalados, de modo a garantir sua seguranga,



operacionalidade, durabilidade e condi¢cbes de garantia, de acordo com as

determinagdes dos fabricantes.

Termos de garantia dos principais componentes e equipamentos instalados,
inclusive a Garantia Estendida do Sistema de Cabeamento Estruturado,

contendo de forma clara:
o O periodo de garantia oferecido pelos fabricantes;

o Qs contatos da assisténcia técnica dos fabricantes para acionamento,
pelo BNDES, em caso de necessidade.

Certificacdo dos pontos de rede do cabeamento estruturado instalados e

remanejados.

Relatério contendo a relacdo de materiais e equipamentos necessarios para
manter estoque estratégico de pecas sobressalentes para dois anos de
operagdo de cada um dos sistemas, de modo a agilizar os servigos de

manutencao

Relatério de localizagdo das sobras de materiais e equipamentos.

2.3. Fiscalizagdo

A fiscalizacdo da execucdo dos servigos serd exercida por representantes da
CONTRATANTE, conforme art. 67 da lei 8666/93.

@i HNDES

Emznusle F. Nunes da St
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Sao competéncia e responsabilidade da fiscalizagao:

Exercer todos os atos necessarios a verificacao do cumprimento do contrato,
dos projetos e das especificages, tendo livre acesso a todas as partes do
canteiro da obra. Para isso, deverdo ser mantidos em perfeitas condigdes as

escadas, andaimes, etc., necessarios a vistoria dos servigos em execugao;

Sustar quaisquer servicos que ndo estejam sendo executados na
conformidade das Normas da ABNT e dos termos do projeto e

especificagdes, ou que atentem contra a seguranga;

N&o permitir nenhuma alterag@o nos projetos e especificagbes, sem prévia
justificativa técnica por parte da CONTRATADA & fiscalizagdo, cuja

autorizacdo ou ndo, sera feita tambem por escrito atraves da fiscalizac&o;



2.4,

2.5.

¢ Decidir os casos omissos nas especificagbes ou projetos;

+ Registrar no livro diaric da obra, as irregularidades ou falhas que encontrar na

execuclo das obras e servigos;
+ Controlar o andamento dos trabalhos em relac&o aos cronogramas;

s O que também estiver mencionado como de sua competéncia e
responsabilidade, adiante neste CADERNO DE ENCARGOS, EDI!TAL e
CONTRATO.

Todas as ordens de servigos, comunicacdes ou pleitos da FISCALIZAGCAQO a
CONTRATADA, ou vice-versa, deverdo ser transmitidas por escrito, e somente assim

produzirdo seus efeitos.

Critérios de Medigao e Pagamentos

Todos os materiais e servigos constados em planitha somente serdo considerados
para efeito de medicdo e pagamento, quando os mesmos forem efetivamente

executados.

Também, para o mesmo efeito de medicdo e pagamento, os servigcos serdo
apreciados e conferidos pela fiscalizagdo. Os servigos deverdo estar em perfeito
acabamento, de acordo com as normas vigentes, e com as especificacbes deste
CADERNQO DE ENCARGOS devidamente atendidas.

Ficard a CONTRATADA obrigada a demolir efou a refazer os trabalhos impugnados
logo apos o recebimento da Termo de Recebimento Proviséric correspondente,
sendo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias, ficando

a etapa correspondente considerada nao aceita.

Os pagamentos somente serdo efetuados mediante as medigdes e de acordo com as
condicbes contratuais. As diversas etapas englobam todas as operagbes e

legislagtes trabalhistas e previdenciarias.

Responsabilidade da Contratada

Sao responsabilidades da CONTRATADA:



A apresentacao das ART's (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) efou
RRT's (Registro de Responsabilidade Técnica) dos responsaveis pela
execucdo dos servicos especificados, e outras eventualmente vinculadas,
recoihidas junto ao CREA e CAU, a fiscalizacio do BNDES, antes do inicio da

obra;

A matricula da obra (CEl) junto ac INSS e respectiva baixa (CND) ao seu
término, além do recolhimento e apresentagcdo dos comprovantes a
fiscalizacdo do BNDES de todos os impostos e taxas incidentes nas esferas

municipal, estadual e federal pertinentes, quando necessario;

Durante o periodo de execugdo dos servigos, o encaminhamento e
acompanhamento junto aos érgdos competentes locais, publicos e privados,
de quaisquer licengas ou autorizagdes para realizagio das atividades objeto
do CONTRATO, caso sejam necessarias, além daquelas ja obtidas pelo
BNDES; Caberad ao BNDES nesse caso, o fornecimento de informacfes e
documentagdo necessaria, assim como o pagamento de taxas e

emolumentos correspondentes;

Manter atualizado registro diario mantido na obra (Diario de Obra), onde serao
lancados pelos responsaveis da CONTRATADA e pela fiscalizagdo, os
elementos que caracterizam o andamento da obra, com pedidos de vistoria,
notificagdes, impugnagdes, autorizagdes, etc. As folhas deverdo apresentar-
se em 3 (irés) vias. Este livro devera ficar permanentemente no escritdrio do

canteiro da obra, a disposi¢do da fiscalizacao;

Manter no escritorio da obra um jogo completo de cépias dos projetos,
detalhes, especificagdes técnicas, edital, contrato e cronograma executivo da
obra atualizado, assinalando as etapas cumpridas e a cumprir no andamento

dos trabalhos;

Respeitar os projetos e especificagdes, ndo sendo admitidas quaisquer
alteragbes ou modificagdes do que estiver determinado pelas especificagdes
ef/ou projetos, sem prévia justificativa técnica por parte da CONTRATADA

junto a fiscalizagdo, que providenciara a autorizagéo ou néo, por escrito.

Acatar prontamente as exigéncias e observagdes da fiscalizagdo, baseadas

nas especificagdes, projeto e regras técnicas.

Emanuete F Munas da Sha : -
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Emanuais F Nuses da Silva
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Retirar imediatamente do canteiro da obra qualquer material que for rejeitado

em inspecéo pela fiscalizacao;

Desfazer ou corrigir as obras e servicos rejeitados pela FISCALIZAGAO
dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da exigéncia, correndo por sua
exclusiva conta as despesas decorrentes dessas providéncias, ficando a
etapa correspondente considerada ndo concluida, até a efetiva correcao da

inconformidade apontada;

Realizar, as suas expensas, ensaios e provas aconselhaveis a cada tipo de

instalagtes ou materiais, apresentando os resultados a fiscalizagao.

A execucdo de todos os servigos descritos e mencionados nas especificagbes
e também os constantes nos desenhos dos projetos, bem como por todo
material, mao de obra, equipamentos e consumiveis necessarios para a
execucdo do objeto a ser contratado. Somente nao faz parte do escopo da
CONTRATADA ¢ fornecimento dos materiais e equipamentos explicitamente
citados no PROJETO BASICO, no CADERNO DE ENCARGOS e demais
ANEXOS como reaproveitados ou de formecimento do BNDES. Tudo o mais,
mesmo que explicitamente nao citados, devem ser entendidos como fazendo
parte do escopo da CONTRATATADA, estando, portanto, sob sua
responsabilidade a aquisicao, instalagcdo e montagem de seus elementos,

componentes ou partes;

A desmontagem das instalagdes existentes, a remogéo, o descarte de todos
o0s materiais, equipamentos inserviveis, entulhos e sobras da ohra gerados
durante a execucgdo do objeto contratado, exceto materiais € egquipamentos
explicitamente descritos como de propriedade do BNDES. Também faz parte
do escopo da CONTRATADA a retirada de todas as fiagdes, tubulagdes,
eletrodutos, suportacbes, eletrocalhas, bandejas, etc. que estejam ou venham

a ser desativados:

O fornecimento de todas as instalacfes completas, testadas e operando de
forma plena, continua e ininterrupta, sem quaisquer restrigbes, conforme
descritc nos memoaoriais descritivos e demais documentos de projeto
fornecidos pelo BNDES;

O comissionamento, testes, ensaios e calibragGes de todos os equipamentos

e sistemas que forem por ela executados;



e A pré-operagdo, a partida e a execugdo dos ajustes e modificacdes

necessarias para que os sistemas operem conforme definido em projeto;

e Assumir as despesas e todas as providéncias necesséarias as ligacdes
provisérias e definitivas, as redes pulblicas dos pontos de energia elétrica,

agua e telefonia, bem como despesas referentes a seus consumos mensais.

¢« O que também estiver mencionado como de sua competéncia e

responsabilidade adiante neste caderno, edital e contrato.

Todos os servigos deverdo ser coordenados e compatibilizados pela CONTRATADA,
inclusive aqueles executados por empresas subcontratadas. A CONTRATADA
devera providenciar, em tempo habil, todas as informagdes, eguipamentos e
. materiais necessarios ao fiel cumprimento do CONTRATO, de modo que a instalagao
de todos os sistemas seja feita de maneira satisfatéria, com ¢ minimo de
interferéncia nos equipamentos e servicos existentes € no prazo de execugao
previsto no cronograma de chras. Caso algum dos servigos, inclusive os realizados
por empresa subcontratada, seja realizado sem a necessaria coordenacgéo entre os
diversos instaladores envolvidos e venha a causar interferéncia sem a possibilidade
de solugdo, a CONTRATADA devera responsabilizar-se pelas modificagdes
necessarias de modo a viabilizar a execugdo das outras partes sem que isto venha a
onerar ¢ BNDES.

A CONTRATADA sera responsavel por seu trabalho e das subcontratadas, bem
como pelos materiais e equipamentos utilizados e instalados até o RECEBIMENTO
DEFINITIVO devendo, durante as obras, proteger todos os materiais e equipamento
. (inclusive os ja instalados) contra danos causados por seu trabalho, por
subcontratadas e por terceiros. A CONTRATADA devera, portanto armazenar os
equipamentos e materiais de maneira cuidadosa, enquanto nao forem efetivamente

instalados.

Durante a execugdo dos trabalhos deverd ser rigorosamente observada a Norma
Regulamentadora do Ministério do Trabalho: NR-18 Obras de Construgéo, Demoligao

e Reparos.

A CONTRATADA devera fornecer 04 capacetes brancos para visitantes, que deverao

permanecer disponiveis no escritério da fiscalizagao.

Apo6s a conclusio dos servicos, a CONTRATADA devera encaminhar ao BNDES os

seguintes documentos:

pmanueie F Munas da Sivd
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2.6.

a) Catalogos, folhetos e manuais de montagem, operagdo e manutengio de
todas as instalagdes, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos

servigos e obras, inclusive certificados de garantia;
b) Copia do Diario de Obras;
c) Relatorios de testes, ajustes e balanceamento de sistemas;

d) Aprovagdc nos orgacs competentes, quando exigivel, dos projetos que

sofreram modificagtes no decorrer dos servicos;
e) Conjunto de projetos ‘as built’
f) Certidao Negativa de Débito fornecida pelo INSS;

g} Certificado de Recclhimenio de FGTS e comprovacio de pagamento das

demais taxas, impostos e encarges incidentes sobre o objeto do CONTRATQ;

Mao de Obra a Empregar

A diregdo geral da obra ficara unicamente a cargo da CONTRATADA, dnica
responsavel perante a CONTRATANTE.

A mao de obra a empregar sera sempre de inteira responsabilidade da
CONTRATADA e devera ser composta por profissionais devidamente qualificados,
habilitados, capacitados, autorizados e/ou ambientados, conforme exigéncias das
Normas Regulamentadoras e deste Caderno, abrangendo todos os servigos, desde a
instalagdo do canteiro de obras até a limpeza final e entrega da edificacdo, com

todas as instalagdes em perfeito e completo funcionamento.

O canteiro de obras devera ser supervisionado por Engenheiro Civil ou Arquiteto,
devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do estade do Rio de Janeiro, previamente
apresentado & CONTRATANTE, tendo esta o direito, a seu juizo, de recusa-lo, bem
como exigir sua substituicdo no decurso da obra, caso demonstre insuficiente pericia

nos trabalhos, ou oposigao em executar as ordens da fiscalizagdo.

O Encarregado-Geral devera auxiliar 0 Engenheiro ou Arquiteto Responsavel na
supervisdo dos trabalhos de construgdo. O profissional para ocupar o cargo devera
possuir experiéncia comprovada, adquirida no exercicio de fungéo similar, em obras
de caracteristicas semelhantes a ora CONTRATADA. Devera possuir, no minimo,

grau de escolaridade médio ou treinamento especializado no SENAILL
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O dimensionamento da equipe de Encarregados Auxitiares ficara a cargo da

CONTRATADA, de acordo com o seu plano de construgao previamente estabelecido.

Os Encarregados Auxiliares deverdo possuir, obrigatoriamente, experiéncia adquirida
no exercicio de fungdes similares em obras de caracteristicas semelhantes aos

servicos contratados.

Para instalacdo de cada um dos sistemas, a CONTRATADA devera fornecer os
servigos de supervisdo, através de um técnico com experiéncia em obras
equivalentes, que sera responsavel pela instalagdo dos equipamentos e materiais,

supervisionando o trabalho de operarios especializados nas suas fungdes.

Os demais profissionais do canteiro de obras possuirdo, obrigatoriamente,

experiéncia adquirida no exercicio de similares fungdes.

A CONTRATADA deve responsabilizar-se pelo correto comportamento e eficiéncia
de seus empregados, podendo o BNDES, motivadamente, exigir a retirada de
qualquer pessoa do canteiro de obras, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, cuja
permanéncia naquele local serd considerada indesejavel, bem como promover a
substituicdo do profissional que, a juizo do BNDES, nédo preencher as condigbes de
idoneidade e de capacidade técnico-profissional exigiveis para o bom desempenho

de suas atividades.

2.7. Horario de Execucao dos Trabalhos

Os trabalhos deverdo ser realizados nos horarios permitidos pela Administracao
Predial, pelo regulamento urbanistico local e pelo sindicato da construgéo civil,
definidos em comum acordo com a fiscalizagdo do BNDES e levando em

consideragao também as restrigGes de horarios para circulagédo de caminhdes.

Servicos que ocasionem ruidos excessivos, odores, etc, assim como demolicbes,
servigos de cola, vernizes, solventes, etc, deverdo ser obrigatoriamente realizados
em horéario compreendido entre as 20h e 7h. A execugdo dos servicos devera ser
planejada de forma a causar 0 minimo de transtorno possivel ao funcionamento das
atividades do BNDES.

Outros servigos que possam causar desconforto aos demais ocupantes do edificio

devem ser previamente agendados com a fiscalizagao.
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2.8.

2.9,

2.10.

Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho

Serdo obedecidas todas as recomendagdes, com relagéo & Seguranga e Medicina do
Trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria
nimero 3214, de 08.jun.1978, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de
06.jul.1978, do Ministério do Trabalho, e pela portaria niamero 04, de 04.jul.1985,
publicada no DOU de 07.jul.1995.

Além das normas citadas acima, cabe acrescentar a NR-4, NR-6 ¢ a NR-8, e a
publicagao “Série NR-18", da “Fundacentro”, do Ministério do Trabalho.

Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA apresentard a fiscalizagao o
Engenheiro de Seguranga responsavel pela obra, oportunidade na qual seréo
estabelecidas as medidas e precaugées especificas sobre a matéria, especiaimente

as que nao constarem das presentes instrugées.

Prote¢ao Contra Incéndio

A CONTRATADA devera dispor nos locais onde existir execugao dos servigos,
almoxarifado, etc. de equipamentos extintores de incéndio do tipo, quantidade e porte

compativeis com as dimensdes e caracteristicas das instalagdes.

Antes do inicio dos servigos na area, os funcionarios da CONTRATADA serao
orientados pelos supervisores, encarregados ou responsaveis pela frente de
trabalho, com referéncia ac alarme de emergéncia e aos procedimentos que devéréo
adotar em tal circunstancia.

E proibido obstruir os acessos aos equipamentos de protegdo contra incéndio.

Comunicagao de Acidentes
Em caso de acidente no canteiro da obra, a CONTRATADA deveré:
* Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

» Paralisar os servigos, local e nas suas circunvizinhas, a fim de evitar a

possibilidade de mudangas das circunstancias relacionadas com o acidente;

+ Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZACAO ao local da
ocorréncia, relatando o fato e preenchendo a respectiva CAT (Comunicagao
de Acidente de Trabalho).

12
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Todo o acidente com perda de tempo (todo aquele de que decorre lesdo pessoal que
impede o acidentado de voltar ao trabalho no mesmo dia, ou ho dia imediato a sua
ocorréncia, no horario regulamentar) sera imediatamente comunicado, da maneira

mais detalhada possivel, & fiscalizagdo.

De igual maneira, sera notificada a ocorréncia de qualguer “acidente sem les&o”,

especialmente principios de incéndio.

Suspensiao do Trabalho por Motivo de Seguranga

A fiscalizagdo podera suspender qualquer servico no qual se evidencie risco
iminente, ameacando a seguranga de pessoas (usuarios ou funcionario),

equipamentos efou o patrimdnio do BNDES.

As suspensfes dos servicos motivadas por condigbes de inseguranca, e
conseqientemente, a ndo observancia das normas, instrugdes e regulamentos aqui
citados, ndo exime a CONTRATADA das obrigagbes e penalidades das clausulas

do(s) contrato(s) referente(s) a prazos e multas.

2.12. Egqguipamentos de Protegao

INDIVIDUAL

Ser&o de uso obrigatério os equipamentos previstos nas Normas Regulamentadoras:
NR-6 — Equipamentos de Protecdo Individual — EP1 e NR-1 — Disposi¢des Gerais

com destaque aos relacionados na tabela a seguir:

PROTEGAO EQUIPAMENTO TIPO DE RISCO

Queda ou projecdo de objetos e
Capacete de Seguranca .
outros impactos

Capacete Especial Equipamentos ou circuitos elétricos

Cabeca Projegao de fragmentos, respingos de

Protetor Facial o L. .
liguidos e radiagdes nocivas

Oculos de Seguranga _
Ferimentos nos olhos

Contra Impactos

13
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Oculos de Seguranga

Contra Radiagtes

Irritacdo nos olhos e lesdes

decorrentes da agdo de radiagbes

Oculos de Seguranga

Contra Respingos

Irritacdo  nos olhos e lesdes

decorrentes da acdo de liquidos

agressivos

Maos e Bragos

Luvas ou mangas de

protecéo

Objetos/ Materiais aquecidos, chogque

elétrico e radiagao

Pés e Pernas

Botas de Borracha (PVC)

Locais molhados, lamacentos ou em

presencga de substancias téxicas

Caigados de Couro

Lesdo no pé

Iintegral Cinto de Seguranga Queda com diferen¢a de nivel
Auditiva Protetores Auriculares Nivel de ruido superior ao permitido
Respirador Contra )
) Trabalhos com produgdo de areia
Poeira
o Mascara Para Jato de | Trabalhos de limpeza por abraséo
Respiratdria )
Areia através de jatos de areia
Respirador e Mascara de | Poluentes atmosféricos em
Filtro Quimico concentragdes prejudiciais a saude
Trabalhos de soldagem e corte a
Tronco Avental de Raspa quente, dobragem e armacao de
ferros
COLETIVA

Em relagdo a protegdo coletiva, serdo obedecidas as recomendagbes da NR-18 —

Obras de Construgdo, Demolicédo e Reparos.

TU eSS

Lo s

Lenam

2 F Nuoos da S

Adwonzta

14



= - =
ER X Fungio b B
uzmmwgam‘gr ® o E . g‘,\e spepe 8 B8 18 |, g
e M EEEE R B e o 8
el LR e e B EEEEEE
Th[=w £ 3l 3l wl &Gl& E bE|E ggu ol o o, Ak
___Obioetirio feratodas ashng
Di0|0 0|0 0 [}
0 0 0 glo g
2|0
g [}
1
a {Qualgrer Tngen dve ullizia quardo fouve necessdade de prateho B e s, em sivicidesepecisl §
f oln 0 0
(1] 1) 0 8
alg 1] , lo & i
Olrigeicrio s quagURr AIrceo cusndd expods a niveis de ando eama das kn tes d2 1o aardadabi 15
1] 0190 0103 Q
] 1] [t ] 1]
1] 0
0lo 0 i} 1 [0} 1] (1] oo [1] 1] 0
g gl D 3] D &0
0 g
. 0
o| gleo
cl1o0|0joiolQioi0) @ g poliololo 1] olglolojolofg|olo
Cena impermedve) Guatou funch i asta a qaemse chies 5
Cirtufo de mm' 0
-l"@ . s::= 3
ruo de mp::: Cudquer furgio dave Uiiizhia o caso detrabdhesating d22m deelira E
h;';gm% Quakpig funcafdeve izédo, como milachr de esaqo, n belredas de isfes, vaaselc] ‘g
{Caete refistivo i i e 1 1 I 1 1 1ol S P I I | lo
2.13. Levantamento das Instalagcoes Existentes

238,

E do escopo da CONTRATADA a verificagio das instalagbes existentes antes do

inicio das obras e/ou adaptagdes dos projetos {se necessario).

A CONTRATADA, antes da execucdo dos servigos, devera verificar se ha
interferéncia dos sistemas ora descritos com os atualmente existentes no edificio.
Qualquer interferéncia detectada deverd ser resolvida sem prejuizo para as

instalagdes existentes e sem qualquer énus para o BNDES.

Durante a etapa de levantamento, o BNDES disponibilizard para consulta, o0s
documentos técnicos porventura existentes das instalagbes originais, assim como o

Manual do Proprietario com as caracteristicas do empreendimento.

Apods o levantamento, a CONTRATADA devera apresentar solugdes para sanar as
eventuais interferéncias localizadas, e as nao-conformidades encontradas e nao
tratadas neste CADERNO DE ENCARGOS, as quais deverao ser formalizadas para
o BNDES que, a seu exclusivo critério, podera aceitar ou rejeitar as proposigdes.

15
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O planejamento da obra deverd determinar os sistemas de instalagbes a serem
remanejados e 0s que serdo mantidos, os sistemas que serdo desativados, as
montagens provisérias e 0s “by pass”’ necessarios para a execucdo das obras de
modo a ndo haver interrupg@o no funcionamento e operacdo dos sistemas em

operagéo nas instalagdes do BNDES.

A CONTRATADA devera estar ciente das sobrecargas admissiveis nas lajes aonde
vier a trabalhar, de modo a planejar o transporte e armazenamento de material e
equipamentos necessarios a execucdo da obra sem provocar danos a estrutura ou
riscos de qualquer espécie, devendo projetar e executar reforgo estrutural, caso se
faca necessario. A sobrecarga maxima prevista para as lajes dos pavimentos tipos &

de 200 Kg/m2, incluindo a sobrecarga do piso ellevado.

2.14. Adaptagoes e Complementagdes dos Projetos Executivos

A CONTRATADA deverd observar rigorosamente o contido nos projetoes e nos
detalhes fornecidos pelo BNDES.

Caso os projetos anexos a este CADERNO DE ENCARGOS tenham que ser
adaptados e complementados pela CONTRATADA, esta devera gerar novos
desenhos, com nova numeracao.

Todas as adaptagdes, complementactes, elaboragfes e geragbes de projeto
necessaras seréio de responsabilidade da CONTRATADA.

Nenhuma modificagdo podera ser introduzida pela CONTRATADA nos projetos ou

em quaisquer especificagies sem o consentimento prévic e por escrito do BNDES.

Qualquer modificacéc proposta pela CONTRATADA para adequacgédo dos projetos,
tfroca, ou quantidade de equipamentos e layout deverfo ser acompanhados de
justificativa técnico-econdmica, ser aprovadas previamente a execugio e néo
representar 6nus para a CONTRATANTE.

A aprovagdo da BNDES nos documentos submetidos a sua apreciagdo ndo exime
nem altera a total responsabilidade da CONTRATADA sobre a integridade, eficiéncia
e eficacia das instalagfes.

2.15. Locagao da Obra
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A CONTRATADA devera efetuar medigdo dos locais que serado objeto das cbras, de
forma a certificar-se que esteja de posse das dimensdes reais de cada ambiente.
Todas as dimenses apresentadas em projeto deverdo ser verificadas no campo
antes da execucdo dos servi¢os, 0s quais $6 deverdo ser executados de acordo com

as dimensdes levantadas no local da instalagéo.

Os pontos construtivos no projeto serdo locados por processos adequados, sempre
dentro dos limites de tolerancia e precisdo especificados. A CONTRATADA devera
basear todo o seu trabalho nas medidas realizadas em campo a partir dos pontos
chaves da estrutura, como, por exemplo, pilares. No caso da CONTRATADA detectar
no local medidas diferentes daquelas indicadas nos desenhos, ou cotas néao

l compativeis com a instalagéo do sistema propofs.to, ou que porventura venham a
impedir a boa pratica de instalagdo recomendada por normas ou por esta
especificagéo, devera notificar o BNDES antes de prosseguir com o seu trabalho, e
realizar as corregbes que se fagam necesséarias, sem qualquer onus para a
CONTRATANTE.

A construcao devera obedecer rigorosamente os niveis e alinhamentos estabelecidos
no projeto de arquitetura; as posigies de paredes, divisérias e outros elementos

obedecerao as plantas, detalhes e cotas do projeto arquitetdnico.

A ocorréncia de erro na locagde da obra implicard para a CONTRATADA na
obrigagao de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as modificagdes,

demolicdes e reposigies que se tornem necessarias.

2.16. Canteiro de obra

A logistica e o planejamento geral do canteiro para execugéo das obras devera ser

apresentado a Fiscalizag8o do BNDES para aprovagao.

O canteiro de obras deverad ser obrigatoriamente dentro do espago privativo do
BNDES, nao sendo permitida a utilizagdo do hall dos elevadores ou as areas comuns

do prédio para este fim.

Os custos de mobilizagio da obra, incluindo canteiro, alojamentos € equipamentos

eventualmente necessarios, ficardo a cargo da CONTRATADA.

O canteiro esquematizado pela CONTRATADA devera incluir os seguintes itens:
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« Protegéoc e seguranga contra roubo, bem como protegéo, higiene e seguranga
dos trabalhadores de acordo com a legislagao trabalhista em vigor.

2.17. Abastecimento e Limpeza Permanente da Obra

A entrada e saida de materiais deverao ser feitas obedecendo a um planejamento de
fluxos e horarios estabelecido pela CONTRATADA junto & administragéo predial e
aprovado pela fiscalizagao do BNDES.

A CONTRATADA recebera os materiais destinados & sua obra e os transportara em
carros proprios com rodas de borrachas até a obra, sob sua inteira responsabilidade.
Todos os materiais abrasivos {areia, argamassa, etc.) deverdo ser ensacados para
serem transportados desde a sua chegada ao prédio até a obra. Todo e qualquer
material ou equipamento da obra devera ser transportado até o seu destino pelo
elevador de carga designado previamente pela administragdo predial. O ftrajeto
utilizado para transporte destes materiais devera ser devidamente protegido com
material adequado (forragdo de feltro com passadeira de borracha, etc.). Todo e
qualguer entulho procedente da obra deverd ser ensacado e levado para local
estipulado pela administracdo predial, de onde devera ser retirado por uma empresa
especializada sob responsabilidade da CONTRATADA, durante os horarios pré-
estabelecidos.

Devera ocorrer uma limpeza diaria na obra e seu entorno préximo (incluindo as areas
comuns do prédio quando do transporte de material), garantindo um fluxo adequado
aos funcionarios do BNDES, usuarios do edificio e trabalhadores da CONTRATADA,

de modo a minimizar as interferéncias e sujeiras provocadas pelas obras.

A CONTRATADA devera respeitar e executar os parametros e regulamentos
urbanisticos locais, dentre elas as restrigées de horario para circulagdo de caminhbes

na area de realizacao dos servigos.

2.18. Demoligdes e Retiradas

Todo o material proveniente das demoli¢des e/ou retiradas, apds vistoria e liberagéo
por parte da fiscalizagdo do BNDES, devera ficar a disposicdo da CONTRATADA,
que providenciarad sua remocgao do local, seguindo todos os quesitos de segurancga e
limpeza, apresentando as respectivas licengas de remogdo, armazenamento,

despejo, eliminagéo ou destino final, conforme for o caso.

18
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Todo o material que a fiscalizagdo julgar indispensavel ficara a disposi¢do do
BNDES.

A CONTRATADA devera executar as demoligdes e remogdes de qualquer natureza
que constem nos projetos ou descritas no CADERNO DE ENCARGOS, além das que
Ilhe forem indicadas pelo BNDES para permitir adequadamente, a critério desta, a

execugdo dos servigos,

As demoligGes serdo efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos
cuidados de forma que se evitem danos as areas contiguas aquelas da obra.
Recomenda-se que, sempre que possivel, sejam minimizados procedimenios de

demolicic através de impactos.

Caso haja necessidade de rompimento de estruturas de concreto (lajes, vigas,
pilares), para a passagem de tubulagdes ou eletrodutos, a CONTRATADA devera
fazé-lo utilizando extrator, apés a verificagdo, com pacdémetro, da existéncia de
ferragens, as quais ndo deverdo ser removidas sem o necessario estudo de

consequéncias e projeto de possivel refargo.

Nenhum material ou elemento das instalagbes hoje existentes serd reutilizado na

obra, salvo indicacio expressa em contrario.

A CONTRATADA devera tomar especial cuidado quanto as tubulagdes existentes no
edificio do Sistema de Drenagem Pluvial e Esgoto, do Sistema Elétrico de
Alimentacdo e Controle dos Elevadores, Sistema de Detecgdo e Sonorizacédo de
Incéndic (SDSI), Automagio Predial (SSCP), Sistema de Seguranga e Combate a
Iincéndio (SSCI), Sistemas de Controle de Acesso e Cameras do Sistema de CFTV,
para que ndo sejam danificados e que estardo em funcionamento durante a obra,
ndo podendo ser paralisados, devendo ser implantadas solugdes para que sejam
feitos os desvios necessarios de modo que todas as utilidades e sistemas dos

pavimentos nédo sofram qualquer tipo de interrupgéo.

A CONTRATADA devera manter permanentemente as areas limpas, prever solugbes
para eliminar a propagacao de poeira nas areas em obras e nas areas contiguas a

essas.

Dentre os servicos de demolicdo e remogdo estdo incluidas todas as alvenarias,

portas, instalagdes, situados nas areas indicadas em projeto.

O piso existente nas circulagbes e escadas de uso comum devera ser mantido e
preservado. Se estiver lascado, trincado, manchado, ou com qualguer outro tipo de
19
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dano ou defeito, naquela ocasido, deverdo ser substituidas, por conta da
CONTRATADA, por pedras do mesmo tipo, padrdo, coloragdo e dimensdes das

existentes. Deve ser realizada a limpeza constante das areas comuns do edificio.

A CONTRATADA devera recuperar, as suas expensas, acabamentos internos,
forros, pavimentagbes, vidros, esquadrias, chapas de ago inox, laminados
melaminicos, e demais elementos existentes e que porventura sejam danificados

durante a execugao dos servigos objetos deste CONTRATO.

Tode e qualquer dano ocorrido em consequéncia das obras, em qualguer parte do
empreendimento, sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA, devendo o
BNDES ser avisado imediatamente do evento. Correrd as expensas da
CONTRATADA o conserto, de imediato, que se fizer necéssério, de acordo com
orientagio a ser dada pelo BNDES e/ou pela administragdo do condominio. No caso
destes nao serem avisados e posteriormente vir a detectar gualquer dano, se
colocam no direito de contratar os servicos de terceiros para reparar os danos
causados e abater do crédito da CONTRATADA, ou a ela debitar, os custos dai
advindos. Este mesmo procedimento ocorrera quando do ndo atendimento do prazo
estabelecido pela BNDES, ou pela recusa da CONTRATADA em executar os

servigos.

Durante e apds a etapa de demolicdo, a CONTRATADA devera efetuar minuciosa
vistoria na estrutura do prédio, de modo a verificar, identificar, dimensionar e registrar
atraves de fotos e indicagdes em desenhos (Plantas, Cortes, Elevacdes), possiveis
anomalias (trincas, fissuras, brocas, exposi¢do de ferragens, etc.) gue indiguem a
eventual necessidade de a¢des de recuperagéo, recomposicéo, corregao, reforgo ou
tratamento estrutural.

2.19. Residuos de Obras

A CONTRATADA é responsavel pela destinagio final dos residuos gerados na obra
de acordo com a legislagdo municipal e de acordo com a RESOLUCAO CONAMA
n° 307, de 5 de julho de 2002 publicada no DOU n° 136, de 17 de julho de 2002,
Secado 1, paginas 95-96.

E obrigagdo da CONTRATADA verificar junto aos 6rgdos publicos municipais a

legislagéo vigente quanto & destinagdo final de residuos de construgdo e sua
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2.20.

aplicacédo durante o desenvolvimento da obra, complementando o disposto nesse

Caderno.

As empresas que efetuarem a coleta e o transporte dos residuos deverdo obedecer a
Legislagao Municipal no que tange ao cadastramento das mesmas.

A disposicao final dos residuos devera ser feita em aterros que atendam as normas e
exigéncias estabelecidas pelos o6rgdos ambientais competentes, e legislagdo

municipal pertinente.

A coleta e o transporte dos residuos deverdo ser controlados quanto a procedéncia,

quantidade e qualidade, conforme o Controle de Transporte de Residuos.

A CONTRATADA devera apresentar relatério de todo o material retirado da obra
juntando os comprovantes de Controle de Transporte de Residuos devidamente

preenchidos e avalizados pelos 0rgédos competentes.

Fornecimento de Materiais e Equipamentos

Todos os equipamentos que forem especificados no singular terdo sentido amplo, e a
CONTRATADA ou subcontratada devera prever e instalar o numero de
equipamentos indicados nas plantas e nas especificagbes, de acordo com o
requerido, de modo a prover um sistema completo. E obrigagio da CONTRATADA
ou subcontratada, portanto, conferir todos os materiais € equipamentos necessarios,
n&o considerando as planilhas de equipamentos e dispositivos finais como contagens

definitivas do sistema.

A nao ser que claramente indicado em contrario neste documento, toda vez que a
palavra "fornecer' é utilizada, ela significa "fornecer e instalar equipamentos

completos e em perfeitas condigdes, prontos para uso".

Pequenos detalhes de materiais ou equipamentos que nédc sdo usualmente
especificados ou mostrados em desenho, mas que serdo necessarios para que 0s
sistemas trabalhem e operem de maneira satisfatéria e com o acabamento
adequado, deverao ser incluidos no fornecimento e instalados como se tivessem sido
especificados, fazendo parte, 'portanto. do CONTRATO de fornecimento e instalagao,
sem dnus para a CONTRATADA.
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O fornecimento dos materiais e equipamentos devera ser feito de modo que a
instalagdo seja entregue completa, sem pendéncia, operando de modo seguro,

continuo e ininterrupto, sem qualquer restrigao.

Além do descrito acima, a CONTRATADA deverd também fornecer os materiais
necessarios ao perfeito andamento dos servigos, tais como: uniformes, ferramentas,
maquinas de solda, rosqueadeiras, curvadores de tubos, carrinhos, utensilios e
equipamentos de seguranga de seus empregados, andaimes tipo feixe tubular, telas
de protegéo, guinchos, balancim, para-lixo com protegdes apropriadas para a perfeita
execucao dos servicos com a necessaria qualidade e seguranga.

Todos os materiais e a sua aplicagdo ou instalagdo devem obedecer ao disposto nas
Normas aplicaveis da ABNT {Associacao Brasileira de Normas Técnicas), e outras,

especificas para cada caso.

As especifica¢des de materiais de acabamento, bem como todos os desenhos e

memoriais, devem ser usados em conjunto, pois se completam.

A nao ser que especificado em contrario, os materiais e equipamentos a empregar
serao todos novos, de primeira qualidade e obhedecerao as prescricfes dos projetos
técnicos anexos a este CADERNO DE ENCARGOS, assim como das Normas
Técnicas Brasileiras aplicdveis, devendo todos eles ser fornecidos e instalados pela
CONTRATADA.

A expressdo “de primeira qualidade” indica, quando existirem diferentes gradagoes

de qualidade de um mesmo produte, & gradagao de qualidade superior.

E expressamente vedado o uso de material improvisado em substituigdo ao
especificado, assim como ndo sera tolerado adaptar pegas, seja por corte ou outro
processo, a fim de usa-las em substituicdo a pegas recomendadas e de dimensdes
adequadas.

A CONTRATADA devera apresentar para aprovagao da BNDES, antes do inicio dos
servicos, a documentagdo referente 3 aquisicdo dos equipamentos e materiais
necessarios a execugao de todos os sistemas apresentados neste CADERNQ DE
ENCARGOS.

A CONTRATADA apresentara com antecedéncia a fiscalizagao, para aprovagao,
amostras e protdtipos em tamanho natural dos materiais de acabamento
(revestimentos, madeiras, etc...) a empregar que, uma vez aprovados, farao parte do
mostruario em poder do BNDES para confrontagdo com partidas dos fornecimentos.
22




2.21.

A fiscalizacdo do BNDES podera examinar todos os materiais recebidos no canteiro
da obra antes de sua utilizagdo e a qualquer momento, exigir o exame ou ensaio de
laboratdrio de qualquer material que se apresente duvidosc, bem como podera ser
exigido um certificado de origem e qualidade, correndo sempre estas despesas por
conta da CONTRATADA. A fiscalizagio podera ainda impugnar o emprego daqueles

que, a seu juizo, forem julgados inadequados.

A CONTRATADA obriga-se a retirar qualquer material impugnado no prazo de 48

(quarenta e oito) horas, contadas a partir do recebimento da impugnagao.

Quando forem indicadas duas ou mais referéncias de um mesmo material, a
CONTRATADA devera selecionar um deles e usar em toda a obra. Ndo sera

permitida a utilizagio de mais de uma referéncia para um mesmo material.

Na ocorréncia de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar um material
especificado devera ser solicitada sua substituigdo, a juizo da fiscalizagéo e

aprovacao dos responsdveis pelo projeto.

A CONTRATADA sera responsavel por todo o transporte dos equipamentos e
materiais, tanto até o local da obra como o transporte vertical e horizontal na mesma,
devendo para isso prever todos os equipamentos necessarios para algamento e
transporte de quaisquer maguinas ou materiais que venham a ser instalados.
Andaimes, suportes auxiliares e/ou elementos de algamento deverdo ser removidos

logo apés a sua utilizagao.

Durante todo o processo de instalagdo, 0s equipamentos deverédo ser preservados e

mantidos em excelente estado de conservagao.

Os equipamentos deverdo ser instalados de tal modo que permitam acesso,

manutencéo, e sua eventual remog¢éo ou refocagéo.

As areas que forem utilizadas durante a instalagio do sistema dever@o ser mantidas

limpas e os detritos, removidos diariamente.

Similaridade e Equivaléncia dos Materiais

Os materiais e fabricantes especificados poderdo ser substituidos por similares e
equivalentes apos aprovacao por escrito da fiscalizagdo do BNDES, desde que o

novo material proposto possua similaridade ao substituido nos seguintes itens:
s {Qualidade de padronizagéo de medidas;

23

Erowets F Nunes da Siva
Aduogeda

W



¢ Qualidades de resisténcia;

» Qualidades de eficiéncia;

» Uniformidade de coloragéo;

» Uniformidade de textura;

s Compaosigdo quimica,

o Aspecto do material.

e Compatibilidade operacional {quando integrar um sistema);

Quando a especificacdo apresentar indicativo de marcas, utiliza-los apenas como
parametro referencial, critério este, fundamentado e de acordo com o Manual de
Orientagées Basicas do Tribunal de Contas da Unido — Brasilia — 2003, paginas 59 a
61.

“A indicagio de marca como parametro de qualidade pode ser admitida para facilitar
a descricao do objeto a ser licitado, desde que seguida das expressdes” ou
equivalente “, “ou similar’, e “ou de melhor qualidade”. Neste caso, o produto deve,

de fato e sem restrigbes, ser aceito pela Administracdo.”.

Em consonancia com o Art.7 § 5° da Lei 8.666/93, afirmamos que ndo ha vinculo a
qualquer fabricante especificado, visto gque, para todos estes materiais existem

equivalentes e similares no mercado da construgao civil.

Conforme definicdo do Manual de Obras Publicas — Edificagbes Praticas da
Secretaria de Estado e Administragdo do Patriménio (SEAP)- Brasilia, entende-se

como:
* Similares; Componentes que tém a mesma fungio na edificagao.

» Equivalentes: Componentes que tém a mesma fungéo e desempenho técnico
na edificagao.
O Manual da SEAP ainda esclarece que:
“Se a referéncia de marca ou modelo for indispensavel para a perfeita caracterizagéo
do componente da edificacdo, a especificagido devera indicar, no minimo, 2 (duas)

alternativas de aplicacao e contera obrigatoriamente a expresséo “ou equivalente”,

definindo com clareza e precisao as caracteristicas e desempenho técnico requerido
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2.22,

pelo projeto, de modo a permitir a verificagdo e comprovacio da equivaléncia com

outros modelos e fabricantes”.

Ratificamos que a descricdo da marca € apenas um critério técnico adotado e
necessario de comparagio para adogio de parametros orgamentarios e orientadores
que devem corresponder a exceléncia da qualidade e eficiéncia para 035 devidos
acabamentos e ambientes, além de proporcionar uma melhor manutengido, de

acordo com o projeto, tipologia e uso da edificacao.

Neste aspecto e com base na Lei 8.666/33, ao escolher um material, séo

considerados os seguintes requisitos:
¢ Funcionalidade e adequagao aoc interesse publico;
¢ Economia na execugao, conNservacao e operagao;
+ Utilizagdo de materiais e tecnologia existente no local de execugdo da obra;

o Facilidade na execugdo, conservagdo e operagdo sem prejuizo da

durabilidade da obra;
» Adocao de normas técnicas de saude e de seguranga do trabalho adequadas.

Em relacGdo aos materiais que se evidenciem no ambito estético da obra
(acabamentos em geral, revestimentos, lougas, metais, luminarias, madeiras
aparentes, etc.) o material proposto devera se harmonizar com o acabamento

restante, a critério lnico e exclusivo da fiscalizagdo do BNDES.

Regulagem e testes

A regulagem dos equipamentos e componentes que compdem os sistemas devera
ser executada de acordo com as normas estabelecidas para as instalagbes e

obedecer aos valores indicados nos projetos de cada sistema.

Apds a conclusdo das instalagGes em campo, os sistemas e seus equipamentos
serdo submetidos a calibracio e a série de testes para perfeita avaliagdo individual e

dos conjuntos que comp&em os sistemas.

A CONTRATADA estabelecera os procedimentos de testes a serem seguidos para
os sistemas instalados, do qual devera fazer parte o planc de testes, o cronograma
detalhado das atividades de testes, a descricdo e o roteiro dos diversos testes, as

instrucbes e objetivos dos testes, a relagdo das fungdes dos simuladores, quando
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2.23.

2.24,

utilizados, a lista dos instrumentos utilizados, os diagramas de execucgéo, as folhas
de registro dos resultados, com os niveis de aceitagéo, a avaliagéo dos resultados e
os roteiros e prazos para a remogéo de eventuais pendéncias. O BNDES se reserva
o direito de executar testes nio previstos nos procedimentos, objetivando a avaliagao
de alguns requisitos que julgue serem importantes para o bom funcionamento dos

sistemas.

Todos os sistemas serdo testados quanto ao seu desempenho com o
acompanhamento da CONTRATANTE e os resultados obtidos serdo objeto de um
relatério que devera ser enviado ao BNDES. Qualquer problema detectado devera
ser imediatamente corrigido pela CONTRATADA, sem 6nus para o BNDES.

Operagao Assistida

A partir do Recebimento Provisério, iniciar-se-4 a fase de "Operacao Assistida”, que
durara até a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos. Nesta fase,
os responsaveis pelas disciplinas técnicas da CONTRATADA/prepostos deverdo
estar disponiveis para que sejam sanadas quaisquer davidas ou pendéncias
relacionadas aos servigos executados e ainda, a documentagéo entregue conforme
item anterior.

Durante a fase de “Operacgio Assistida”, a CONTRATADA devera prover toda a mao-
de-obra especializada que for necesséaria para dar assisténcia a operacio das
instalactes. Sempre que necessario, de forma a minimizar o impacto sobre as
atividades do BNDES, esta mao-de-ocbra devera estar disponivel fora do horario

comercial ou ainda, em finais de semana e feriados.

Garantia

Toeda a rede de caheamento estruturado devera ter garantia de no minimo 10 anos,
apds a aceitagéo definitiva. Os demais servigcos e materiais deverdo ser garantidos
contra defeitos ou vicios de execucdo pelo periodo minimo de 5 (cinco) anos,
contados a partir da data de emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

A CONTRATADA devera oferecer garantia por escrito sobre os servigos e materiais.

Os reparos quando cobertos pela garantia serdo efetuados sem qualguer nus para
0 BNDES, correndo por conta da CONTRATADA ou subcontratada as despesas com

trocas de pegas, materiais, seu transporte, e com a méo de obra necessaria. Caso os
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2.25.

2.26.

problemas persistam, deverdo ser tomadas providéncias corretivas de modo a

eliminar essas causas.

Qualquer interferéncia, fisica ou operacional, entre equipamentos dos sistemas
instalados detectada a qualquer momento e até o vencimento da garantia, devera ser

corrigida, imediatamente, sem qualquer énus para o0 BNDES.

Defeito Oculto

Entende-se por defeito oculto aguele que venha a ocorrer e que nao tenha sido
percebido durante o periodo de garantia, podendo ser decorrente de falha de
interpretacéo do projeto, concepgdo, instalagdo, material, ou de supervisao de
montagem devidamente comprovada pela CONTRATANTE. Excluem-se os defeitos
provenientes do desgaste normal de operagéo ou do uso indevido do equipamento,

desde que este fato seja efetivamente comprovado pela CONTRATADA.

Na ocorréncia de defeito oculto, a CONTRATADA se obriga a prosseguir prestando
assisténcia técnica total, idéntica & do periodo de garantia, até que a irregularidade

seja sanada.

Planejamento da Obra

A execucgdo dos servicos devera ser realizada em periodo noturno e aos finais de

semana.

O horario de execugido dos servigos, de entrada e saida de pessoal, materiais e

equipamentos devera seguir as normas da administracao predial.

O escritério permanecera totalmente desocupado para realizagdo dos servigos,

podendo a obra ser realizada em fase Unica.
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ITEM1 — QUINTO ANDAR

3. PROJETO DE ARQUITETURA

3.1.

311

3.1.2

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

Demoligoes € Remogdes

Remocao de divisérias de drywall {(sem aproveitamento})

Remocao de diviséria em gesso acartonado, com enchimento em 14 de rocha, sem

reaproveitamento.

Remocio de septo de drywall — entreforro (sem reaproveitamento)

Remocao de diviséria em gesso acartonado no entreforro, sobre as paredes a

demolir ou deslocar, com enchimento em |2 de rocha, sem reaproveitamento.

Remocéo de septo — entrepiso (com reaproveitamento parcial)

Remocao de septos no entrepiso, sob as paredes a demolir ou deslocar, compostos

de placas de |a de rocha comprimidas sobrepostas.

As placas deverdo ser removidas e armazenadas cuidadosamente, garantindo o seu
correto reaproveitamento. Os materiais danificados e impossibilitados de
reaproveitamento deverdo ser descartados adeguadamente, conforme descrigbes do
item 2.19.

Remocao de diviséria retratil (sem reaproveitamento)

Remocio de diviséria retratit em painéis de madeira, inclusive trilhos embutidos no
forro.

Remocao de diviséria em vidro duplo {com reaproveitamento parcial)

28



Remog¢éo de diviséria piso-teto em vidro duplo jateado com estrutura em aluminio,
para reaproveitamento, conforme indicado em projeto. Os componentes deverdo ser

desmontados cuidadosamente, garantindo a sua correta reinstalagao.

3.1.6. Remogdo de diviséria em painel cego de madeira (com reaproveitamento
parcial)

Remocdo de divisdria piso-teto em paingis cegos de madeira com estrutura em
aluminio, para reaproveitamento parcial, conforme indicado em projeto. Os
componentes deverdo ser desmontados cuidadosamente, garantindo a sua correta

reinstalaco.

3.1.7. Remogéo de divisdria em pele de vidro (com reaproveitamento parcial)

Remocao de divisoria piso-teto em sistema pele de vidro cor branco leitoso com
estrutura em aluminio, para reaproveitamento parcial, conforme indicado em projeto.
Os componentes deverdo ser desmontados cuidadosamente, garantindo a sua

correta reinstalagao.

3.1.8. Remocgao de porta de madeira {com reaproveitamento)

Remocéo de portas de madeira, incluso batentes, guarnigdes, bandeira e ferragens.
Os componentes deverdo ser desmontados cuidadosamente, garantindo a sua

correta reinstalacao.

3.1.9. Remogéo de porta de vidro (sem reaproveitamento)

Remocéo de porta de vidro branco leitoso, incluso batentes, guarnigbes e ferragens.

3.1,10. Remocgio de portas duplas de correr (sem reaproveitamento)

Remocgdo de portas duplas de correr em madeira, incluso batentes, guarnigbes,

trilhos e ferragens.
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3.1.11.Remogao de revestimento de parede em placas de madeira freijo, com
estrutura em aluminio (com reaproveitamento parcial)

Remogéo de revestimento de parede em placas de madeira freijé, com estrutura em
aluminio, para reaproveitamento parcial, conforme indicado em projeto. Os
componentes deverdo ser desmontados cuidadosamente e acondicionados

adequadamente, garantindo a sua correta reinstalagao.

Local: Gabinetes 1, 2, 6/ Reunides 1 e 2 / Espera 1/ Auditério.

3.1.12. Remogao de papel de parede

Remocao de papel de parede vinilico para aplicagédo de pintura em parede.

3.1.13. Remocgao de rodapé de madeira (com reaproveitamento)

Remogdo de rodapé de madeira, junto as paredes de gessc acartonado a demolir,
para reaproveitamento parcial. Os componentes deverdo ser desmontados

cuidadosamente, garantindo a sua correta reinstalacao.

3.1.14. Remogao de cortina roll-on (com reaproveitamento)

Remogio de cortinas roll-on, de forma a permitir a demolicdo das paredes de drywali

junto & fachada.

Local: escritdrio 1.

3.1.15. Remogao de carpete modular em placas (com reaproveitamento)

Remogdo de carpete modular em placa existente, onde necessario remover as

placas de piso, e junto as divisérias a demolir.

O material deverd ser acondicionado adequadamente, garantindo a sua correta

reinstalacao.

3.1.16. Desmontagem de piso elevado (com reaproveitamento)

30

Agungeaa



3.1.17.

3.1.18.

3.1.19.

3.1.20.

Remoc¢ao de placas de piso elevado na sala de refeicbes e onde mais necessario,
para permitir acesso as instalagbes de piso a serem reformadas. Deverdo ser
mantidas as longarinas e os pedestais. Os componentes deveréo ser desmontados
cuidadosamente e acondicionados adequadamente, garantindo a sua correta
reinstalacdo.

Remog¢ao de forro de gesso acartonado (sem reaproveitamento)

Remogao de forro de gesso acartonado, inclusive estrutura de aluminio e elementos

de sustentagédo, para permitir nova paginagéo do teto, conforme projeto.

Remogio de forro de fibra mineral em placas (com reaproveitamento parcial)

Remog&o, para reaproveitamento, de forro de fibra mineral em placas, inclusive
estrutura de aluminio e elementos de sustentacdo. Os perfis de canto deverao ser

parcialmente reaproveitados, refazendo por completo o novo perimetro do forro.

Remocéo de estagio de trabalho {com reaproveitamento parcial)

Desmontagem de estagio de trabalho de madeira laminada e estrutura de aluminio,
composta por painéis de fechamento, tampos, armarios baixos e gaveteiros. Os
componentes deverdo ser desmontados cuidadosamente e acondicionados

adequadamente, garantindo a sua correta reinstalagéo.

Todos os itens que ndo forem reinstalados na propria reforma deverdao ser
devidamente embalados e acondicionados para que o BNDES providencie a sua

retirada para armazenamento em outro enderecgo.

Remogéo de mesas de gabinete e reunido {com reaproveitamento parcial)

Desmontagem de mesas de gabinete e de reuniéio, confeccionadas em madeira
laminada e estrutura de aluminio, com tampos, armarios baixos e gaveteiros. Os
componentes deverdo ser desmontados cuidadosamente e acondicionados

adequadamente, garantindo a sua correta reinstalagao.
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Todos os itens que ndo forem reinstalades na prépria reforma deverdo ser
devidamente embalados e acondicionados para que o BNDES providencie a sua

retirada para armazenamento em outro endereco.

3.1.21.Remogédo de mobiliarios diversos {com reaproveitamento parcial)

Retirada de mobiliarios diversos, que nio serdo reutilizados na reforma, incluindo
sofas, poltronas, cadeiras, mesas laterais e de centro, mesinhas de reuniao,

aparadores, racks, etc.

Todos os itens que nao forem reinstalados na propria reforma deverao ser
devidamente embalados e acondicionados para que o BNDES providencie a sua

retirada para armazenamento em outro enderego.

3.1.22. Remogao de painéis para embutimento de TV {com reaproveitamento parcial)

Remocédo de painéis para embutimento de TV, compostos de painéis inferior e
superior em laminado melaminico de baixa pressdo padrdo Freijo Fineline e nicho
para TV confeccionado em laminado melaminico de alta presséo, texturizado e na

cor preta.

Os componentes deverac ser desmontados cuidadosamente e acondicionados
adequadamente, garantindo a sua correta reinstalagfo, inclusive as TVs embutidas

nos painéis.

Local: Gabinetes 01 e 02 / Reunides 01 ¢ 02 / Auditério / Espera 01.

3.1.23. Ensacamento de entulho e transporte vertical de materiais

Transporte vertical de materiais, reaproveitaveis ou ndo, através de elevador de

carga, incluso carga e descarga.

A utilizagdo do elevador de carga deve obedecer & capacidade de transporte do

equipamento e os horérics permitidos pela administragdo do cendominio.

Os materiais reaproveitaveis deverdo ser transportados cuidadosamente e

acondicionados adequadamente, garantindo a sua correta reinstalacao.
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Esta considerado o transporte de todos os materiais, componentes e equipamentos

necessarios a execugio do projeto, inclusive mobiliario a ser fornecido pelo BNDES.

Esta considerada a limpeza das areas comuns do edificio, inclusive elevadores, apés

a sua utilizacdo de modo a manter as areas sempre limpas.

3.1.24. Cagamba para entulho !

Aluguel de cagamba para armazenagem de entulho l

. 3.1.25. Transporte de entulho para Bota fora

Transporte e bota-fora de entulho e materiais inserviveis, com cagcamba estacionaria

ou caminhdo basculante, incluso carga e descarga.

O transporte e descarte devem obedecer as prescrigbes de 2.18 ¢ 2.19 e as

resiricdes da administra¢do do condominio.

IMPORTANTE — Todos os itens de demoligdo e retirada somente podem ser iniciados apos
a devida protecdo das areas contiguas ao local onde serj realizado o servigo. Devemn ser
protegidos: carpetes, mobiliario, demais elementos divisérios, equipamentos (atengéo
especial para a sala de telecom), etc. A protecdo e limpeza das areas devera ser submetida

a fiscalizacao.

. A separacgdo das obras do Iltem 1 em duas fases se deve a necessidade de manter o
pavimento em funcionamento durante a reforma. Esta prevista a construcdo de tapume para
isolar a area em reforma, em gesso acartonado (item 3.2.1). O tapume deve seguir projeto

especifico e ser validado pela fiscalizagao.

3.2. Elementos divisdrios

3.2.1. Divisdrias em gesso acartonado

Em todos os ambientes demarcados no projeto executive de arquitetura como ‘a
construir', serdo executadas paredes divisdrias em gesso acartonado, constituidas

dos seguintes materiais:
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e Gesso acartonado RF: placa produzida industriaimente com rigoroso controle
 de qualidade. Leva o nome de suas matérias primas basicas, ou seja, 0 gesso
e o papel cartdo, conferindo respectivamente, nesta ordem, a resisténcia a
compressdo e a flexdo do produto acabado. Este tipo de placa de gesso
possui em sua formula, retardantes de chama. Devera seguir as seguintes

indicagbes minimas:
o Espessura: 12,5 mm
o Peso (Kg/m?): 8 a 12 kg/m?
o Medidas (Largura x Comprimento): 1200mm x 2400 mm
o Densidade: 12 kg/m® = 860 Kg/m®
o Coeficiente de condutividade térmica (gama): 0,16 Kcal/h.m?.°C
o Indice de propagacao superficial de chama: Classe Il A

e Perfis_de aco zincado: fabricados industrialmente mediante processo de

conformacgéo continua a frio, por sequéncia de rolos a partir de chapas de ago
revestida com zinco pelo processo continuo de zincagem por imersao a

guente com as seguintes caracteristicas minimas:
o Espessura minima: 0,50 mm

¢ Designacidc do revestimento zincado: Z275g/m? conforme NBR
7008:2003 (massa minimo de revestimento de 275 g/m? - ensaio triplo

- total nas duas faces)

o Obedecer a norma ABNT - NBR 15217 - Perfis de aco para sistemas

construtivos em chapas de gesso para drywall
s Parafusos deverdo possuir as seguintes caracteristicas minimas:

o Resisténcia a corrosio:; resisténcia a corrosio vermelha de 48 horas

em caémara salt-spray (teste laboratorial).

o Dimensdo. o0 comprimento dos parafusos que fixam as chapas de
gesso nos perfis metdlicos &€ definido pela quantidade de chapas de
gesso e devem fixar todas as camadas, ultrapassando o perfii metalico
em pelo mencs 10mm. Quanto a parafusos que fixam perfil sobre
perfil, devem ultrapassar o dltimo elemento metélico no minimo, trés

passos de rosca.
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 Tratamento de juntas: deverdo ser utilizadas fitas para tratamento de juntas

com resisténcia e elasticidade e também, fitas para tratamento de cantos

vivos, com reforgo em aluminio para resisténcia contra impactos leves.

» Manta de ld mineral: € uma manta de 13 de rocha mineral, formada por uma

trama de fibras flexiveis costurada em uma das faces por fios metalicos a
uma tela de age galvanizada. Devera seguir rigorosamente as normas a
seguir: ABNT NBR 13047, ASTM C 592 e N-1618. Possui limite maximo de
usc a 300°C, ponto de fuséo a 1200°C, didmetro da fibra 6 y, comprimento da
fibra 110 mm, comprimento da manta 2000 mm, largura 1200 mm, espessura
de 75 mm e densidade 20Kg/m>*.

. » Manta de EPDM: € uma manta de polimero de alta densidade, flexivel, com

carga de bario e titanio, reciclavel, impermeavel e auto extinguivel. Devera

possuir 1 mm de espessura e placas de 120 mm x 120 mm.

Execucgdo:

A estrutura metalica das paredes internas € formada por guias (pecas horizontais
fixadas no chao e teto) e montantes (pegas verticais com espagamento apropriado),
que sdo colocados no interior das guias, formando-se assim, um quadro estavel para
a fixagdo das placas. As guias sd@o compostas por perfis metalicos zincados, e esta
zincagem dos perfis se faz necessaria contra a possivel corroséo através de umidade
no piso. Pronta a estrutura metdlica, procede-se a instalagdo de componentes
elétricos, hidraulicos, etc., conforme requerido nos projetos de instalagbes. Insere-se
entre montantes as devidas mantas para isolamento acuUstico, conforme descrigao
especifica nos itens a seguir. Por fim, efetua-se o fechamento da parede, com a
fixagdo das placas de gesso acartonado que séo aparafusadas a estrutura metélica
por meio de parafusos autoperfurantes. Apds isto, procede-se ao tratamento das

juntas entre as placas, com massa e fita apropriadas.

Normas e praticas especificas:

ABNT NBR 14.715:2010 - Chapas de gesso para drywall - Parte 1: Requisitos. Parte
2 - Métodos de Ensaio.
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ABNT NBR 15.217:2009 - Perfis de ago para sistemas construtivos em chapas de

gesso para drywall - Requisitos e métodos de ensaio.

ABNT NBR 15.758-1:2009 - Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall
- Projeto e procedimentos executivos para montagem. Parte 1. Requisitos para

sistemas usados como paredes.

http://www.gypsum.com.br/shared/manual_projeto_sistemas.pdf

3.2.1.1. Divisdrias de gesso acartonado com isolamento acustico 58dB — DIV 01
Deverao ser adotados fechamentos em dry wall do piso elevado até o forro de gesso

acartonado, conforme detalhe especifico na seguinte sequéncia:
+ 2 Chapas de gesso acartonado RF, com emendas desencontradas;

» estruturagdo em montantes simples de 70mm a cada 60cm, com os intervalos
preenchidos com |3 de vidro ou 1& de rocha de 75mm de espessura

{comprimido para 70mm} e densidade de 60 kg/m?;
+ 2 Chapas de gesso acartonado RF, com emendas desencontradas;
Espessura final: 160mm

Todos os encontros com as esquadrias da fachada deverdo ser providos de

neoprene semi-esponjoso com no minimo 6mm de espessura.

Os demais encontros com piso, divisorias, aduelas de porta e tetos deverdo ser

sempre providos de banda acustica.
Local de aplicagao: Salas 508, 509 e 511 / Refeigdes.

Referéncia: Knauf ou equivalente, Rockwool ou equivalente (manta de & mineral).

3.21.2. Divisérias de gesso acartonado com isolamento aclstico 48 dB — DIV 02
Deverdo ser adotados fechamentos em dry wall do piso elevado até o forro de gesso

acartonado, conforme detalhe especifico na seguinte sequéncia:
» 2 Chapas de gesso acartonado RF, com emendas desencontradas;

» estruturagdo em montantes duplos de 48mm a cada 60cm, com os intervalos
preenchidos com |4 de vidro ou la de rocha de 50mm de espessura e
densidade de 60 kg/m?;
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2 Chapas de gesso acartonado RF, com emendas desencontradas;

Espessura final: 98mm

Todos

os encentros com as esquadrias da fachada deverdo ser providos de

neoprene semi-esponioso com no minimo 6mm de espessura.

Os demais encontros com piso, divisdrias, aduelas de porta e tetos deverdo ser

sempre providos de banda acustica.

Local de aplicagdo: Refeigbes / Helpdesk.

Referéncia: Knauf ou equivalente, Rockwool ou equivalente (manta de 14 mineral).

. 3.2.1.3. Divisorias de gesso acartonado com isolamento aclstico 58dB — DIV 04

Deverdo ser adotados fechamentos em dry wall do piso elevado até o forro de gesso

acartonado, conforme detalhe especifico na seguinte sequéncia:

2 Chapas de gesso acartonado RF, com emendas desencontradas;

estruturagdo em montantes duplos de 48mm dispostos a cada 60cm, com os
intervalos preenchidos com 1a de vidro ou I3 de rocha de 50mm de espessura
e densidade de 60 kg/m?,

miolo em manta EPDM de alta densidade com espessura de 1mm, de

densidade 2Zkg/m?;
2 Chapas de gesso acartonado RF, com emendas desencontradas;

22 linha de estruturacdo em montantes duplos de 48mm dispostos a cada
60cm alternadamente com a 12 linha, com os intervalos preenchidos com la

de vidro ou 14 de rocha de 50mm de espessura e densidade de 60 kg/m?;

1 chapa de gesso acartonada RF;

Espessura final: 165mm

Todos

0s encontros com as esquadrias da fachada deverdo ser providos de

neoprene semi-esponjoso com no minimo 6mm de espessura.

Os demais encontros com piso, divisorias, aduelas de porta e tetos deverdo ser

sempre providos de banda acustica.

Local de aplicagéo: Chefe Desul.
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Referéncia: Knauf ou equivalente, Rockwool ou equivalente (manta de I1a mineral),

Isomass ou equivalente (manta de EPDM).

3.2.1.4. Divisorias de gesso acartonado — DIV 05

Deverao ser adotados fechamentos em dry wall do piso elevado até o forro de gesso

acartonado, conforme detalhe especifico na seguinte sequéncia:

2 Chapas de gesso acartonado RF, com emendas desencontradas;

estruturagido em montantes duplos de 48mm a cada 60cm, com os intervalos
preenchidos com |14 de vidro ou |& de rocha de 50mm de espessura e
densidade de 60 kg/m?;

2 Chapas de gesso acartonado RF, com emendas desencontradas;

Espessura final: 98mm

Todos os encontros com as esquadrias da fachada deverdo ser providos de

neoprene semi-esponjoso com nNo minimo 8mm de espessura.

Os demais encontros com pisce, divisérias, aduelas de porta e tetos deverdo ser

sempre providos de banda acustica.

Local de aplicagao: Motoristas / Depodsito 02 e 03 / Helpdesk / Telecom 02 /

Circulagao.

Referéncia: Knauf ou equivalente, Rockwool ou equivalente {(manta de & mineral).

3.21.5

. Septos acusticos de gesso acartonado - Entreforro

Deverao ser executados septos em dry wall sobre o alinhamento de todos os novos

fechamentos em drywall ou divisérias piso-teto (sejam executadas com novos

materiais ou com divisorias reaproveitadas).

Os septos deverao ser executados no entreforro entre o forro de gesso acartonado e

a laje de concreto, com altura aproximada de 1m, conforme detalhe especifico na

seguinte sequéncia;

Emanusie £
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2 Chapas de gesso acartonado RF, com emendas desencontradas;
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= estruturacdo em montantes duplos de 48mm a cada 60cm, com os intervalos
preenchidos com 13 de vidro ou 13 de rocha de 50mm de espessura e
densidade de 60 kg/m?; '

+ 2 Chapas de gesso acartonado RF, com emendas desencontradas;
Espessura final: 98mm

Local de aplicagdo: Salas 511 e 509 / Circulacdo / Chefe Desul / Refeigbes /
Helpdesk / Depoésitos 02 e 03 / Motoristas / Telecom 02.

Referéncia: Knauf ou e equivalente, Rockwool ou equivalente {manta de 1& mineral).

. 3.2.1.6. Septos aclsticos com la de rocha — Entrepiso
Deverao ser executados septos sob piso elevado no alinhamento de todos os novos
fechamentos em drywall ou divisorias piso-teto (sejam executadas com novos

materiais ou com divisérias reaproveitadas).

Os septos deverdo ser executados no entrepiso entre o piso elevado e a laje de
concreto, com altura aproximada de 15 cm, conforme detalhe especifico, sendo
composto de placas da Ia de rocha comprimidas sobrepostas com 60 cm de largura e
5 cm de espessura, densidade 40 kg/m*. Deverao ser instaladas scbre pressao para

evitar frestas entre piso e laje e entre eletrocalhas.

Estima-se o reaproveitamento parcial do material retirado dos septos de entrepiso

desmontados.

3.2.2. Divisodrias industriais piso-teto em estrutura de aluminio

Deverao ser fornecidos e instalados painéis especiais para acabamento de paredes e
divisérias de ambientes. Toda estrutura devera ser com sistema construtivo 100% em
aluminio anodizado fosco com 100 mm de espessura de parede, constituido pelo
processo de extrusdo, composto de estrutura de base (colunas, travessas e saidas

de parede) comum a qualquer elemento de fechamento de paredes.

O sistema contém encaixe interno para nivelamento e alinhamento dos perfis
verticais e horizontais feitos por intermédio de cantoneira de abas iguais, que
impossibilitam a montagem irregular ou desalinhada dos mesmos. As colunas

verticais recebem tapa canal de encaixe em aluminio, arredondados em sua
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superficie aparente, concedendo a divisoria montada uma padronizagéo de distancia

entre os modulos de 10 mm acabado na vertical e na horizontal.

Os perfis (internos e externos) serdo em acabamento anodizado inox.

3.2.2.1. Divisdrias em painéis de vidro duplo
Fornecimento e instalagdo de divisoria removivel encaixilhada em vidro duplo tipo
extra clear, com espessura de 8+8 mm, com pelicula vinil jateada total e estrutura

com espessura minima total de 100 mm.

Os painéis sdo compostos de vidro duplo incolor, laminado, 8 mm de espessura e
requadrados por sistema de quadro de vidro composto por perfis de aluminio
levemente arredondados, cortados em suas extremidades em meia esquadria com
maquinas de precisdo, fechados por intermédio de cantoneira que concedem ao
modulo fechado melhor acabamento nas jungdes dos perfis, seguranca ao vidro e
melhor acomodagdo a estrutura de base, melhorando o resultado acustico e a

versatilidade aos processos de remangjamento do modulo.

Os quadros vidros séo separados por perfil metalico, encaixados a estrutura de base
por intermédio de presilhas de aluminio pelo sistema de engate frontal. Os perfis de
estrutura aparentes serdo em aluminio anodizado com acabamento em inox. Os
moédulos deverdo ter largura minima de 1200 mm e altura variavel de acordo com o

local de instalacao.

Toda a esirutura serd preenchida com flocos de |13 de rocha de densidade 60kg/m®
comprimida a 50%.

Todos os perfis de piso, de teto e montantes verticais deverdo ser preenchidos com
I& de vidro ou |& de rocha com densidade de 60 kg/m? assim como todos os
encontros com o piso, alvenarias, portas e septos, deverao ser previamente providos

de neoprene semi-esponjoso com 6mm de espessura.

A divisoria devera ser idéntica a ja instalada, por tratar-se de complementacgao, de

modo a se compatibilizar com o restante das divisorias existentes.
Local de aplicagao: Refeicdes

Referéncia: Audacieuxx ou equivalente, Rockwool ou equivalente (manta de 13
mineral).
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3.2.2.2. Divisérias em painéis de madeira freijo

Fornecimento e instalagdo de divisdria removivel com elevagio em painel cego. Sera
composta por pecga Unica do piso até o forro, confeccionada em chapas de madeira
aglomerada de 15 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo, padrao freijo fineline ou equivalente, com os veios na horizontal, em suas
duas faces, acabados em todo seu perimetro com madeira natural na mesma cor dos
painéis.

A separagio dos painéis se dara através de perfil metalico, encaixados a estrutura de
base por intermédio de presilhas de aluminio pelo sistema de engate frontal. Toda a
estrutura sera preenchida com flocos de |4 de rocha de densidade 60kg/m®

comprimida a 50%.

Todos os perfis de piso, de teto € montantes verticais dever&o ser preenchidos com
& de vidro ou 1& de rocha com densidade de 60 kg/m® assim como todos os
encontros com o piso, alvenarias, portas e septos, deverdo ser previamente providos

de neoprene semi-esponjoso com 6mm de espessura.

A divisoria devera ser idéntica a ja instalada, por tratar-se de complementacgéo, de

modo a se compatibilizar com o restante das divisorias existentes.
Local de aplicagao: junto a porta reaproveitada PMO7 e Espera

Referéncia: Audacieuxx ou equivalente, Rockwool ou equivalente (manta de 15

mineral).

. 3.2.2.3. Reinstalagao de divisérias em painéis de vidro duplo

L ) 55
&4 B0

Reinstalag&o de diviséria removivel encaixilhada em vidro duplo e estrutura em perfis

de aluminio com espessura minima total de 100 mm.

Todos os perfis de piso, de teto e montantes verticais deverao ser preenchidos com
& de vidro ou I& de rocha com densidade de 60 kglms, assim como todos os
encontros com o piso, alvenarias, portas e septos, deverdo ser previamente providos

de neoprene semi-esponjoso com 6mm de espessura.

Eventuais pecas acessérias necessarias para ajustes e remontagem do material
estardo a cargo da Contratada e devem ser compativeis e com as mesmas

especificagtes téchicas do modelo existente.

Local de aplicagao: Salas 509 e 508
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Referéncia; Audacieuxx ou equivalente, Rockwool ou equivalente (manta de Ia

mineral).

3.2.2.4. Reinstalagio de divisdrias em painéis de madeira freijo

Reinstalagio de diviséria removivel com elevagdo em painéis cegos de madeira e

estrutura em perfis de aluminio com espessura minima total de 100 mm.

Todos os perfis de piso, de teto e montantes verticais deverdo ser preenchidos com
& de vidro ou 13 de rocha com densidade de 60 kg/m? assim como todos os
encontros com o piso, alvenarias, portas e septos, deverdo ser previamente providos

de neoprene semi-esponjosa com 6mm de espessura.

Eventuais pecas acessérias necessarias para ajustes e remontagem do material
estardo a cargo da Contratada e devem ser compativeis e com as mesmas
especificagbes técnicas do modelo existente,

Local de aplicagéo: Salas 509 e 508

Referéncia: Audacieuxx ou equivalente, Rockwool ou equivalente {manta de 13

mineral).

3.2.2.5. Reinstalagao de divisorias em pele de vidro

(DES

Reinstalag&o de diviséria em vidro “pele de vidro” dupla de cor branca e estrutura em
perfis de aluminio com espessura minima total de 100 mm.

Todos os perfis de piso, de teto e montantes verticais devero ser preenchidos com
la de vidro ou Ia de rocha com densidade de 60 kg/m* assim como todos os
encontros com o piso, alvenarias, portas e septos, deverdo ser previamente providos

de neoprene semi-esponjoso com 6mm de espessura.

Eventuais pegas acessérias necessdarias para ajustes e remontagem do material
estardo a cargo da Contratada e devem ser compativeis e com as mesmas
especificagbes técnicas do modelo existente.

Local de aplicagdo: Entrada do Saldo, em frente ao Protocolo

Referéncia: Audacieuxx ou equivalente, Rockwool ou equivalente (manta de 13

mineral).
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3.3.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

Pisos, Soleira e Rodapés

Reinstala¢ao de piso elevado existente

Reinstalagcdo de placas de piso elevado existente, nivelando-o para o perfeito

alinhamento do piso.

Todas as pecas que apresentarem defeito ou sofrerem algum tipo de dano na
execucdo deverao ser substituidas.

Caso as placas de piso existentes apresentem defeito ou necessitem substituigao,
independente da agdo da Contratada, foi considerada em planilha uma area de até

10m? de piso elevado a ser substituido.
Local de aplicagdo: onde necessario para aceso as instalagdes de piso.

Referéncia: Material existente.

Reinstalagao de carpete em placas
Reinstalacéo, sobre piso elevado, de carpete modular em placas de 50x50 cm.

A Contratada devera providenciar a reinstalagao do carpete nas areas e metragens
designadas, com todo esmero e uso de técnica apropriada, inclusive as recortes para

instalagao das tomadas de piso e nos pontos de acesso dos cabos de voz e dados

nas divisorias das estagdes de trabalho.

Devera ser instalado sobre o piso elevado com adesivo de tack permanente, de
modo que as placas possam ser retiradas e recolocadas em caso de necessidade de
acesso ao piso elevado. As placas devem ser dispostas de forma a sobrepor as

emendas da base do piso elevado, para evitar desniveis.

Local de aplicagdo: onde necessério para aceso as instalagbes de piso; junto as

divisorias a demolir e a construir.

Referéncia: Carpete existente (modelo Custom, cor 02 — Milliken)

Enchimento de piso em concreto leve

Enchimento de piso em concreto leve com vermiculita expandida, granulometria 1506

(6 a 15mm), trago (em volume) 1:4:8, relagéo agua/cimento 1,20.
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As eletrocalhas de piso devem ser protegidas com caixéo perdido em tabua de pinus

e iona plastica.

Local de aplicagdo: Sala de refeigbes

3.3.4. Revestimento de piso em granito Capéo Bonito

Fornecimento e instalagio de revestimento em granito capao bonito, com placas de
40x40 cm e espessura de 20 mm. As placas serdo de procedéncia conhecida e
idénea, com arestas vivas, faces planas, sem rachaduras, lascas, quebras e
quaisquer outros defeitos. Deverdo apresentar acabamento polido e dimensdes

regulares, de conformidade com o projeto. .

O armazenamento e o transporte das placas serdo realizados de modo a evitar
quebras, trincas, contato com substancias nocivas e outras condigdes prejudiciais.
De preferéncia, as placas serdo guardadas em local proximo do assentamento, na
posicdo vertical, encostadas em paredes e apoiadas sobre ripas de madeira,

agrupadas por tipo e discriminagéo da area a que se destinam.

O material a instalar deve compatibilizar-se com o existente, em tonalidade e

acabamento.

Local de aplicagdo: sala de refeiges

3.3.5. Piso vinilico em placas sobre piso elevado

Fornecimento e instalagdo de piso vinilico em placa 60x60 cm, cor cinza médio para
instalacdo sobre piso elevado.

O piso devera possuir as seguintes minimas descri¢des:
s Espessura: 2 mm
* Peso médioc kg/m? 4,36
+ Resisténcia aos agentes quimicos: conforme NBR 7374
+ Propagag¢ao superficial de chama: Classe A - conforme NBR 9442
s Estabilidade de cor: > 4 - conforme NBR 7374
* Resisténcia elétrica superficial: 1,65x10"™ Q - ASTM D 257
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* (Classificacdo de uso: EN 685

O servigo inclui também ajustes no piso existente, nivelando e recolando as placas

soltas.

Instalagao
Devera ser instalado sobre o piso elevado com adesivo de tack permanente.

A aplicagao do revestimento nas salas de Telecom devera ser feita sobre as placas
de piso elevado de maneira a permitir a remogéo individual das mesmas, sem que
haja a necessidade de descolamento de revestimento, mantendo as juntas dos pisos
. e dos revestimentos alinhadas.

O material a instalar deve compatibilizar-se com o existente, em tonalidade e

acabamento.
Referéncia: Tarkett Fademac - Linha Sixty - Tamisa - ¢cdd. 9216751 ou equivalente.

Local de aplicagao: Telecom 02

3.3.6. Soleira em granito Capao Bonito

Fornecimento e instalacdo de soleira em granito Cap&o Bonito polido e lustrado com

largura de 15cm.

O material a instalar deve compatibilizar-se com o existente, em tonalidade e

. acabamento.

Local de aplicagao: Sala de refei¢es.

3.3.7. Reinstalagao de rodapés de madeira

Reinstalagido de rodapé em madeira MDF de 18 mm de espessura, em acabamento
“Freij6 Fine Line" fixados a alvenaria com buchas e parafusos, medindo 10 cm de

altura.
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Local de aplicagdo: todas as paredes com acabamento em papel de parede no
escopo da reforma (Sala 508 / Salédo / Protocolo / Helpdesk / Depdsitos 02 e 03 /
Motoristas / Telecom 02 / Circulagao)

3.4. Revestimento de Paredes

Os servigos de pintura e revestimentos serdo executados somente por profissionais
de comprovada competéncia e de acordo com as recomendagoes dos fabricantes.
Todas as superficies a pintar ou revestir, serdo minuciosamente examinadas,
cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura ou

revestimento a que se destinam.

A CONTRATADA inicialmente far4 uma amostra da pintura e revestimento em trecho

suficiente para analise e, se for 0 caso, aprovagao da fiscalizagao.

Todas as divisorias e forros em gesso acartonado deverdo receber aplicagdo de
fundo selador acrilico, em no minimo 1 (uma) demao e, posteriormente, massa PVA
em no minimo 2 (duas) demaos, observando-se o intervalo de 24 horas entre as
demaos e deverao ser lixadas até a obtengdo de uma superficie perfeitamente lisa e
plana. A aplicagdo da massa PVA servird de base para a aplicagdo do papel de

parede e para pintura.

3.4.1. Aplicagdo de fundo selador acrilico

Como primeiro passo, verifica-se se todas as juntas foram emassadas e se as

massas estao totalmente secas.

Procede-se entdo ao lixamento, somente das areas emassadas que sao. as juntas
de rebaixo, juntas de topo, juntas de contorno e cabegas dos parafusos, com lixas de
grana 120 e 180 respectivamente, eliminando todas as rebarbas e todos os ressaltos

ou ondulagdes salientes.

Este lixamento deve ser executado com a lixa sobre um taco de madeira formando
uma superficie plana de lixamento ao invés dos dedos das maos cujas superficies

ficam irregulares. Tomar cuidado para n3o danificar o papel e as fitas.
Ao final do lixamento, & necessario eliminar o p6 de toda a superficie.

Aplicar fundo selador, conforme recomendacéo do fabricante.
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3.4.2. Aplica¢ao e lixamento de massa corrida PVA

Aplicar uma ou duas demios de massa niveladora para alvenaria (massa corrida) em

toda a superficie a ser pintada e deixar secar, conforme recomendagao do fabricante.

Lixar toda a superficie com lixa grana 220/280 aplicada numa base de madeira, para

manter a lixa piana.

Ao final do lixamento, & necessario eliminar o p6 de toda a superficie.

3.4.3. Pintura latex sobre paredes

. Pintura de todas as paredes demarcadas no projetc de arquitetura {destinadas a

pintura) com tinta latex acrilica na cor branca, acabamento fosco.

Tomar-se-3o todos os cuidados a fim de serem evitados respingos e escorrimento
has superficies nao destinadas a pintura, as quais serao protegidas com papel, fitas,
celulose, tapumes, enceramentos provisérios ou materiais equivalentes. Os
respingos inevitdveis serdo removidos com solventes adequados enguanto a tinta

ainda estiver fresca.

Para a execugdo de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as seguinies

diretrizes gerais:

¢ As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas e

raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias

. estranhas;

+ As superficies a pintar serdo protegidas quando perfeitamente secas e

lixadas;

+ Cada demio de tinta somente serd aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre

demaos sucessivas;

+ |gual cuidado devera ser tomado entre demdos de tinta e de massa plastica,

observando um intervalo minimo de 48 horas apds cada demio de massa;
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+ Deverao ser adotadas precaugdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta

em superficies ndo destinadas & pintura, como vidros, ferragens de

esquadrias e outras.

Recomendam-se as seguintes cautelas para prote¢do de superficies e pegas:
¢ Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;

 Remogao de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um

removedor adequado, sempre que necessario.

e As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientagcdo do fabricante e

aplicadas na proporgdo recomendada. As camadas serdoc uniformes, sem

corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, na mistura e na aplicagao das
tintas deverdo estar limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou
residuos. Todas as tintas serdo rigorosamente misturadas dentro das latas e
periodicamente mexidas com uma espatula limpa, antes e durante a
aplicacdo, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a

sedimentagdo dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, serdo usadas mascaras, salvo se
forem empregados materiais ndo toxicos. Além disso, devera haver ventilagao
forgada no recinto. Os trabalhos de pintura em locais desabrigados seréo

suspensos em tempos de chuva ou de excessiva umidade.

Materiais:

Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as

indicagbes do fabricante, identificagdo da tinta, numerag&o da formula e com seus

rétulos intactos. A area para o armazenamento sera ventilada e vedada para garantir

um bom desempenho dos materiais, bem como prevenir incéndios ou explosfes

provocadas por armazenagem inadequada. Esta area serd mantida limpa, sem

residuos sdlidos, que serdo removidos ao término de cada dia de trabalho.
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3.4.4.

Local de aplicagdo: Sala 508 e 506 / Telecom 02 / Gabinete 505 / Saldo / Refeigbes
{ Protocolo / Depésitos 02 e 03 f Motoristas / Helpdesk

Referéncia: Tintas Suvinil, Sherwin Willians, Tintas Coral ou similar.

Papel de parede cor areia com tramas verticais

Fornecimento e instalagdo de papel de parede vinilico, cor areia. Dimens&o: 1,37m
(largura) x 28m {comprimento) e area de rolo: 38m?. Fixagdo através de cola a base

de agua, ref.: REV ou similar.

Aplicagoes:

Parede de alvenaria:

1. Aplicacdo de massa corrida de boa qualidade;
2. Lixamento das paredes com no minimo 12 horas apés aplica¢do da massa,
3. Limpeza das paredes;

4. 02 demaos de seladora ou tinta acrilica de boa qualidade, a escolha do cliente.

Parede de gesso acartonado:

1. Aplicacdo de 01 demao de seladora de boa qualidade;

2. Aplicacio de massa corrida de boa qualidade;

3. Lixamento das paredes com no minimo 12 horas apds aplicagéo da massa;
4, Limpeza das paredes;

5. 02 demaos de seladora ou tinta acrilica de boa qualidade, a escolha do cliente.

Observagdes:

1. Tanto a massa corrida como a tinta e a sefadora deverdo ser de boa qualidade,

das marcas Suvinil, Coral, Sherwin Williams, etc.;

2. A primeira demao de seladora nas paredes de gesso acartonado encorpa o papel

que reveste o gesso e permite melhor aderéncia da massa na superficie.




3.4.5.

3.4.6.

Na instalagao do vinil, as emendas sdo realizadas com as extremidades do vinil
sobrepostas e, apds algum tempo depois da fixagdo do vinil na parede, com agéo de
secagem da cola quase concluida, as tiras resultantes do corte sobreposto, s&o
retiradas. Quando o material empregado na preparagdo da parede é de qualidade
inferior, as tiras do recorte retiram parte do material empregado na preparagéo. Isso
resulta em depressdes na superficie da parede e quando o vinil & emendado filmam
as depressfes e as emendas se tornam aparentes, comprometendo a qualidade

técnica do servico.

O material a instalar deve compatibilizar-se com o existente, em tonalidade e

acabamento, de modo a tornar imperceptivel a complementagao.
Local de aplicagao: Circulagio Presidéncia

Referéncia: BN Wallcovering — Organza - 45211 ou equivalente (verificar

revestimento existente).

Revestimento em Granito Capao Bonito, meia parede

Fornecimento e instalacdo de revestimento em granito capao bonito em meia parede
{(h = 1,20 m), com placas de 40x40 cm e espessura de 20 mm. As placas serdo de
procedéncia conhecida e iddénea, com arestas vivas, faces planas, sem rachaduras,
lascas, quebras e quaisquer outros defeitos. Deverao apresentar acabamento polido

e dimensdes regulares, de conformidade com o projeto.

O armazenamento e o transporte das placas serdo realizados de modo a evitar
quebras, trincas, contato com substancias nocivas e outras condigtes prejudiciais.
De preferéncia, as placas serdo guardadas em local proximo do assentamento, na
posicao vertical, encostadas em paredes e apoiadas sobre ripas de madeira,

agrupadas por tipo e discriminagao da area a que se destinam,

Local de aplicagao: Refeigcfes

Reinstalagcdo de revestimento de parede em placas de madeira freijé, com
estrutura em aluminio
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3.5.

3.5.1.

3.5.2.

Reinstalagdo de revestimento de parede em placas de MDF revestidas em laminado
“Freijd Fineline”, com estrutura em aluminio anodizado ago inox e fundo com

enchimento em Ia de rocha, conforme indicag&o de projeto.

Deverdo ser previstas aberturas para instalagdo de tomadas, interruptores e

variadores de luminosidade rotativos, conforme desenhos de instalagbes.
Local: Salas 511, 509, 508, 507 e 506 / Chefe Desul.

Referéncia: Audacieuxx ou equivalente

Forros

Reinstala¢ao de Forro modular em fibra mineral (Forro tipo 01)

Reinstalacdo de forro modular em fibra mineral reaproveitado, conforme paginagao

de projeto.

Na reinstalagéo, seguir as orientagbes do fabricante acerca de armazenamento do

material e espagamento entre tirantes.

Dados técnicos do material existente:

Forro modular acustico em fibra mineral (NCR min. 0,85 e Dn,c min. 38 dB),
fabricado a partir de Ids minerais biossolUveis, argila, perlita, aditivos e aglomerantes
organicos livres de formaldeidos, amianto ou qualguer outra substancia toxica, com
dimensio de 62,5 x 62,5 cm, espessura 43 mm, peso aproximado de 10.8 Kg/m?, cor
branca, textura lisa e estrutura de fixagéo através de perfis tipo “T" invertido, com

pintura na cor branca e largura de 24 mm.

Referéncias: AMF Thermatex Silence 625x625mm esp=43mm, borda VT 24 ou

equivalente

Reinstalagdo de Forro modular em fibra mineral (Forro tipo 02)

Reinstalagdo de forro modular em fibra mineral reaproveitado, conforme paginagao
de projeto.

Na reinstalacado, seguir as orientagbes do fabricante acerca de armazenamento do
material e espagamento entre tirantes.
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Dados técnicos do material existente:

Forro modular acustico em fibra mineral (NCR min. 0,85 e Dn,c min. 30 dB),
fabricado a partir de las minerais biossollveis, argila, periita, aditivos e aglomerantes
organicos livres de formaldeidos, amianto ou qualquer outra substancia toxica, com
dimensdo de 62,5 x 62,5 cm, espessura 43 mm, peso aproximado de 10.8 Kg/m?, cor
branca, textura lisa e estrutura de fixagdo através de perfis tipo “T" invertido, com

pintura na cor branca e largura de 24 mm.

Referéncias: AMF Thermatex Alpha One 625 x 625mm esp.=24mm, borda VT 24 ou

equivalente

3.5.3. Forro modular em fibra mineral {(Forro tipo 02)

Fornecimento e instalagao de forro modular acustico em fibra mineral (NCR min. 0,85
e Dn,c min. 30 dB), fabricado a partir de |18s minerais biossollveis, argila, perlita,
aditivos e aglomerantes orgéanicos livres de formaldeidos, amianto ou qualquer outra
substancia toxica, com dimensido de 625 x 625 cm, espessura 43 mm, peso
aproximado de 10.8 Kg/m?, cor branca, textura lisa e estrutura de fixagao atraves de

perfis tipo “T" invertido, com pintura na cor branca e largura de 24 mm.

Dados técnicos:
» Classe de material - A2-s1, d0 segundo EN 13501-1
o Combustibilidade - Classe |I-A conforme norma NBR 9442 e IT-10

» Absorgio sonora - conforme normas EN SO 354, EN ISO 11654 e ASTM C
423,

« Atenuacao sonora - Dn,fw=44 dB conforme norma EN 10848 (43 mm de

espessura)
+ Reflexdo luminosa - até 88% para superficie branca (RAL 9010)
¢ Condutividade térmica - 0,052 - 0,057 W/mK conforme norma DIN 52612

¢ Resisténcia a umidade - até 95% de umidade relativa do ar.
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¢ Borda do forro - VT24 rebaixada e bisotada

» As bordas devem ter tratamento enrijecedor para aumentar resisténcia contra

impactos

Orientagbes para estocagem e instalagao:

« Devera ser fornecido todo o sistema para o atirantamento do forro,
englobando: paingis, perfis metdlicos principais, secundarios, cantoneiras
perimetrais, tirantes com niveladores, e demais componentes que se fagcam

necessarios para a instalagao do forro
« A umidade relativa do ar no ambiente de instalagéo, ndo deve superar 90%

. + A armazenagem do material deve ser feita na horizontal

Minimo um tirante a cada 1,5 m? de forro suspenso

Distancia maxima entre tirantes deve serde 1,20 m

Distancia maxima entre tirantes e cantoneira perimetral 90 cm

Utilizar um tirante extra em cada uni@o entre perfis principais
¢ Tirante para perfis principais com didmetro de 2 mm

Referéncias: AMF Thermatex Alpha One 625 x 625mm esp.=24mm, borda VT 24 ou

equivalente

. 3.5.4. Forro de gesso acartonado (Forro tipo 03)

Fornecimento e instalacido de forro em placas de gesso acartonado liso,
aparafusadas sob estrutura em perfis com canaletas em perfilado metalico
galvanizado classe B, espessura 0,5mm, 70x20x3000, Sistema Estruturado
(canaletas Omega, calanetas C ou montantes), suspenso por pendurais compostos
de suporte nivelador associados a tirantes de ago galvanizado com didmetro de
3,40 mm (n° 10). A carga maxima a ser considerada por pendural é de 0,25KN.

Todos os elementos deverdo ser nivelados e rejuntados.

Devera ser realizado também o reparo do forro existente, realizando o tratamento de

rachaduras, com fita telada e massa para gesso, onde necessario.
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Normas e praticas especificas:

ABNT NBR 14.715:2010 - Chapas de gesso para drywall - Parte 1: Requisitos. Parte

2 - Métodos de Ensaio.

ABNT NBR 15.217:2009 - Perfis de acgo para sistemas construtivos em chapas de
gesso para drywall - Requisitos e métodos de ensaio.

ABNT NBR 15.758-2;2009 - Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywalll
- Projeto e procedimentos executivos para montagem. Parte 2: Requisitos para

sistemas usados como forros.

http:/fwww.gypsum.com.br/shared/manual_projeto_sistemas.pdf

Local de aplicagdo: Refeicbes / Helpdesk / Depésitos 02 e 03 / Motoristas /

Circulagdo / Telecom 02

Referéncia: Gypsum, Lafarge, placo, ou similar

3.5.5. Forro de gesso acartonado com tratamento acustico (Forro tipo 04)

Fornecimento e instalagdo de forro em gesso acartonado, chapa com espessura de
15 mm e sobre forro manta de |4 de racha mineral, formada por uma trama de fibras
flexiveis costurada em uma das faces por fios metalicos a uma tela de ago
galvanizada. Devera seguir rigorosamente as normas a seguir. ABNT NBR 13047,
ASTM C 592 e N-1618. Possui limite maximo de uso a 300°C, ponto de fuséo a
1200°C, diametro da fibra 6 p, comprimento da fibra 110 mm, comprimento da manta

2000 mm, largura 1200 mm, espessura 30 mm e densidade 40 Kg/m>.

Devera ser realizado também o reparo do forre existente, realizando o tratamento de

rachaduras, com fita telada e massa para gesso, onde necessdrio.

Local de aplicagdo: Salas 511, 508, 508 e 506 / Gabinete 505 / Saldo

3.5.6. Tabica de gesso

Fornecimento e instalagao de tabica de gesso para as laterais dos forros, indicadas

no projeto executivo de arquitetura.
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3.5.7.

3.5.8.

3.5.9.

3.6.

3.6.1,

Aplicacdo de fundo selador acrilico
Selagem, de forro de gesso acartonado, conforme esquema descrito em 3.4.1.

Local de aplicagao: forros de gesso acartonado (tipo 05 e 06), conforme projeto.

Aplicagao e lixamento de massa corrida PVA
Emassamento de forro de gesso acartonado, conforme esquema descrito em 3.4.2.

Local de aplicagao: forros de gesso acartonado (tipe 05 e 06), conforme projeto.

Pintura latex sobre forros

Pintura de todos os forros de gesso acartonado dos ambientes englobados pela

reforma, seguindo os procedimentos descritos no item 3.4.3.
Local de aplicagao: forros de gesso acartonado (tipo 03 e 04), conforme projeto.

Referéncia: Tintas Suvinil, Sherwin Willians, Tintas Coral ou similar.

Esquadrias

Porta de madeira com batentes de aluminio (PM12 e PM13)

Fornecimento e instalagdo de portas acusticas, com largura e altura de variaveis
conforme vio de paredes tipo drywall. Confeccionada em chapa de MDF de 12mm +
manta EPDM 1mm tipo isomass + 18 mineral 20mm x 60kg/m® + chapa de MDF
12mm, totalizando 45mm de espessura, encabecadas internamente na extremidade

de colocagéo das dobradicas em sarrafo de madeira de lei aparelhada.

As faces aparentes serdo revestidas em laminado melaminico de baixa presséo,
padrao Freijé Fineline ou similar, com os veios na horizontal, acabadas em todo seu
perimetro (TOPO) em laminado melaminico de baixa pressio no padrao acabamento

da superficie da placa.

As portas serdo montadas em batentes de aluminio anodizado inox levemente
arredondados com encaixe para sistema de dobradigas especiais em aluminio
montadas em ndmero de 04 (quatro) por porta, fixados aos batentes pelo sistema de
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pressdo. Os batentes deverdo receber em todo o seu perimetro gaxeta em EDPM
para amortecimento do impacto e melhor isolagdc sonora do conjunto, itens
indispensaveis a durabilidade e bom funcionamento da porta. O sistema nac deve

conter nenhum tipo de fixagéo aparente.

Complementam o conjunto fechadura com maganeta marca LA FONTE linha 515
acabamento AEE ou similar. Toda a estrutura sera preenchida com flocos de ta de
rocha comprimida 50% e densidade de 90kg/m® Serdo instaladas molas aéreas

Dorma TS 93B ou similar.
Local de aplicagao: Refeigdes / Helpdesk.

Referéncia: Audacieuxx ou equivalente

3.6.2. Porta dupla de madeira com hatentes de aluminio (PM14)

Fornecimento e instalagdo de porta dupla de abrir em madeira sarrafeada e
acabamento em laminado melaminico de baixa pressado, padrao Freijé Fineline ou
similar, com os veios na horizontal, acabadas em todo seu perimetro (TOPO) em
laminado melaminico de baixa pressdo no padrao acabamento da superficie da

placa.

As portas serdo montadas em batentes de aluminio anodizado inox levemente

arredondados.

Completam o conjunto dobradiga tipo Udinese 880/D ou similar e fechadura La fonte
515 AEE ou similar.

Local de aplicagao: Telecom 02.

3.6.3. Reinstalagdo de porta de madeira com batentes de aluminio

Reinstalagao de portas de madeira existentes, incluso guarnigbes, batentes,

ferragens e mola, conforme indicacao de projeto.

Local de aplicagdo: Salas 509 e 508 / Chefe Desul / Motoristas / Circulagdo /
Espera / Depésitos 02 e 03

Referéncia: Audacieuxx ou equivalente
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3.6.4.

3.7.

3.7.1.

3.7.2.

3.7.3.

2f

i )
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Porta de madeira bipartida

Fornecimento, instalagdo e pintura de porta de madeira semi-oca, bipartida (tipo
balcdo), espessura 3,5cm, acabamento em pintura esmalte acetinado para madeira,
branco, sobre fundo nivelador branco, com reaproveitamento de ferragens existentes
(fechadura e dobradicas).

Local de aplicagido: Copa.

Marcenaria

Tampo de MDF revestido em laminado melaminico - Refeigbes

Fornecimento e instalagdo de tampo em chapa de MDF 25 mm, revestida em
laminado melaminico branco texturizado. Bordas em fita de PVC branco. Frontdo de
altura 10 cm, em chapa de MDF 25 mm, revestida em laminado melaminico branco
texturizado, com borda de topo em fita de PVC branco. Suportes em maos francesas
metalicas, fixadas com parafusos e buchas metalicas para drywall.

Local de aplicagdo: Refeigfes

Tampo de MDF revestido em laminado melaminico - Protocolo

Fornecimento e instalagdo de tampo em chapa de MDF 25 mm, revestida em
laminado melaminico branco texturizado. Bordas em fita de PVC branco, conforme
detalhamento em projeto. Fixagio sobre diviséria piso teto existente com parafusos e
buchas metalicas direto sobre estrutura da divisdria. Perfis de acabamento para
requadro do vdo em aluminio com pintura eletrostatica, cor branca, com acabamento

similar ao da divisoria existente.

Local de aplica¢do: Protocolo

Armario de Apoio em compensado revestido em laminado melaminico

Fornecimento e instalagdo de armario de apoio, confeccionado em compensado de
25 mm com revestimento externo em laminado melaminico de baixa presséo padrao

Freijo Fineline ou similar e bordas em fita de PVC de tonalidade semelhante.
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3.7.4.

3.8.

3.8.1.

3.8.2.

Revestimento interno e prateleiras em laminado melaminico texturizado na cor

branca e bordas em fita de PVC branco.

Portas de correr em laminado melaminico de baixa presséo padréo Freijo Fineline ou
similar e bordas em fita de PVC de tonalidade semelhante com trilhos (rometal) e

puxadores de embutir tipo concha, em aluminio anodizado inox.
Todos os pontos de parafusos deverédo possuir protetor.

Local de aplicagao: Circulagdo, proximo a Telecom 02

Reinstala¢ao de nicho para TV

Reinstalacéo de painéis para embutimento de TV, compostos de painéis inferior e
superior em laminado melaminico de baixa pressfio padrdo Freijo Fineline e nicho
para TV confeccionado em laminado melaminico de alta presséo, texturizado e na

cor preta, conforme indicacbes de projeto.

Toda a estrutura serd preenchida com flocos de 13 de rocha comprimida 50% e
densidade de 90kg/m®. Seu interior sera preenchimento com mioclo em |1 de rocha

comprimida 50% e densidade de 90kg/m?, colocados internamente as placas.

As tomadas para equipamentos eletronicos deverdo ser instaladas internamente ao

painel, conforme indicagdes dos projetos de instalages.

Locais de aplicagao: Salas 509, 508, 507 e 506 / Chefe Desul

Mobiliario
Remontagem de estagado de trabalho

Remontagem de estagdo de trabalho de madeira laminada e estrutura de aluminio,

composta de mesas, armario baixo e gaveteiro.

Local de aplicagdo: Conforme projeto.

Remontagem de mesas de reuniéo
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3.8.3.

3.8.4.

Remontagem de mesas de reunido, compostas por pés e tampo de madeira e calha

elétrica em chapa metalica.

Local de aplicagao: Conforme projeto.

Reinstalagao de mobiliarios diversos

Reinstalagdo de mobiliarios diversos, incluindo sofas, poltronas, cadeiras, mesas

laterais e de centro, mesinhas de reunido, aparadores, racks, etc.

Local de aplicagao: Conforme projeto.

Painéis divisores para esta¢io de trabalho

~ Fornecimento e instalagdo de painéis divisores para estacéo de trabalho, com as

seguintes especificagdes:

¢ Painéis cegos em MDF revestido com laminado melaminico cor mapple ou

similar, em tonalidade a mais prdxima possivel do mobiliario existente;
« Borda reta revestida em fita PVC;
¢ Altura 1.100 mm;
s Larguras variaveis: 700 mm, 800mm e 1.000 mm (conforme projeto);
= Sapatas niveladoras para regulagem de possiveis desniveis de piso.
Local de aplicacao: Conforme projeto.

Referéncia: Painel Pi Linha Gamma Riccé ou equivalente

3.8.4.1. Painel divisorem MDF —=70 x 110 cm
3.8.4.2. Painel divisoremm MDF —80 x 110 cm
3.8.4.3. Painel divisoremm MDF - 100 x 110 cm

3.9.

3.9.1.
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Remocao e reinstalagio de placa de identificagéo de salas, em chapa pintada, fixada
com adesivo dupla face. Incluso remocédc e reaplicagao de letras em vinil

autoadesivo branco.

Local de aplicagdo: Conforme projeto

3.10. ACESSORIOS

3.10.1. Reinstalagao de cortinas roll-on

Reinstalagdo de cortinas roll-on, apds remogdo de paredes em drywall e

reconstituicdo do forro.

Local de aplicagao: Saldo ; Sala 509.

3.10.2. Cortinas roll-on

Fornecimento e instalagdo de cortinas roll-on.

Caracteristicas do tecido:
s Tecido face interna branca e verso metalizado;
» Fator de abertura 4%;
» Coeficiente de Sombreamento 15%;
e Transmissao Solar 6%,;
s Absorcéce Solar 17%;
» Reflexao Solar 77%:;
+ Transmissio Visual 6%;
o Reflexio Visual 76%;
s Bloqueio de Raios UV 95%;
» Composicao 36% de fibra de vidro e 64% de PVC;
s Espessura de 0,50mm;

« Peso minimo de 400g/m?;
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+ Flamabilidade: em conformidade com National Fire Protection Association
NFPA-701, métodos padrao de testes de fogo para téxteis resistentes ao fogo
e filmes.

Elementos de fixagao e acionamento:

e Elemenios de sustentagdo superior com tubo de aluminio extrudado, em
didmetro interno minimo de 30mm, de acordo com o v&o da pega. Suporte de
instalagdo e suportes laterais em ago galvanizado, fixados sob tabeira

existente de gesso;

» Acabamento superior por meio de Caixa de Inspegéo retangular tipo “U”, sob
. o forro, dimensdes entre 80x80mm a 120x120mm, em liga de aluminio
extrudado com pintura eletrostatica branca e tampas laterais, nas

extremidades, em plastico na cor branca;

+ Acionamento manual, por corrente continua com esferas confeccionadas em

inox e cordao de poliéster, na cor semelhante a do tecido.

Garantia minima

Garantia de cinco (5) anos a partir da data da instalagdo em caso de material

defeituoso, vicio oculto, erro de fabricagdo.

Marca de referéncia: Hunter Douglas Tela Solar Solar SilveScreen cor “White” céd.
. ROLSILDO1 ou similar.

Local de aplicacao: Sala 509 / Salao.

4. INSTALAGCOES ELETRICAS

4.1. Normas de Referéncia
» ABNT NBR 5410/2004 — Instalactes de Baixa Tensao

» ABNT NBR 5444/1989 — Simbolos Graficos para Instalagdes Elétricas em
Baixa Tensao
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¢ ABNT NBR 5361/1998 — Disjuntores de Baixa Tensé&o

« ABNT NBR ISO/CIE 8995-1/2013 — lluminagio de Interiores

4.2. Especificagdes Técnicas

4.2.1. Condutos Elétricos

O fornecimento dos eletrodutos e eletrocalhas devera contemplar todos os
acessdrios para a instalagdo tais como, juntas, luvas, curvas, conector tipo box,

acessorios de fixag&o e sustentagdo para piso, parede, aje ou forro.

4.21.1. Eletrodutos Metalicos
A taxa maxima de ocupacgao dos eletrodutos devera ser menor ou igual a 60%.

Os eletrodutos metalicos expostos ao tempo deverdo ser obrigatoriamente

galvanizados.

Os eletrodutos devem ser do tipo pesado e obedecerdo ao tamanho nominal em
polegadas definido em projeto. Possuirdo superficie interna isenta de arestas

cortantes, deverdo ser fornecidos com uma luva roscada em uma das extremidades.

Para instalagGes aparentes externas somente deverdo ser empregados eletrodutos
com revestimento protetor a base de zinco, aplicado a quente (galvanizado)
conforme a NBR 6323 pintado na cor cinza, fixados por bragadeiras tipo copo ou

suspensado. Terao revestimento protetor, rosca cénica conforme NBR 7008 e 7013.

Para instalagfes aparentes ndo expostas ao tempo (internas), deverdo ser
empregados eletrodutos com revestimento protetor & base de zinco, aplicado a frio

(galvanizagéo eletrolitica).

Os acessoérios do tipo luva e curva deverao obedecer as especificagbes da Norma
5598 e acompanham as mesmas caracteristicas dos eletrodutos aos quais estiverem

conectados.

4.21.2. Eletrocalhas Metalicas
As eletrocalhas e perfilados e acessodrios serdo confeccionados em chapa de ago

SAE 1008/1010, tratadas por processo de pré-zincagem a fogo de acordo com a
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Norma NBR 7008, com camada de revestimento de zinco de 18 micra, com

espessura minima de chapa de acorde com as larguras abaixo relacionadas;
¢ 50 a100mm — chapa #20
e 150 a 300 mm e perfilado — chapa #18
s acima de 300 mm - chapa #16

Tanto as eletrocalhas, quanto os seus acessorios, deverdo ser perfurados — de
acordo com o projeto -, fixadas por meio de pressdo e por talas acopladas a
eletrocalha, que facilitam a sua instalag@o. Para terminacgdes, emendas, derivagdes,
curvas horizontais ou verticais e acessorios de conexdo deverdo ser empregadas

pecas pré-fabricadas com as mesmas caracteristicas construtivas da eletrocatha.

As eletrocalhas deverdo possuir resisténcia mecanica a carga distribuida minima de
19 kgf/m para cada vio de 2 m. A conexdo entre os trechos retos e conexdes das
eletrocalhas deverdo ser executados por mata juntas, com perfil do tipo “H", visando
nivelar e melhorar o acabamento entre a conexdes e eliminar eventuais pontos de

rebarba que possam comprometer a isolagao dos condutores.

4.2.2. Caixas e espelhos

4.2.2.1. Caixas de passagem e derivagio
Para instalacbes em entreforro ou em piso elevado, serdo empregadas caixas
estampadas em chapa de ago com espessura minima de 1,2 mm e revestimento
protetor a base de tinta metalica ou caixas em PVC auto-extinguivel, nas dimensdes
indicadas em projeto (4x2" ou 4x4"). Para alimentagdo de luminarias, serdo utilizadas
caixas octogonal 4x4" ou condulete metalico 4x2" sobre cada uma delas, podendo

também ser utilizadas como caixa de passagem.

Para instalacbes embutidas em parede de alvenaria caixas estampadas em chapa de
ago com espessura minima de 1,2 mm e revestimento protetor a base de tinta
metalica. Para instalagfes embutidas em parede de gesso serdo empregadas caixas
em PVC auto-extinguivel. Serdo 4x2" ou 4x4" (de acordo com o projeto) para

interruptores e tomadas.

Para instalagcdes embutidas no piso, serdo em aluminio fundido com tampa de latdo
polido de altura regulavel e junta de vedacdo em borracha. As entradas devem ter

rosca conica e devem ter dimensdo de profundidade externa inferior a do contrapiso.
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Para instalagbes aparentes, de maneira geral, serdo empregados conduletes de
aluminio fundido, com tampa em aluminio estampado e junta em borracha. Somente

serfdo admitidas entradas rosqueadas.

Para instalagées ao tempo ou em locais muito Umidos, deverdo ser empregadas
caixas de aluminio fundido com tampa com junta de borracha, de forma a oferecer

grau de protecdo IP 54.

4,2.2.2, Espelhos para Interruptores, Caixas de Tomadas, Caixas de passagem

4.2.3.

Embutidas ou Aparentes em Paredes
Os espelhos para caixas tamanho 4x2" ou 4x4” em instalagbes embutidas em
paredes ou divisdrias deverdo ser confeccionados em PVC na cor branca, serao de
encaixe ou com parafusos embutidos. Ndo serdo aceitas caixas com parafusos

aparentes.

Devemn ser reaproveitados os acabamentos utilizados nas paredes e divisérias
desmontadas e, para os novos itens fornecidos, deve ser utilizado 0 mesmo

fabricante e linha existente no local.

A exigéncia anterior visa manter uma uniformidade de modelos de espelhos em toda

a instalacgao.

Quando instalados em caixas de ligagdo de aluminio (conduletes de aluminio), os
espelhos e tampas deveréo ser confeccionados em mesmo material € com junta de
borracha, especifico para o tipo de interruptor, tomada, ou ponto de cabeamento

estruturado existente no local conforme projeto.

Para caixas com funcdo de caixa de passagem deverdo ser utilizados espelhos

cegos.

Interruptores

Deverdo ser construidos conforme especificagbes da norma NBR NM 60669-1 e
atender a todas as exigéncias das normas e documentos complementares

relacionados.

Serdao monopolares para instalagfes monofasicas, sempre do tipo modular (de

acordo com a quantidade de areas comandadas). Serdo adequados para tensdo de
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250V (CA) e corrente de circuito com o valor maximo de 16A (corrente nominal

maxima suportada pelo interruptor).

Os modelos dos acabamentos deverdo ser do mesmoe padrdo ja instalado no BNDES

e poderdo ser remanejados de uma sala para outra conforme necessidade.

Tomadas e Plugues de Energia até 20A

Tanto as tomadas quanto os plugues e os acoplamentos empregados dever&o ser
construidos conforme especificagbes da NBR 14136 e atender as exigéncias das

normas complementares relacionadas.

Os plugues a serem utilizados nesta instalagdo deverdo ser de corrente nominal de

20A, e tensao de isolamento de 250V,

Todas as tomadas deverfo ser identificadas por etiquetas de vinil com pelicula

protetora contendo 0 nimero do circuito, quadro elétrico de origem e tensao.

Deverado ser modulares e seguir o padrao da linha de acabamentos conforme o as

existentes.

Cabos elétricos

Os alimentadores de quadros devem ser unipolares flexiveis, nao-propagantes de
chamas, sem chumbog, livres de halogénios e com baixa emissdo de fumacga e de
gases toxicos, com isolagdo em HEPR ou XLPE 0,6/1kV, cobertura em PVC.

Temperatura maxima para operagdo em servigo continuo: 90°C.

Os circuitos terminais devem ser compostos por cabos singelos flexiveis, nio-
propagantes de chamas, sem chumbo, livres de halogénios e com baixa emissao de
fumaga e de gases tdxicos, com isolagdo em EPR 450/750V. Temperatura maxima

para operagdo em servigo continuo: 70°C.

A referéncia de projeto para alimentadores &€ cabo tipo Afumex da Prysmian com a

respectiva isolagao ou similar.

As cores do neutro e do condutor de protegdo (PE ou Terra) serdo obrigatoriamente

como descritas, ainda que utilizados cabos multiplos:
» Neutro — Azul Claro
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» Protegdo (PE ou Terra) — Verde ou Verde-Amarelo

As fases devem ser identificadas por cores distintas entre si e daquelas separadas
para neutro e protegdo (azui claro, verde e verde e amarelo). Nos casos em que a
cobertura do condutor ndo permita sua identificagdo por cores (inexisténcia no
mercado), a identificacdo dos mesmos deverd ser executada por meio de instalagéo
de fitas coloridas ou anilhas especificas e apropriadas ao longo da distribuicéo, de
forma que garantam a identificagdo de cada fase nos seus encaminhamentos,

conforme prescrito na NBR 5410.

Os condutores devem seguir o dimensionamento indicado em planta. Em caso de
circuitos existentes a serem remanejados a indicacdo de cores deve seguir a

existente. Ndo serdo aceitas emendas em cabos com cores diferentes.

4.2.5.1. Terminais e Emendas

Os terminais de conexfdo para condutores elétricos de bitolas entre 2,5mm? e 16
mm?, serdo constituidos de um pine tubular, tipo ilhés, de cobre de alta
condutividade, estanhado e isolado com luvas de polipropileno. Serdo instalados, por
meio de ferramenta mecénica apropriada (alicate) do tipo compressao. Para casos
especificos, em que o terminal do equipamento ndo permita a utilizagéo de terminal
tipo tubular, podera ser empregado terminal tubular com um furo para o contato

principal.

Aplicacao: circuitos terminais derivados de dispositivos de manobra e prote¢éo cujos

terminais, inferior e superior sejam adequados a sua utilizagao.

Para condutores com bitolas acima de 16mm?2 os terminais de conexdo serdo
confeccionados em cobre estanhado para obter maior resisténcia a corroséo e
deverdo possuir um furo na base de conexao. Deverdo possuir janela vigia no barril
de conexdo ao cabo, que permita verificar a completa inser¢do do cabo. Serdo
instalados por meio de ferramenta mecanica ou hidraulica apropriada (alicate) do tipo

compressao.

Aplicacdo. alimentadores e conexdes elétricas derivadas diretamente de
barramentos. Eventualmente, poderio ser utilizados em equipamentos de manobra e

protecao, cujos terminais inferior e superior permitam sua instalagao.

Para derivacbes e emendas de condutores de bitola até 6,0mm? deverac ser
utilizadas conectores tipo IDC, construidos em contatos de [atdo estanhado em forma
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de "U" que, protegidos por uma capa isolante em PVC, permitem que, em uma unica
operagdo, a remo¢do da capa isolante dos condutores sem utilizagio de alicates
especiais, emendando e isolando a conexdo. Deverdo possuir tensdo nominal para
750 V, temperatura de 105 °C. Aplicacdo: emendas de topo, de retas e derivagbes de
alimentadores e circuitos terminais de iluminacao, tomadas de uso geral ou circuitos

especificos.

Deverado ser isoladas por meio da aplicagdo de camadas de fita isolante, anti-chama,
para cabos com isolagdo até 750 V, que restabelega e fornega uma capa protetora

isolante e altamente resistente a abrasao.

4.2.5.2. Identificadores e Acessorios para Cabos

4.2.6.

Os condutores deverdo ser identificados por meio de marcadores, confeccionados
em PVC flexivel, auto-extinguivel, para temperatura de trabalho de -20°C a +70°C,
com marcacao estampada em baixo relevo, impresso em preto no amarelo, com
disponibilidade de sistemas de identificagdo por meio de nimeros (0 a 9), letras (A a
Z) e sinais elétricos, com diametro externo para aplicagéo direta em condutores com
bitola até 10 mm?, ou identificagdo em etiqueta indelével impressa para essa

finalidade, com fixagao definitiva.

As abracadeiras para amarragio de cabos deverdo ser confeccionadas em nylon 6.6,
auto-extinguivel, com temperatura de trabalho de -40°C a +85°C, com dimensdes
minimas de 4,9 mm (espessura) e 1,3 mm (largura) e tensao minima de 22,7 Kgf. O
diametro de amarragdo devera ser adequado a cada conjunto de cabos a ser

amarrado.

Os fixadores para cabos elétricos e de comunicagdo deverdo, ser fabricados em
nylon 6.6, auto-extinguive!, temperatura de trabalho -40°C a +85°C, com didmetro de

fixagdo variavel de 12,7 mm a 38,1 mm e raio de regulagem de 13,8 mm a 30,3 mm.

Luminarias

As luminarias previstas seguirdo os modelos indicados no projeto de forro. Algumas
luminarias poderdo ser remanejadas ou retiradas, conforme projeto. O projeto de

forro também define as locagdes das luminarias.
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| 4.3. Descrigao dos Servigos

4.3.1. Retiradas

4.3.1.1. Retirada de tomada em parede (com reaproveitamento)
Retirada de tomadas existentes, a serem parcialmente reaproveitados, conforme

projeto.

4.3.1.2. Retirada de tomada em régua eletrificada ou caixa Sperone
Retirada de tomada em régua eletrificada ou caixa sperone existente, a serem

reaproveitadas, conforme projeto.

4.3.1.3. Retirada de interruptor em parede (com reaproveitamento)
Retirada de interruptores existentes, a serem parcialmente reaproveitados, conforme

projeto.

4.3.1.4. Retiradas de aparelhos de iluminagao com reaproveitamento
Retirada de aparelhos de iluminacéo, reatores e lAmpadas. Os componentes deverdo
ser desmontados cuidadosamente e acondicionados adequadamente, garantindo a

sua correta reinstalagao.

4.3.1.5. Retirada de eletrocalhas (com reaproveitamento)

Retirada de eletrocalhas existentes, a serem reaproveitadas, conforme projeto.

4.3.1.6. Retirada de eletroduto de ferro galvanizado
Retirada de eletroduto existente em entrepiso, entreforro ou parede, conforme

projeto.

4.3.1.7. Retirada de cabos elétricos 1,5mm? a 6mm?
Retirada de cabos elétricos 1,5mm? a 6mm? existentes em entrepiso, entreforro, ou
parede, conforme projeto. Cabos com emendas e cortes na capa de isolamento ndo
poderao ser aproveitados.
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4.3.1.8. Retirada de caixa de piso tipo SPERONE (com reaproveitamento)
Retirada das caixas SPERONE existentes, a serem reaproveitadas, conforme

projeto.

4.3.2. Infraestrutura

4.3.2.1. Eletroduto de ago galvanizado eletrolitico 2 2"
Fornecimento e instalagdo de eletroduto de ag¢o galvanizado eletrolitico 2 14", tipo
semi-pesado. Incluso derivacdes, box retos, prensa-cabos, conexdes, buchas ou

arruelas.

4.3.2.2. Eletroduto flexivel de ago galvanizado tipo seal-tube %"
Fornecimento e instalagdo de eletroduto flexivel de ago galvanizado tipo seal-tube

%4". Incluso derivagbes, box retos, prensa-cabos, conexdes, buchas ou arruelas.

4.3.2.3. Eletrocalha perfurada 100 x 50
Fornecimento e instalagdo de eletrocatha perfurada 100 x 50 mm, a ser instalada sob
o piso elevado. Incluso suportes, conexdes, fixagdes, saidas horizontais, verticais,

parafusos e porcas.

4.3.2.4. Remanejamento de eletrocalha 100 x 50
. Remanejamento de eletrocalhas 100 x 50 mm existentes sob o piso elevado,

conforme indicagéo de projeto.

4.3.3. Cabeamento

4.3.3.1. Cabo de cobre flexivel isolado, 1,56 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kV
Fornecimento e instalacdo de cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm?, anti-chama
0,6/1,0 kV.

4.3.3.2. Cabo de cobre flexivel isolado, 2,56 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kV
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Fornecimento e instalagdo de cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama
0,6/1,0 kV.

4.3.3.3. Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kV
Fornecimento e instalagdo de cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama
0,6/1,0 kV.

4.3.3.4. Cabo de cobre flexivel isolado, 35 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kV, HEPR
Fornecimento e instalagdo de cabo de cobre flexivel isolado, 35 mm?, anti-chama
0,6/1,0 kV.

4.3.3.5. Rabicho para luminarias em cabo PP de 3 vias (3 x 1,5 mm?®) com conector
macho e fémea (plug de tomada) nos terminais

Fornecimento e instalagdo de rabicho para luminarias, com cabo PP de 3 vias (3 x

1,5 mm?) e conector macho e fémea (plug de tomada) nos terminais.

4.3.4. Tomadas e interruptores

4.3.41. Reinstalagdo de tomada elétrica em parede
Reinstalagdo de conjunto completo de tomada e espelho existentes, em caixa
embutida em parede de drywall.

4.3.4.2. Tomada elétrica em parede {(20A) em parede
Fornecimento e instalagdo de conjunto completo de tomada eléfrica 20A e espelho,

em caixa embutida em parede de drywall.

4.3.43. Tomada elétrica Steck 2P+T (16A)
Fornecimento e instalagdo de tomada elétrica tipo Steck 2P+T 16A na Sala de

Telecom 02.

4.3.44. Régua de tomada para estagao de trabalho
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Fornecimento e instalagdo de régua de tomada para estagéo de trabalho, composta

de 6 tomadas elétricas, a serem instaladas sobre a saia das mesas das estagdes.

4.3.4.5. Reinstalacao de caixa de embutir em piso elevado, com tomadas, tipo
SPERONE

Reinstalagdo de caixa de embutir em piso elevado, com encaixe para pontos de

tomada e pontos de rede, em nylon, com tampa.

Incluso recorte do piso elevado.

4.3.4.6. Reinstalagao de Interruptor, incluindo suporte e placa
Reinstalacdo de interruptor existente, conforme projeto, incluindo suporte e placa,

com reaproveitamento de material.

4.3.4.7. Interruptor 10A/250V, incluindo suporte e placa
Fornecimento e instalagdo de interruptor, 10A/250V, conforme projeto, incluindo

suporte e placa.

4.3.5. Lampadas e luminéarias

4.3.51. Reinstalagdo de aparelho de iluminagao de embutir
Reinstalacdo de aparelhos de iluminagdo existentes de embutir, com lampadas e
reatores, com fluorescentes tubulares de 28W, fluorescente tubulares de 14W, ou
lampadas halogenas AR111/24° 50W, dependendo do modelo de luminaria. As
luminarias serdo reinstaladas embutidas em forro de gesso acartonado ou em forro

modular 625 x 625 mm, conforme projeto.

Todo equipamento deve ser pré-testado em bancada, para verificagdo de seu

perfeito funcionamento.

4.3.5.2. Reinstalacdo de aparelhos de iluminagao tipo spot
Reinstalagdo de aparelho de iluminagdo existente tipo spot, para 1 ou 2 l[ampadas

fluorescentes compactas, halégenas, dicréicas, halopins ou similar, com lampadas e
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reatores, instalada em forro modular 625x625mm ou em forro de gesso acartonado,

conforme projeto.

Todo equipamento deve ser pré-testado em hancada, para verificagdo de seu

perfeito funcionamento.

4.3.5.3. Reinstalacao de aparelhos de iluminagao tipo pendente
Reinstalagdo de aparelho de iluminagdo existente tipo pendente, para 1 ou 2

lampadas fluorescentes compactas, com lampadas e reatores.

Todo equipamento deve ser pré-testado em bancada, para verificagdo de seu

perfeito funcionamento.

4.3.5.4. Luminaria de embutir 4x14W
Fornecimento e instalagdo de luminaria de embutir em forro modulado de alto
rendimento para 4 lampadas fluorescentes tubulares de 14W-4000K. Corpo em
chapa de aco tratada com acabamento em pintura eletrostatica epoxi-pé na cor
branca e difusor em acrilico leitoso. Equipada com porta-lampada antivibratério em
policarbonato, com trava de seguranga e protecao contra aguecimento nos contatos.

Reator duplo eletrénico.

A luminaria deve ser similar & existente, de modo a permitir a perfeita integracao das

novas unidades.

4.3.6. Testes e comissionamento

4.3.6.1. Identificagao dos circuitos elétricos
Reorganizagdo dos quadros elétricos e identificagdo dos circuitos com etiquetas

especificas, conforme projeto.

4.3.6.2. Comissionamento dos circuitos elétricos
Comissionamento dos circuitos elétricos, incluindo testes em todos os pontos
remanejados, instalados e desligados. Todos os circuitos descomissionados deverao

ser desconectados no disjuntor de origem e separados no entreforro ou entrepiso
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devidamente isolados, com indicacdo clara de seu posicionamento em planta As-
built.

5. REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (RCE) - VOZ E DADOS

5.1.

5.2

Descrigdo do Sistema

A infraestrutura de cabeamento estruturado € abrigada em duas Salas de

Telecomunicacgoes.

Nas salas encontram-se instalados racks abertos e fechados que concentram o

cabeamento horizontal.

O subsistema horizontal compreende o cabeamento de telecomunicagbes gue se
estende da tomada/conector de comunicagédo da estagdo de trabalho ao cross-

connect horizontal nas salas de telecomunicacgdes.

Deverdo ser instalados dois ou trés pontos de cabeamento estruturado em cada
estacdo de trabalho, conforme projeto. Além destes pontos de rede teremos os
relacionados com as salas de reunibes, impressoras de andar, FAX, equipamentos
de videoconferéncia, Pontos de Acesso de rede sem fio e afins. Em cada painel de
Televisdo poderdo ser instalados 2 (dois) pontos de cabeamento para utilizagdo do

BNDES e conforme projeto.

Nas salas de reunifo/videoconferéncia deverdo ser instalados, pelo menos 6 (seis)
pontos de cabeamento estruturado nas caixas de tomadas para piso elevado ou
diretamente no mobiliario dependendo da configuragéo utilizada e de acordo com o

Projeto.

Além do cabeamento no andar, existem também pontos de rede que atendem aos
equipamentos de controle de acesso e o balcdo das recepcionistas. Ha tambem
pontos PoE no teto para rede WiFi. Esse cabeamento devera seguir as mesmas

caracteristicas utilizadas no interior do andar;

Processo Executivo

5.2.1. Procedimentos gerais
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Todas as instalagfes deverdo se ater, como padrdes minimos, aos valores
estabelecidos nas normas ANSI/EIA/TIA 5688, ANSI/EIA/TIA 569, ANSI/EIA/TIA 606,
ISO/IEC 11801 € ABNT NBR 14.565;

Todos os profissionais envolvidos deverdo ter certificagdo oficial do fabricante como

instaladores da solugéo;

A CONTRATADA respcnsabilizar-se-a pelos equipamentos e materiais fornecidos
até o recebimento definitivo da obra pelo BNDES, devendo protegé-los contra danos

causados por seus praprios funcicnarios ou por terceiros;

5.2.2. Instalagdao do Cabeamento UTP

A passagem do cabeamento horizontal no sistema de calhas podera ser visualizada

em detalhes nas plantas a serem elaboradas no projeto;

O numero de cabos langados devera respeitar a ocupagdo maxima permitida pela

norma EIA/TIA 569 e nao devera exceder as especifica¢des de fabricagao,

Todos os cabos horizontais, independentemente da rota, ndo deverdo exceder 80
(oitenta) metros, desde as tomadas de telecomunicagdes da area de trabalho até a

manobra (cross-connect) horizontal na sala de telecomunicagdes;

As rotas horizontais deverdo ser instaladas de modo a permitir que os raios de
curvatura minimos dos cabos horizontais sejam mantidos dentro das especificagbes
do fabricante e das normas ANSIHTIA/EIA-568B, ANSI/TIA/EIA-569 efou ABNT NBR
14.565;

Cada cabo UTP entre a porgdo horizontal da manobra (cross-connect) na sala de
telecomunicagfes e a tomada de telecomunicagdes na area de trabatho n&o devera

conter emendas:

O namero de cabos horizontais instalados em um suporte ou duto devera ser limitado
a2 uma quantidade que ndo provoque deformagdes na estrutura dos cabos,
respeitando-se 0s requisitos das normas ANSI/TIA/EIA-568B, ANSI/TIA/EIA-569 efou
ABNT NBR 14.565;

Os cabos de distribuigdo horizontal ndo deverdo ficar expostos na area de trabalho
ou outros locais de acesso pUblico, devendo ser fixados no interior do mobiliario até

as tomadas de telecomunicagoes;
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Todos os cabos UTP devem ter os 4 (quatro) pares terminados nas tomadas
modulares de 8 (oito} posicdes montados nas Posigdes de Atendimento. Todos os
pares componentes do cabo deverdo estar conectados (“crimpados”) na tomada e de

acordo com o padrdo de fiagAo adotado na instalagdo (T568A ou T568B);

A forga de tragdo maxima aplicada aos cabos nao devera exceder as especificacdes

do fabricante;

Quando instalados em calhas fechadas, os cabos metalicos deverdo respeitar o
limite de ocupagdo de 40%, e os cabos opticos ao limite de ocupagdo de 30% da

area util interna disponivel;

Quando instalados em eletrocalha aberta com tampa removivel ou sem tampa, 0s
cabos Opticos e metélicos deverdo ser arrumados corretamente com o uso de
. abracadeiras reposicionaveis tipo Velcro® ou similar a cada 2 (dois) metros, no
maximo, respeitando-se o limite de ocupacédo de 60% da area util disponivel, nao
sendo admitido que em nenhum ponto do trajeto, a altura dos cabos seja superior &

altura da eletrocalha;

Nas extremidades “conectorizadas” de cada cabo UTP relativo ac enlace (ou link)
permanente, devera ser deixada sobra de 2 (dois) metros na Sala de

Telecomunicagfes (drea de manobra) e de 3 (irés) metros na area de trabalho;

Os cabos metalicos deverdo ser arrumados na traseira do patch panel e no interior
do rack, obedecendo ao critério de que as portas de 01 a 12 sejam “conectorizadas”
por cabos chegando a direita, e as portas de 13 a 24 por cabos chegando a esquerda
do painel (processo equivalente devera ser usado caso o patch panel seja de 48

portas). Os cabos deverdo ser firmemente fixados ao suporte traseiro de cabos do
. patch panel, porém este procedimento néo podera acarretar no estrangulamento dos

cabos;

Nos bastidores, cada conjunto de cabos “conectorizados” ao patch panel devera ser
guiado horizontalmente, na mesma altura da saida do patch panel, até o suporte

traseiro do rack, onde deverdo ser arrumados verticalmente;

Todo cabo langado verticalmente deverd ser sustentado a cada 30 (trinta)
centimetros aproximadamente, com a finalidade de evitar que seu proprio peso
modifique suas caracteristicas de fabricagdo. Esta fixacdo devera ser realizada com
o uso de abragadeiras reposicionaveis tipo Velcro® ou similar e procedimentos que

nao deformem a estrutura do cabo;
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A localizagéo para instalagdo dos patches panels nos racks existentes devera ser

aprovada pelo BNDES.

5.2.3. Area de Trabalho

Na area de trabalho, deve-se deixar, no minimo, 30 (trinta) cm de cabo UTP solto
para cada tomada no interior do mobiliario (permitir a remo¢édo da tomada para
manutengio), devendo o restante da sobra ser acomodada dentro do mobiliario ou

no piso elevado;

As tomadas fémeas RJ45 deverdo ser fixadas em suportes fornecidos com o
mobilidric ou em caixas de piso. Caso ndo sejam compativeis, caberd a
CONTRATADA providenciar a adaptacdo necessaria que devera ser avaliada pelo
BNDES;;

E obrigatéria a instalacdo da prote¢éo apds a conexdo dos pares de fios do cabo

UTP aos terminais IDC da tomada fémea RJ45;

O cabo UTP devera ser fixado a tomada fémea RJ45 sem tensdo mecanica no

conector, evitando consequente aparecimento de mau contato nos pares;
Cada tomada devera ter identificacdo uUnica que informe a Sala de
Telecomunicagbes, Patch Panel e Porta onde esta conectorizada.

5.2.4. Padrdes de Identificagao:

Todos os cabos metalicos e patch cords instalados deverdo ser identificados em

ambas extremidades com etiquetas auto-laminaveis com texto impresso a laser;

Os patch panels, portas dos patch panels e tomadas nas areas de trabalho deverdo
ser identificados conforme padrdo atual de identificagdo do BNDES (mormente

conforme abaixo).

Os patch panels sdo identificados em seqliéncia alfabética, ou seja, de "A” ate “Z”

iniciando a contagem pelo patch panel instalado na maior altura,

As portas dos patch panels sdo identificadas em seqiiéncia numérica iniciada em 001

por Sala de Telecomunicagdes;

A identificagdo das tomadas devera conter informagao da sala de telecomunicagbes,
patch panel e porta do patch.

5.2.5. Procedimento de Certificagdo
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Todo o processo de certificagdo devera ser acompanhado pelo BNDES;

Os equipamentos utilizados pela CONTRATADA deverdo ser acompanhados dos

respectivos Certificados de Calibracao;

O certificado de cada equipamento devera estar vigente no momento da realizagéo
dos testes conforme prazo estabelecido pelo fabricante de cada equipamento para

expiracao da validade do servigo de calibragao;

O certificado de calibragcio vigente devera ser apresentado, para fins de
verificagdo,a0 BNDES.

5.2.5.1. Certificagdo dos Enlaces de Dados — Cabeamento UTP

5.3.

Os enlaces permanentes devem ser certificados tomando-se por base os pardmetros

especificados para a categoria de cabeamento instalada;

Os enlaces permanentes deverdo ser certificados de acordo com a norma ABNT
NBR 14.565 Classe E/Categoria 6;

Junto com a documentacdo “As-Built” deverad ser entregue um relatério da
certificacio realizada para cada ponto da rede de dados, assinado pelo responsavel

técnico previamente indicado;

O resultado dos testes de certificagdo de todos os pontos da rede realizado pela
CONTRATADA devera ser exportado através do equipamento certificador para um
ou mais arquivos digitais e entregue junto com software capaz de visualizar todos os

parametros que foram mensurados durante a certificacao;

Todos os enlaces permanentes instalados deverdo apresentar o resultado

“aprovada”.

ESPECIFICAGAO DE MATERIAIS

Quaisquer materiais necessarios para a execug¢io dos servicos descritos deveréao ser

fornecidos pela CONTRATADA e deverao estar de acordo com estas especificagdes.

Todos os materiais para composigdo e funcionamento da solucdo de cabeamento
estruturado categoria 6 devem atender, para a respectiva classe, aos padrdes de
cabeamento de telecomunicagbes para edificios comerciais ANSI/TIA/EIA-5688B

(incluindo as ultimas emendas, adendos e atualizagdes), os padrdes de cabeamento
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nas instalagbes do usuario conforme norma ISO/IEC 11801 (incluindo ultimas

emendas, adendos e atualizagbes) e/ou a ABNT NBR 14.565 (incluindo ultimas

emendas, adendos e atualizagbes);

Todos os cabos e materiais que sejam objeto de homologacgdo obrigatéria pela

ANATEL deverao possuir tal homotogacédo até a data de entrega do produto pela

contratada;

Fabricantes de referéncia de materiais para cabeamenio: Furukawa, AMP,
COMMSCOPE, PANDUIT, etc.

5.3.1. Rede de cabeamento estruturado - metalico

5.3.1.1.

Cabo UTP (Unshielded Twisted Pair) - categoria 6

Deverao ser fornecidos cabos com as seguintes caracteristicas:

Suportar operar na freqiéncia de 250 MHz, atendendo as especificagdes
estabelecidas nas normas ANSI/TIA/EIA 568B.2-1 para categoria 6, ISO/IEC
11801 para classe e efou ABNT NBR 14.565 para classe E/categoria 6;

Nao blindados (UTP - Unshielded Twisted Pair) e constituidos por 8 (oito)
condutores de cobre sodlido com isolamento, trancados aos pares, tendo 0s
condutores brancos identificados com a cor do par a que pertencem (apenas
um destes condutores brancos podera nao ser identificado) e diametro

nominal entre 22 e 24 AWG em cada um dos condutores;

O cabo UTP devera ser envolto em revestimento retardante &4 chama na
opgdo LSZH;

Cada cabo devera ser assinalado do inicio ao fim de modoc incremental ou

decremental com o comprimento do cabo em metros;

Suportarem os padrées 10 BASE-T, 100 BASE-TX, 1000 BASE-T e 1000
BASE-TX;

Serem testados e garantidos para desempenho em NEXT, ACR, PS-ACR,
PS-NEXT, ELFEXT, PS-ELFEXT, return loss e atenuag&o (dB/100m);

Serem certificados por laboratério independente, como UL ou ETL.
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5.3.1.2. Tomada fémea para area de trabalho - categoria 6

As tomadas fémeas RJ45 para terminagdo de cabos de cobre (UTP) deverdo atender

as seguintes caracteristicas:

Serem utilizadas para conectar equipamentos de rede (por exemplo,
computadores, impressoras e telefones na area de trabalho através do uso de

patch cords;

Atenderem as especificagies estabelecidas nas normas ANSI/TIA/EIA-
568B.2-1 categoria 6, ISO/IEC 11801 classe e efou ABNT NBR 14.565 classe

efcategoria 6;

Serem modulares, de 8 (oito) posicbes, tipo “keystone jack” ou com adaptador
para encaixe em furos do padrdo “keystone jack”, com contatos IDC 110
(Insulation Displacement Contact) na parte traseira e conector RJ45 fémea na
parte frontal, proprio para conexdes de RJ45 machos de 8 pinos (8P8C),

Serem compativeis com categorias inferiores, a fim de permitir que cabos e
pecas de conexdo de cateqorias de desempenho inferior operem em sua

capacidade maxima;
Possuirem mecanismo de proteg¢éo dos contatos IDC;
Serem compativeis com conectores RJ11;

Terem capas protetoras para resguardar contra tensdo mecanica nos pares

metalicos que devem ser instaladas apds a terminagéo;

Atenderem aos padrbes da indastria para as opgdes de fiagdo TS568A e

T568B na mesma tomada;
Serem fabricados de plastico injetado de alto impacto e retardante a chama;
Possuirem cor Unica para todas as pegas;

Serem compativeis ou adaptaveis ao mobilidario e as caixas de piso onde

serdo instalados;

Serem acompanhadas de ferramenta de montagem, se necessaria. Uma (1)
ferramenta para cada 200 (duzentas) tomadas ou, se a durabilidade for
menor, a quantidade recomendada pelo fabricante. As ferramentas dever3o

ser fornecidas ao BNDES.
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5.3.1.3.

PATCH PANEL angular descarregado - categoria 6

Os patch panel angulares deverdo atender as seguintes caracteristicas:

Serem modulares, estarem descarregados e aceitarem moédulos unitarios de
encaixe comum compativeis com as tomadas fémeas modulares RJ45

descritas posteriormente;

Serem angulares e compativeis com os racks fornecidos;
Possuirem cor Unica para todas as pegas;

Possuirem a capacidade para 24 pertas;

Possuirem suporte para cabos traseiros para organizagdo e prote¢do contra
tens@o mecanica nos pares metalicos instalados de forma que seja mantida a
qualidade da conexdo do cabo a tomada fémea durante o tempo de garantia
da instalagdo. Caso este suporte seja fornecido como um médulo opcional,

este devera ser incluido no fornecimento sem 6nus adicional;

Virem acompanhados de etiquetas de identificacdo de porta compativeis com

o Patch Panel ofertado e localizadas na parte frontal do equipamento;
Terem aftura maxima de 1U de altura;

Permitirem a instalagdo em racks padrao 19" (norma EIA-310-D).

5.3.1.4. Tomada fémea para PATCH PANEL angular descarregado - categoria 6

As tomadas fémeas RJ45 para terminagac de cabos de cobre deverdo atender as

seguintes caracteristicas:

Serem compativeis com os Patch Panels descritos anteriormente;

Serem compativeis com as especificagbes estabelecidas nas normas
ANSI/TIA/EIA-568B.2-1 categoria 6, ISO/IEC 11801 classe e e/ou ABNT NBR
14.565 classe e/categoria B;

Serem do tipo “Keystone Jack” ou similar com contatos |DC 110 (Insulation
Displacement Contact) na parte traseira € conector RJ45 fémea na parte
frontal, préprio para conexdes de RJ45 machos de 8 pinos (8P8C);
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5.3.1.5.

Serem compativeis com categorias inferiores, a fim de permitir que cabos e
pecas de conexdo de categorias de desempenho inferior operem em sua

capacidade maxima;
Possuir mecanismo de prote¢éo dos contatos 1DC;

Atenderem aos padrdes da indistria para as opgdes de fiagcdo T568A e

T568B na mesma tomada;
Serem fabricados de plastico injetado de alto impacto e retardante a chama;
Paossuirem cor Unica para todas as pegas;

Serem acompanhadas de ferramenta de montagem, se necessaria. Uma (1)
ferramenta para cada 200 tomadas ou, se a durabilidade for menor, a
quantidade recomendada pelo fabricante. As ferramentas deverao ser
fornecidas ao BNDES;

Deverdo ser fornecidas em quantidade suficiente para o preenchimento de

todas as posigdes dos Patch Panels instalados.

Patch cord — categoria 6

Os patch cords deverdo atender as seguintes caracteristicas:

Serem montados em fabrica e compativeis com as tomadas RJ45 fornecidas;

Serem fornecidos na cor azul para garantir a compatibilidade com o cédigo de

cores utilizado pelo BNDES nas instalacdes ja existentes;

Atenderem as especificagdes estabelecidas nas normas ANSI/TIA/EIA
568B.2-1 para categoria 6, ISO/IEC 11801 classe E e/ou ABNT NBR 14.565

classe Efcategoria 6;

Serem arredondados e compostos de 8 (oito) condutores flexiveis de cobre
encapados, arranjados em quatro pares trangados codificados por cores, com

revestimento retardante a chama na opgéo LSZH;

Serem equipados com plugs modulares de 8 (oito) posi¢ctes (8P8C) nas duas
extremidades, tipo RJ45, com configuracdo pino-a-pino do padréo T568A ou
T568B de fiagao;

Serem compativeis com categorias de desempenho inferiores;
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» Possuirem boot de forma a agregar seguranga a conexao e evitar mau

contato;

» Possuirem comprimento entre 2,5 (dois virgula cinco) e 3,1 (trés virgula um)

metros;

s Serem produzidos pelo mesmo fabricante ou fabricantes solidarios do material

que compde o “enlace/link permanente”.

5.3.2. Rede de cabeamento estruturado - acessorios

5.3.21. Caixa de sobrepor — 2 posigdes
As caixas de sobrepor deverdo atender as seguintes caracteristicas:

s Capacidade para 2 (duas) tomadas fémeas RJ45;

e Compatibilidade com as tomadas fémeas RJ45 fornecidas para a area de

trabalho (encaixe sem necessidade de adaptacgdes);

» Fabricado em material termoplastico de alto impacto ndo propagante a chama
{UL 94 V-0);

s Possuir mecanismo de protecac contra entrada de poeira das tomadas;
» Possuir mecanismo para fixagdo mecéanica das conexdées/cabo;
+ Possuir espago para identificagdo da tomada através de etiqueta;

s Fornecida com etiqueta de identificacdo, fita dupla face, parafusos e

bracadeira para fixagédo do cabo UTP,;

» Duas dimensdes inferiores a 95 (noventa e cinco) mm e a terceira dimenséao

inferior a 35 (trinta e cinco) mm.

5.3.2.2. Abracadeira reposicionavel

As abracgadeiras reposicionaveis deverdo atender as seguintes caracteristicas:
« Similares aoc VELCRO®
+ Possuirem fecho e gancho (dupla face) montados em fabrica;

s Ja cortadas em tiras de, no minimo, 30 cm;
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Cor unica para todas as pegas.

5.3.2.3. Etiqueta auto-laminavel

As etiquetas auto-laminaveis dever&o atender as seguintes caracteristicas:

Confeccionadas em vinil, poliamida ou poliéster, com fundo branco,
especificas para serem impressas de forma permanente em impressora laser

comum,

Tipo Brady™ Lasertab LAT-18-361-2.5 ou similar, totalmente compativel.

. 5.3.2.4. Gerenciador {(guia) de cabos horizontal - 2U
As guias de cabos horizontais deverao atender as seguintes caracteristicas:

5.3.2.5.

Permitirem a passagem de 48 (quarenta e oito) cabos UTP categoria 6 e
simultaneamente respeitar o raio de curvatura minimo dos cabos conforme
determinado pelas normas ANSITIA/EIA-568B.2-1, ISO/IEC 11801 classe e
e/ou ABNT NBR 14,565 classe E/categoria 6;

Permitirem a instalacao na parte frontal de racks padréo 19" (norma EIA-310-

d), ocupando duas unidades de altura de rack (2U);

Terem aberturas na parte traseira, superior, inferior e laterais que permitam a

passagem dos patch cords acomodados neste gerenciador horizontat;
Apresentarem profundidade interna minima de 85 (oitenta e cinco) mm;
Serem fornecidos com tampa removivel;

Serem confeccionados em termoplastico ou ago;

Cor Unica para todas as pecas.

Ferramenta de crimpagem

As ferramentas de crimpagem dever&o atender as seguintes caracteristicas:

E EMDES

Ferramenta oficial do fabricante para realizar a crimpagem
(conexaofterminagéo) das tomadas fémeas ao cabo UTP (ambos fornecidos

na solugao);
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5.4.

54.1.

5.4.2.

» Realizar a conexio simultanea dos 8 (oito) condutores metalicos (do cabo)

nos terminais de conexdo padrao 110 IDC (das tomadas).

« Na inexisténcia de ferramenta com conexdo simultédnea, devera ser fornecida
a ferramenta de conexdo individual (tipo punch down) e na inexisténcia de
ferramenta oficial, devera ser fornecida a ferramenta indicada pelo fabricante

ou de qualidade similar ou superior {reconhecida no mercado).

Documentagéo “As-Built”

Toda documentacdo devera ser entregue ao término das instalagbes de cada fase da

obra.

Padroes de documentagao

Todos os documentos devem ser entregues em formato digital através de midia
optica (CD/DVD-ROM) ou ftash drive (pendrive);

Todos o0s desenhos deverdo possuir carimbo em acordo com ¢ padrdo a ser

informado posteriormente pelo BNDES;

Os formularios utilizados deverdo seguir os formatos padrées AQ, A1, A2, A3 ou Ad.

Componentes da Documentagio “As-Built”

Ao final da instalagio devera ser minimamente disponibilizada ac BNDES a seguinte
documentacao:

+ Relatério dos servigos executados.

s Atualizag8o dos desenhos e plantas descrevendo a estrutura de calhas, bem
como o encaminhamento, quantidade e comprimento das sobras dos enlaces

de cabos e também a localizacdo e identificacdo dos pontos das tomadas.

¢ Relatérios com o resultado dos testes de conformidade realizados
(certificagdo);
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» Certificado de garantia da instalagao, emitido pelo fabricante, para os

produtos e servigos fornecidos, e de performance para aplicagées de rede.
» Relatdrio de comprimento individual dos enlaces fixos instalados.

« Plano de face dos bastidores.

5.5. CondigGes Gerais de Garantia da Rede de Cabeamento Estruturado

Todo o material fornecido para o enlace permanente (horizontal) e patch cords
deverio ser de Unico fabricante, ou fazer parte de uma solucdo atendida por
fabricantes reunidos formalmente, capaz de oferecer as garantias solicitadas atraves
de um Unico “Programa de Garantia Estendida” de, no minimo, 10 (dez) anos para os

produtos e servigos fornecidos, e de performance para aplicagbes de rede.

Qualquer servico de garantia necessario devera ser prestado nas instalagbes do
BNDES. Em caso de necessidade de reparo, este se dara preferencialmente nas
instalagbes do BNDES; em caso de impossibilidade devidamente justificada, a
remocio de material e os custos de transporte correrdo por conta da CONTRATADA.
A garantia devera cobrir defeitos decorrentes de condi¢gdes normais e proprias de
uso, sendo a substituicdo de componentes defeituosos, realizada em até 15 (quinze)
dias corridos, a partir da comunicagéo por parte do BNDES, sem qualquer 6nus para
o BNDES.

56. COMISSIONAMENTO

Durante toda a vigéncia do contrato, a CONTRATADA deverd adotar técnicas e
procedimentos que permitam a verificagéo, inspecdo e teste das instalagbes

realizadas, de acordo com o especificado.

O Responsavel Técnico da contratada devera acompanhar as vistorias realizadas

pela fiscalizagio do BNDES no local da instalagéo, sempre que solicitado.

Durante os periodos agendados pelo BNDES para a instalagdo dos equipamentos de
sua responsabilidade (incluindo os das operadoras de telecomunicagdes envolvidas),
bem como durante tode o periodo agendado para a ativagéo e ocupagdo das novas
instalagbes, os responsaveis pelas disciplinas técnicas da CONTRATADA/prepostos

deverdo estar presentes para atendimento das solicitagbes do BNDES,
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disponibilizando a mao-de-obra necessaria as adequagbes e corregdes de
responsabifidade da CONTRATADA. Sempre que necessario, de forma a minimizar o
impacto sobre as atividades do BNDES, estes periodos serdo agendados fora do

horario comercial ou ainda, em finais de semana e feriados.

Para a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo € mandatério que toda a

documentagido de certificagao (item 6.2.8) e as-built {item 6.3) tenha sido entregue.

5.7. SERVIGOS A SEREM REALIZADOS

5.7.1. Retiradas

5.7.1.1. Retirada de eletrocalhas (com reaproveitamento)

Retirada de eletrocalhas existentes, a serem reaproveitadas, conforme projeto.

5.7.1.2. Eletroduto flexivel de ago galvanizado tipo seal-tube &1”

Fornecimento e instalagdo de eletroduto flexivel de ago galvanizado tipo seal-tube 217,
Incluso box retos e prensa-cabos.

5.7.1.3. Reinstalacdo de pontos em régua eletrificada ou caixa Sperone
Reinstalagio ponto em régua eletrificada ou caixa sperone. Devera ser realizado o
remanejamento do cabeamento estruturado e reconexio dos pontos existentes de

acordo com as posi¢des previstas no novo layout.

As eventuais sobras de cabo {apds o remanejamento) ndo deverdo ser cortadas (0
excedente devera ser mantido sob o piso ou dentro do mobiliario).

Os enlaces eventualmente danificados no processo de reinstalagdo deverao ser
trocados por novos sem dnus adicional ao BNDES.

5.7.1.4. Retirada de pontos (tomadas RJ45), em régua eletrificada ou caixa
sperone

As tomadas deverdo ser retiradas cuidadosamente junto com os cabos (sem causar
qualquer dano aco material) e recolhidos sob o piso elevado, para posterior
reinstalagao.

Os enlaces eventuaimente danificados no processo de retirada deveréo ser trocados
por novos sem &nus adicional ao BNDES.
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Fase 1

Os pontos (enlaces) excedentes (nfo utilizados/reservas) deverdo ser acomodados
com seus comprimentos maximos (esticados; ndo enrolados) nas eletrocalhas
instaladas nas areas de circulagéo (corredores) - livres de interferéncia do mobiliario
para facilitar eventual uso futuro - e suas posigbes e identificagbes deverdo ser

indicadas nas plantas da documentagao as built.

Fase 2

Todos os pontos (enlaces) existentes deverdo ser retirados (sem causar dano ao
. material) e devidamente armazenados para uso futuro pelo BNDES.

5.7.2. Metélico

5.7.21. Tomada fémea para PATCH PANEL angular RJ45 — categoria 6
Fornecimentc e instalacdo de tomada fémea RJ45 para patch panel angular
descarregado conforme descrigdes do item Erro! Fonte de referéncia néao

encontrada..

5.7.2.2. Tomada féemea para area de trabalho RJ 45 — categoria 6
Fornecimento e instalagdo de tomada fémea RJ45 para area de trabalho conforme

. descrigbes do item Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada..

5.7.2.3. Patch panel angular descarregado 24 portas — categoria 6
Fornecimento e instalacdo de patch panel angular descarregado com 24 porias
categoria 6, conforme descricbes do item Erro! Fonte de referéncia nao

encontrada..

5.7.2.4. Patch Cord azul — categoria 6
Fornecimento e instalagdo de patch cord azul, categoria 6, conforme descrigbes do

item Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada..
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5.7.2.5. Cabo UTP — categoria 6
Fornecimento e instalagéo de cabo UTP categoria 6 conforme descrigbes dos itens
Erro! Fonte de referéncia nao encontrada. ¢ Erro! Fonte de referéncia ndo

encontrada..

5.7.2.6. Eletrocalha perfurada 400 x 50
Farnecimento e instalagéo de eletrocalha perfurada 400 x 50 mm, a ser instalada sob
o piso elevado. Incluso suportes, conexdes, fixacdes, saidas horizontais, verticais,

parafusos e porcas.

5.7.2.7. Eletrocalha perfurada 200 x 50
Fornecimento e instalacéo de eletrocalha perfurada 200 x 50 mm., a ser instalada sob
o piso elevado. Incluso suportes, conexdes, fixagbes, saidas horizontais, verticais,

parafusos e porcas.

5.7.2.8. Remanejamento de eletrocalha 200 x 50
Remanejamenio de eletrocathas 200 x 50 mm existentes sob o piso elevado,

conforme indicagéo de projeto.

5.7.2.9. Eletroduto flexivel de ago galvanizado tipo seal-tube a1”
Fornecimento e instalagéo de eletroduto flexivel de ago galvanizado tipo seal-tube

@1”. Incluso box retos e prensa-cabos.

5.7.2.10. Reinstalacao de pontos em régua eletrificada ou caixa Sperone
Reinstalagdo ponto em régua eletrificada ou caixa sperone. Devera ser realizado o
remanejamentoc do cabeamento estruturado e reconexao dos pontos existentes de

acordo com as posi¢des previstas no novo layout.

As eventuais sobras de cabo (ap6s o remanejamento) ndo deverdo ser cortadas (o
excedente devera ser mantido sob o piso ou dentro do mobiliario).
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Os enlaces eventualmente danificados no processo de reinstalagio deverdo ser

trocados por novos sem énus adicional ao BNDES.

5.7.2.11. Instalagio de novos pontos
Deverao ser instalados novos ponios de cabeamento estruturade de acordo com as
posicbes previstas no novo layout, mormente em caixas sperone ou régua
eletrificada. Novo cabo devera ser langado da sala telecom ao ponto de utilizagao,

sem emendas.

5.7.3. Acessdrios

5.7.3.1. Caixa de Sobrepor, 2 posigbes, RJ45, para estacgio de trabalho
Fornecimento e instalagao de caixas de sobrepor com 2 posigdes para tomada RJ45
a serem instaladas nas estacdes de trabalho, conforme descrigbes do item Erro!

Fonte de referéncia nao encontrada..

5.7.3.2. Abracadeira reposicionavel
Fornecimento e instalacio de abracadeira reposicionaveis tipo velcro para
agrupamento e arrumacgio de cabos, conforme descrigbes dos itens Erro! Fonte de

referéncia ndo encontrada. e Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada..

5.7.3.3. Etigueta auto-laminavel com identificagdo de todos os pontos
Fornecimento e instalagio de etiquetas auto-laminaveis para identificagdo de todos
os pontos, conforme descrigdes dos itens Erro! Fonte de referéncia nao

encontrada. e Erro! Fonte de referéncia nao encontrada..

5.7.3.4. Gerenciador de cabos horizontal — 2U
Fomecimento e instalagdo de gerenciador (guia) de cabos horizontal 2U, conforme

descrigdes do item Erro! Fonte de referéncia nio encontrada..

5.7.3.5. Ferramenta de Crimpagem
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Fornecimento de ferramenta de crimpagem de cabos, conforme descricbes do item

Erro! Fonte de referéncia nao encontrada..

5.7.4. Certificagao

5.7.4.1. Certificagao dos pontos

Devera ser realizada a certificagdo de todos os pontos do cabeamento estruturado de
acordo com as especificagbes previstas acima. Os pontos que ndo forem aprovados

pelo certificador deverio ser ajustados, mesmo os existentes/remanejados;

IMPORTANTE — Os servicos a serem realizados na sala de telecom dependem da
devida protegdo dos equipamentos no local, visto que a sala permanecera em

operagio durante a obra.

O remanejamento dos racks e a instalagdo do 3° rack na sala de telecom 2 esta
previsto para execucdo pela Contratada inteiramente no final de semana e sob
supervisdo da equipe técnica do BNDES. Deverao ser ajustadas as placas de piso
elevado (inclusive com substituicdo das defeituosas), revestimento de piso vinilico,
cabeamento sob a sala, realizada a devida fixagdo dos racks e demais servigos

previstos.

6. SISTEMA DE AUDIO E VIDEOQ - SAV

6.1.

DESCRICAO DO SISTEMA

6.1.1. Salas de reunido

Emnanugie £ Mugesg

O sistema de audio e video das salas de reunido permitira o uso de recursos de

audio e video para reunides internas.
O sistema & composto dos seguintes elementos:;
» Televisorled 47"

» (Cabos e conexdes;
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As mesas de reunido sio dotadas de caixa de interligagio. Devera haver as

seguintes interligacdes entre o televisor e a mesa de reuniao:

+« VGA
« P2 (audio)
o HDMI

O sinal de TV a cabo devera ser levado do shaft de instalagGes do pavimento ao

ponto do decoder (situado em nicho no painel de parede), e deste ao televisor.

6.1.2. Salas de videoconferéncia

. O sistema de audio e video das salas de videoconferéncia permitira o uso de
recursos de audio e video, sejam em conjuntc com o equipamento de

videoconferéncia para reunides com site exterior, ou para reuniées internas.
O sistema & composto dos seguintes elementos:
s Televisores led 55",
¢ Sistema de videoconferéncia composto dos seguintes equipamentos:
o SCOPIA XT1000 Codec Unit;
o SCOPIA XT1000 Standard Camera;
o SCOPIA XT1000 Digital Microphone Array Pod,;
o SCOPIA XT1000 Remote Contro! Unit;
o Codec Unit Camera Cable - 5m;
o HDMI Cable - 2m;
o Digital Microphone Array Pod Cable - 3m;
o Power Supply and Power Cable - 2m;
o VGA to DVI Adapter and DVI to DVI Cable - 2m;
o Base for SCOPIA XT1000 Codec Unit;
» Receiver

» Sonofletores
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6.2.

68.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

+ Cabos e conexbes

As mesas de reunido sdo dotadas de caixa de interligagdo. Devera haver as

seguintes interligacdes entre o televisor e a mesa de reunido:

s VGA
¢ P2 (audio)
» HDMI

Devera, ainda, haver as seguintes interligactes entre o codec de Videoconferéncia

{fabricante Radvision, modelo Scopia XT1000) e a mesa de reunido:
« VGA

» Digital Microphone Array Pod Cable

DESCRICAO DOS SERVICOS

A CONTRATADA sera responsavel pela reforma de toda a infraestrutura do sistema
de A&V apresentada no projeta executivo (tubos, conexdes, cabeamento e

conectores), assim como a reinstalagao, interligacao e conexao dos equipamentos.

Remog¢ao de conjunto de pontos

Remocdo de pontos de dudio & video das mesas de reunido. O cabeamento devera

ser recolhido sob o piso elevado, para reinstalagdc posterior.

Remogao de equipamentos de A&V e Videoconferéncia

Remocéao de equipamentos de dudio & video dos ambientes de referma, englobando
televisores, projetores, telas, codecs, cameras, microfones, receivers e sonofletores.
Todos os equipamentos deverdo ser retirados e armazeanados cuidadosamente,

para reinstalagio no local.

Eletroduto flexivel de ago galvanizado tipo seal tube 2”
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Fornecimento e instalagio de eletroduto flexivel de aco galvanizado tipo seal tube.

Sec¢do nominal 27,

6.2.4. Reinstalacao de conjunto de pontos de A&V

Reinstalagdo de pontos de audio & video nas calhas elétricas das mesas de reuniao
ou em caixas sperones de piso. Devera ser garantida sobra suficiente de cabos para
conexio aos lap tops. Deverdo ser instalados os pontos indicados nos itens 6.1.1 e
6.1.2.

Local: diretoria, gabinete, sala de reuniéo 1 e 3, videoconferéncia

6.2.5. Reinstalagio de equipamentos de A&V e Videoconferéncia

Reinstalagdo de equipamentos de dudio & video nos ambientes reformados. Deverao

ser instalados os equipamentos indicados nos itens 6.1.1 € 6.1.2.

Local: Sala 509

7. PROJETO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO
Normas e praticas especificas:
e ABNT-NBR 13435 — Sistema de lluminagac de Emergéncia

. » ABNT-NBR 13434-1 — Sinalizagdo de Seguranga Contra Incéndioc e Panico -
parte 1: Principios de Projeto

o ABNT-NBR 13434-2 - Sinalizagdo de Seguranga Contra Incéndio e Panico —

parte 1: Simbolos e suas formas, dimensbes e cores.

s ABNT-NBR 13437 — Simbolos Graficos Para Sinalizagdo Contra Incéndio e
Panico

o ABNT-NBR 13434 - Sinalizagdo de Seguran¢a Contra Incéndio — formas e
Cores.

+ ABNT-NBR 12693 — Sistemas de Protegao Por Extintores de Incéndio

¢ ABNT-NBR 10897 — Protegdo Contra Incéndio por Chuveiro Automatico
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» ABNT-NBR 9441 — Execucdo de Sistemas de Detecgao e Alarme de Incéndio
» NFPA1 Fire Prevention Code;

e NFPA10 Standard for Portable Fire Extinguishers;

+ NFPA 11 Standard for Low-Expansion Foam;

» NFPA13 Standard for the Instaliation of Sprinkler Systems;

s NFPA 25 Std for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-
Based Fire Prt Systems;

+ NFPA 30 Flammable and Combustible Liquids Code;
e NFPAT72 National Fire Alarm Code;
+ NFPA 80 Standard for Fire Doors and Fire Windows;

e NFPA 80A Recommended Practice for Protection of Buildings from Exterior

Fire Exposures;
» NFPA88A  Standard for Parking Structures;

e NFPA 90A Standard for the Installation of Air Conditioning and Ventilating

Systems;
« NFPA92A  Recommended Practice for Smake-Contral Systems;
e NFPA 101® Code for Safety to Life from Fire in Buildings and Structures;
s NFPA 101A Guide on Alternative Approaches to Life Safety;

e NFPA105 Recommended Practice for the Installation of Smoke-Control

Door Assemblies;
e NFPA 110 Standard for Emergency and Standby Power Systems;
« NFPA 170 Standard for Fire Safety Symbols;
e NFPA 204M Guide for Smoke and Heat Venting;

* NFPA 211 Standard for Chimneys, Fireplaces, Vents, and Solid Fuel-

Burning Appliances;
¢ NFPA 220 Standard on Types of Building Construction;

¢ NFPA 221 Standard for Fire Walls and Fire Barrier Walls;1111N
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7.1.

7.1.1.

» NFPAS550  Guide to the Fire Safety Concepts Tree;
» NFPA 555 Guide on Methods for Evaluating Potential for R
* Regulamento de Seguranc¢a contra Incéndio e Panico do Distrito Federal

* Norma Tecnica n°. 001/2002 — CBMDF

Exigéncias do Sistema de Protegdo Contra Incéndio e Panico para as edificacdes do
DF.

Norma Técnica n®. 002/2000 — CBMDF

Classificacao das edificagtes de acordo com os riscos
Sistema de Protegao por extintores de incéndio
Norma Técnica n®. 003/2000 — CBMDF

SISTEMA DE PROTEGAO POR CHUVEIROS AUTOMATICOS — SPRINKLER

Especificagdo dos Materiais

Tubo rigido de cobre classe “E”, sem costura

DN 15a DN 66 (T 2" a @ 2 145")
Tubo de cobre, sem costura, classe E.
Fabricante: Manesmann ou equivalente.

Conexées em geral

DN15aDN63 (2 % “a @ 2 %.")

Conexdes de ferro maleavel galvanizada, ABNT NBR-6590, dimensdes ABNT NBR-
6943, classe 10, extremidade rosqueadas BSP.

Fabricantes: Fundigdo Tupy ou equivalente.

DN 75 a DN 250 (@ 3 “a 10”)

95

Emarainia £ Munes da Silvg

4dvogada

/09

—



Conexdes de ago forjado preto, ASTM-A53, dimensées ANSI-B16.9, extremidades
biseladas para soldada.

Fabricantes: Niagara ou equivalente.

Sprinklers

Dispositivo destinado para possibilitar um fluxo automatico de agua apés o
rompimento da ampgcla, por valor de temperatura previamente ajustado e instalado

na linha de distribui¢do do sistema de sprinkler de uma area controlada.

Caracteristicas Operacionais:

» Suprimento de Aagua por rompimento de ampola de vidro com liquido

expansivo térmico;

¢ Descarga de agua livre € espargida através do defletor distribuindo por toda a

area de atuacao;

* Aplicacdo em areas com e sem forro.

Caracteristicas Técnicas:

+ Tipo automatico pendente de resposta Standard, diametro ¥ ‘, rosca macho
NPT;

« Corpo fabricado em latao e canopla cromada;
« Coeficiente de descarga K=80;
» Temperatura de acionamento 68° C, cor vermelha normatizada;
e Listado UL e aprovagao FM.
Referéncia: Modeloc RTR H 15 68, sem canopla.
Modelo RTR H 15 68 CR, com canopia.

Fabricantes: Skop ou equivalente

Suportes, guias e ancoragem
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Toda tubulagdo devera ser suportada, ancorada e guiada de acordo com as

necessidades e condigdes pré-estabelecidas no projeto.

Os suportes sempre metalicos devem ser construidos e montados de acordo com as
normas de construgdo e montagem da ABNT-NBR-10897 e NFPA 13.

Tintas
e Tinta zarc&o supra galvite, para aplicagdo em superficies galvanizadas.
o Referéncia: CORAL ou similar
« Tinta zarcdo tipo serralheiro, para aplicagéo em superficies sem galvanizacao.
. o Referéncia: CORAL ou similar
» Tinta esmalte sintético, para aplicagdo em acabamento de superficies.

o Referéncia: CORAL ou similar

7.1.2. Processo Executivo
Preparac¢ao da superficie

Todas as tubulagdes serdo preparadas no campo, e antes de receber pintura, devera
sofre processo de limpeza por solventes para retirar ferrugem. A limpeza podera ser
feita manualmente e ou através de ferramentas motorizadas, conforme descrito a

sequir;

. + Toda superficie dos tubos, conexdes, reentrdncias angulosas e fendas devem
ser limpas, com ajuda de escova de ago, pistola de agulha, marteletes
descascadores, lixadeiras e rebolos ou a combinagdo de dois ou mais
equipamentos. Todos os equipamentos deverdo ser usados de modo a se

evitar a formacéo de rebarbas, arestas vivas e cortes na superficie;

e A poeira e os residuos provenientes das limpezas deverdo ser removidos da

superficie por meio de limpeza com estopa umedecida com solvente;

« No caso de se fazer necessario, remover residuos de dlec e graxa os
mesmos somente poderdo ser executados com solventes, adequado ao

material a ser removido,
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Apos a execugao do processo de limpeza uma primeira demao de primer devera ser
aplicada tdo logo seja possivel, e antes que qualquer deterioragdo ou sujeira possa
ocorrer novamente, mesmo durante o periodo de trabalho de limpeza. Os tubos

agora protegidos devem ser armazenados para sua aplicagdo no campo.

Os tubos apds montados deverao ter novamente as juntas preparadas, conforme

processo anterior, para o recebimento da pintura.

A Contratada fornecers todo o equipamento, material e pessoal necesséario a limpeza

externa da tubulagdo e acessérios pertinentes.

Pintura

Todas as redes de tubulacdes depois de instaladas deverdo ser protegidas com uma
demao de fundo anticorrosivo e apés deverdo receber acabamento externo por duas

demaos de pintura com tinta esmalte de acabamento na cor vermelha normatizada.

Se ocorrer oxidagdo efou contaminagdo da superficie e ou for excedido o prazo
estabelecido, devera ser feito novo preparo, antes da aplicagdo da primeira deméo

de tinta.

As tintas deverdo ser aplicadas com trincha, rolo ou pistola, baseando-se nas
condigdes do objeto a ser pintado, do sistema de pintura adotado e das condigdes

atmosféricas.

Toda poeira devera ser removida com escova de nylon ou panc seco limpo, antes da

aplicagao de qualquer tinta.

Os equipamentos, quando necessario, s poderdo ser pintados apés o término dos

testes hidrostaticos e inspecao.

Toda a pintura devera ser feita cuidadosamente, por profissional experiente e devera
ser aplicado de maneira a evitar respingos, corredeiras, excesso, rugosidade e com

espessura uniforme de pelicula.

As tubulagdes podem ser pintadas em oficina ou local préprio, mas deixar que as
regides que irdo receber soldas nac deverdo ser pintadas numa faixa de 100 mm

medidos a partir do chanfro.

E recomendavel executar a pintura de acabamento externo somente apds das

realizacdes dos testes de estanqueidade e de pressédo de trabalho.
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Devera ser providenciada total protegdo a todos os equipamentos, paredes, pisos,
tetos e outras superficies possiveis de sofrer danos devido a acéo do processo de

preparo e retoques pertinentes a pintura.

Tubulagdes rosqueadas
Cortes

As barras e tubos deverdo ser cortados perpendicularmente ao seu eixo. Apés o

corte os tubos deverio ser escariados a fim de eliminar as rebarbas.

Para o corte destes tubos devera ter o acréscimo do comprimento da rosca, que

ficara depois do aperto, dentro das conexdes.

Roscas

Na extremidade a ser conectada, sera aberta rosca paralela BSP. As roscas serao
abertas com tarraxas manuais e ou rosqueadeiras elétricas, devendo ser isentas de

rebarbas, com filetes uniformes e de superficie lisa.

Montagem

Por ocasidao da montagem, de uma juncdo rosqueada, os terminais deverdo ser
lavados com solventes, e limpos com escora de latdo. Aplica-se, a seguir, fita de
Teflon nas roscas macho externadas. O aperto das roscas deverd ser feito com
. chaves normais, devendo ser evitado o uso de tubos ou barras de extenséo, com a

finalidade de evitar danos por excesso de aperto.

Tubulagdes soldadas
Cortes

As barras de tubos deverdo ser cortadas perpendicularmente ao seu eixo. Apds o
corte os tubos deverdo ser escariados, a fim de eliminar rebarbas. A seguir as
extremidades devem ser chanfradas, o que podera ser feito com lixadeira ou em

torno mecéanico.
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Chanfros

As barras de tubos deverdo ser recebidas no campo com as extremidades
chanfradas. Estes chanfros deverdo ser isentos de rebarbas e com as superficies

lisas.

Solda

Por ocasido da solda €& indispensavel que ambas as superficies estejam
perfeitamente limpas, se necessario utiliza-se solvente e escova de ago. Todas as
soldas deverdo ser executadas por profissional qualificado e experiente com o tipo de

frabalho a realizar.

Para aceitacido ou rejeicio das soldas se fara por exame visual, completado pelo
teste hidrostatico. O exame visual tem como finalidade identificar defeitos como

pontos de fusdo incompleta, espessura e forma do cordao.

Suportes

As tubulagbes deverdo ser suspensas e fixadas adequadamente por meio de

suportes e bragadeiras, conforme o tipo de instalagéo e local.

O espacamento dos suportes da tubulagdo devera obedecer ao seguinte critério:

Ramais:
- Ramais — distancia maxima entre suportes:;
3,70m para tubos de didmetro até 32 mm (1 "),

4,60m para {ubos de diametro igual e acima de 40 mm (1 12").

- Chuveiro de ponta — distancia maxima do suporte:
0,08 a 0,90 m para tubos de diametro 25 mm (1");

0,08 a 1,20 m para tubos de didametro 32 mm (11/47).

- Chuveiro lateral — distancia do suporte:
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Menor que 0,60 m para tubos de diametro 25 mm (17) dispensado.
! '

Sub-gerais:

- disténcia maxima entre suportes

3,70m para tubos de diametro até 32 mm (1 47);

4.60m para tubos de diametro igual e acima de 40 mm (1 27).

- distancia minima entre suportes

Minimo um suporte entre cada dois ramais.

Gerais

- distancia maxima entre suporte

4,60m para tubos de didmetro igual e acima de 40 mm (1 '%")
- distancia minima entre suportes

Minimo um suporte a cada 4,60 m, independente do diametro.

Durante a montagem devem ser previstos pela Contratada suportes provisorios, de
modo que a linha nao sofra tensées exageradas nem que esforgos apreciaveis sejam

transmitidos aos equipamentos, mesmo que por pouco tempo.

Os suportes podem ser locados com uma tolerdncia de 100 mm na diregao

. longitudinal, salvo indicagdo em contrério.

Todas as superficies dos suportes deverdo receber pintura anticorrosiva, antes de

sua fixac&o, e as partes da pintura afetada apds instalagdo deverdo ser recompostas.

As redes de tubulacbes somente poderdo ser testadas apés a colocagdo de

suportes, guias dncoras e batentes.

Limpeza

Durante a montagem e principalmente apos a limpeza, as tubulacGes deverao ser

adequadamente protegidas ou fechadas com tampas provisérias para evitar a
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entrada de corpos estranhos que venham a comprometer as linhas, quando de sua

colocacio em operacao.

As tubulagbes deverdo ser completamente limpas internamente apds a instalagao,
empregando-se um fluxo de agua com velocidade minima que possa remover as

incrustacdes e sujeiras internas a tubulacio.

Durante a limpeza deve ser tomado cuidado para que as pressdes sejam sempre

menores que as de operagao.
O servigo deve ser feito até que seja constatada a limpeza total do sistema.

A Contratada fornecera todo o equipamento e pessoal necessario a limpeza.

Testes

A tubulacdo devera ser testada contra vazamentos, antes da aplicagdo da pintura
definitiva, aplicando-se uma pressao hidraulica (teste hidrostatico) de 14 kgficm?®
(200 psi) por periodo minimo de vinte e quatro horas. Antes dos festes de pressao

deverao ser tomadas as seguintes providéncias:
s Asvalvulas de blogueio e de drenagem deverdo ser mantidas fechadas;

+ Os instrumentos e outros equipamentos que ndo possam ser submetidos a

pressio devem ser retirados ou substituidos por carretéis de tubo;

* As valvulas de seguranga e de alivio devem ser removidas e substituidas por

flanges cegos e tampdes;

* Todas as soldas e roscas devem ser deixadas expostas sem pintura.

7.1.3. Descrigao dos Servigos

7.1.3.1. Drenagem de rede
Prenagem da rede hidraulica, para realizagdo das alteragdes previstas em projeto.

Deve ser previamente comunicada ac condominio.

7.1.3.2. Tubulacdo de 1%"
Fornecimento e instalacdo de tubulagdo de cobre classe E em 1%’ incluse
conexdes, pintura e suportes, conforme procedimentos descritos nesse caderno.
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7.1.3.3. Remanejamento de pontos de Sprinkler
Remanejamento, até 3m de distancia, de poentos de sprinkler em tubulag&o de cobre,
de 1", inclusive bicos, tubulagdes, conexdes e elementos de suporte, com
reaproveitamento parcial de material, conforme procedimentos descritos nesse

caderno.

7.1.3.4. Instalagdo de pontos de Sprinkler
Instalagdo, até 3m de distancia, de pontos de sprinkler em tubulag&o de cobre, de 17,
inclusive bicos, tubulagbes, conexdes e elementos de suporte, com fornecimento de

. material, conforme procedimentos descritos nesse caderno.

7.1.3.5. Teste de rede
Teste hidraulico da rede, conforme descrito neste caderno.

7.2. SISTEMA DE DETECGAO E ALARME DE INCENDIO — SDAI

7.2.1. Especificagao dos Materiais

7.2.1.1. Eletrodutos e curvas
Eletroduto e curvas galvanizados a fogo (por imers&o a quente) norma NBR 5624/93
tipo leve com rosca BSP e luva referéncia Apolo, Elecon, Pascoal Thomeu, incluido
pecas complementares: boxes de ligagdo curvos e retos, as arruelas de conexao e
. as buchas de redugfo. Devera ser fabricada em aluminio fundido, rosca paralela
padrao BSP, e com didmetro minimo de @ 25 mm (17).

7.2.1.2. Conduletes
Caixa de ligacdo e para equipamento, de liga de aluminio fundido, entradas
rosqueadas, tampa estampada em aluminio aparafusadas, junta de borracha tipo

condulete marca Daisa, Wetzel ou Blinda.

7.2.1.3. Eletroduto flexivel metalico
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Eletrodutos flexiveis metalicos em fita de ago zincado, sem revestimento externo em

polivinil, tipo "Sealtubo” ref. Soc. Paulista de Tubos Flexiveis.

Os eletrodutos flexiveis ndo poderdo sofrer emendas e deverdo ter raio de curvatura
de no minimo 12 vezes o seu didmetro externo. A fixacio dos mesmos sera feita por

box reto e bragadeiras apropriadas, espac¢adas no maximo de 1,00 m.

7.2.1.4. Suporte de tubulagoes
Suporte para tubo composto por bragadeira tipo A, preso por tirante galvanizado de
vergalhao roscado diametro 1/4", marca Tecnart e TWA, fixado a laje por chumbador
UR 4"

7.2.1.5. Detector de fumaca
Os detectores de fumaga deverdo ser analdgicos e enderegaveis, apresentando as

caracteristicas minimas abaixo:
» Tensdo de operagdo: 9 a 33 Vdc
s Consumo de corrente normal: 100pA
¢ Consumo de corrente em alarme: 20 mA
» Saida de coletor aberto: 15 mA para indicadores de LED
» Sensibilidade: < 0.15dB/m
» Temperatura de operagao: - 10°C a + 60°C
+ Umidade: Max. 95% HR/ 40° C
» Classe de protecdo: I 43
+ Cor: Branco
* Material: ABS

s Dimensio (Axa): 44mmx100mm

7.2.1.6. Botao de alarme
Botdo enderecavel para alarme de emergéncia, ligados ao lago, com as seguintes

caracteristicas minimas:
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7.21.7.

Semelhante aos existentes;

)

O acionamento devera ser do tipo “aperte o botdo”, protegido por membrana

plastica, transparente;
Temperatura de operagio normal: -30 a +70 °C;

Devera possuir LED bicolor (verde/ vermelho ou amarelo/vermelho),

controlado pelo painel;

Possuir isolador bidirecional de estado sélido incorporado;
Verificacao digital de endereco duplo;

Devera ter enderegamento automatico (recurso do painel);
Consumo de consumo do LED: 6mA @24VDC,
Temperatura de operagao normal: -30 a +70 °C;
Enderegamento por ferramenta especial;

Umidade: max. 95%

Tensso de operagdo; 15 a 40 VDC;

Carrente de consumo médio; 70pa;

Reset par chave mecénica.

Lago

N°® de Condutores: 2 polarizados

Tipo de Condutor: Cobre

Bitola minima do condutor: 2 x 1,5mm?.
Blindagem: malha de cobre de no minimo 65%

Cor da Capa; Vermelha

7.2.2. Processo Executivo

7.2.21.

Montagem de Eletrodutos
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Toda conexdo de eletroduto & caixa de derivacao (conduletes) devera ser executada

por meio de rosqueamento dos eletrodutos a entrada das mesmas.

Toda conexdo de eletroduto & caixa de passagem devera ser executada por meio de

rosqueamento dos eletrodutos a entrada das mesmas por meio de buchas e arruelas.

Toda derivagéo ou mudanga de diregao dos eletrodutos, tanto na horizontal, como na
vertical, devera ser executada através de caixas de derivagdo e de passagem. E
permitido o emprego de, ho maximo, uma curva longa pré-fabricada entre duas
caixas de passagem. N&o & permitida a curvatura do préprio eletroduto realizada em
obra.

Todas as redes de tubulagdo deverao ser adequadamente niveladas e fixadas com
suportes adequados a cada situagao, de modo a constituirem um sistema de boa
aparéncia e 6tima rigidez mecanica.

Antes do processo de enfiagio, os eletrodutos, caixas de derivagdo e de passagem

deverio ser devidamente limpos.

Os eletrodutos rigidos serdo interligados aos equipamentos por meioc de elefrodutos

flexiveis e acessodrio tipo boxes,

Os cabos deverdo ocupar no maximo 70% da area atil do eletroduio e o ndimero

maximo de cabos de forga por eletroduto € de 10.

Toda a tubulagdo devera ser feita de modo a se garantir a continuidade elétrica para

fins de aterramento.

Os eletrodutos deverao ser identificados através de pintura em forma de aneis com
largura de 10 mm a 20 mm espagados de 1000 mm, na cor vermelha, estabelecida

por norma.

Em toda extenséo os eletrodutos deverdo ter guia em arame de ago galvanizado

n® 14 com folga de no minimo 30 cm em cada caixa.
Todas as conexdes deverdo ser executadas com luva roscavel.

7.2.2.2. Montagem de Cabeamento
Toda fiacdo cuja instalagdo seja utilizada para lago de detecgdo e alarme, néo
podera sofrer emendas, nem nés. O lago devera ser continuo e Gnico, portanto antes

de se cortar o fio, devera ser feito uma medicéo prévia do seu comprimento total.
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Devera ser respeitada com rigor a taxa de ocupacdo dos eletrodutos, conforme
norma NBR5410 item 6.2.11.1

7.2.3. Descrigao dos Servigos

7.2.3.1. Remogao de detectores (com reaproveitamento)
Remocio de base e detector existente, para reaproveitamento. Os equipamentos
deverdo ser desmontados cuidadosamente e acondicionados adequadamente,

garantindo a sua correta reinstalagéo.

. 7.2.3.2. Remogio de lago
Remocao de lago existente, sem reaproveitamento.

7.2.3.3. Instalagdo de eletrodutos @ 25 mm (1)
Fornecimento e instalagdo de eletrodutos @ 25 mm (1”) em entreforro, entrepiso ou
drywall, inclusive curvas, conexdes e suportes, conforme projeto e especificagdes de

materiais acima.

7.2.3.4. Instalacao de caixas de passagem
Fornecimento e instalagéo de caixas de passagem tipo condulete, @ 25 mm (17), em
entreforro, entrepiso ou drywall, conforme projeto e especificacbes de materiais

acima.

7.2.3.5. Instalagdo de eletrodutos flexiveis metalicos
Fornecimento e instalagdo de eletrodutos flexiveis metalicos em fita de ago zincado,
em entreforro, entrepiso ou drywall, conforme projeto e especificagbes de materiais

acima.

7.2.3.6. Reinstalagdo de detectores

Reinstalagéo de equipamentos existentes.

7.2.3.7. Instalacdo de detectores
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Fornecimento e instalagio de detector de fumaga, conforme projeto e especificacdes

de materiais acima.

7.2.3.8. Lago de detecgido

Fornecimento e instalacdo de laco de detecgdo, conforme especificagbes acima.

7.2.3.9. Programacgao do sistema e testes de aceitagao

7.24.

Programagdo do sistema na central de incéndio e testes de aceitagéo, conforme

especificagdes acima. Deve ser previamente agendado com a administragéo predial.

Testes de Aceitagdo

Os testes de aceitagdo do SDAI deverdo ser feitos segundo as seguintes normas:
* NBR 17240 - Execucéo de sistemas de deteccéo e alarme de incéndio.
* NBR 5410 - Instalagbes elétricas de baixa tensao.

Para efeito de entrega e aceitagio dos sistemas de detecgéo e alarme de incéndio
deverdo ser efetuados ensaios para verificagdo das condigdes de funcionamento de
todos os equipamentos em atendimento as exigéncias normativas. Tais ensaios
deverio ser executados pela CONTRATADA, que para tanto deve dispor de todos os
equipamentos, instrumentos e pessoal técnico capacitado e demais meios

necessarios.

Nos ensaios que incluem os circuitos da central e 0s elementos periféricos e de
campo, 0s percentuais de fathas aceitaveis deveréo ter posterior regularizacéo pela
CONTRATADA, sem 0Onus adicional para a CONTRATANTE e serdo os

estabelecidos pelas normas ja citadas.

Com um percentual de falhas superior a 5%, os ensaios do sistema deverédo ser

repetidos total ou parcialmente, a critério do inspetor de aceitacéo do sistema.

Os testes do sistema deverao abranger todos os aspectos funcionais, operacionais e

de manutencédo do sistema.

7.2.4.1, Detectores
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Os detectores de temperatura deverao ser ensaiados através do uso de equipamento

de aquecimento e de movimento de ar dirigido.

O ensaio da parte térmica deve produzir, préximo ao detector, uma temperatura de
10% superior 2 nominal do detector, devendo este operar dentro de no maximo 1

(um} minuto.

O ensaic da parte termovelocimétrico devera ser executado com uma variagéo de
temperatura igua! ou superior ao gradiente nominal de atuagio do detector, devendo
este operar dentro do tempo especifico detalhado.

Os detectores de fumaga deverdo ser ensaiados injetando-se o gas de teste
apropriado dentro da camara sensora e o sinal de alarme deve atuar dentro de no
maximo 1 (um) minutc. Na impossibilidade de execugio dos ensaios com 0
equipamento de injegdo de gas, estes deverao ser realizados produzindo-se fumaca
através da combustdo de materiais semelhantes aos existentes no ambiente

protegido.

A detecgao fisica da fumaca ou da temperatura por detectores automaticos devera
ser garantida no local escolhido para a instalagdo desses equipamentos. A
confirmagao prevé um ensaio pratico, em caso de davidas, na area de instala¢éoe dos
detectores, nos locais mais desfavoraveis. Nesse caso, o tempo de deteccdo e
alarme deve estar dentro de 9 minutos. A quantidade de material e o tipo de queima
devem estar em conformidade com a NBR 11836, que inclui ensaios com fogo real.
Permite-se a utilizagao do dobro do material previsto no ensaio padréo, quando se

conta com movimento de ar no local.

7.2.4.2. Circuitos de detecgdo

Através de equipamento adequado deverd ser efetuado um ensaio de resisténcia
dhmica, de isolagdo e de capacitancia em todos os circuitos de detecgao e, os

valores deverdo ser protocolados.

0O ensaio de isolacdo devera ser executado entre ambos os condutores e o condutor
terra. O nivel de isclagdo dos circuitos deve atender as recomendagdes aplicaveis da
norma NBR 5410.

Deverao ser executados ensaios de circuito aberto e de curto circuito em pontos
aleatdrios de cada um dos circuitos de detecgao. O ensaio de circuito aberto consiste
em desconectar um elemento do circuito ensaiado, verificando a sinalizagéo
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correspondente na central todos os autros elementos do circuito devem continuar
operativos. O ensaio de curto circuito devera ser efetuado conectando-se os
condutores desse circuito entre si, no ponto de onde foi retirado um elemento,
verificando a sinalizagdo correspondente na central, todos os elementos desse
circuito, com excecéo daqueles que se encontram instalados entre os isoladores de

defeito que contém o curto, devem continuar operativos.

7.2.4.3. Niveis de degradacgio

8.

8.1.

Falhas n&o deverdo inibir a operagdo do sistema, que devera passar a funcionar no
modo de operagdo degradada, ou seja, a Central podera perder as informacdes
detalhadas dos eventos, mas devera continuar a fornecer informacgdes generalizadas
de alarmes e avarias. Para ndo se perder nenhum tipo de informagao,
opcionalmente, poderdo ser instalados dois microprocessadores em paralelos, onde
a falha de um deles causa a transferéncia automética de todo o processamento para

0 outro.

Falhas do Sistema de Deteccao e alarme de Incéndio ndo deverdo inibir a operagao
dos sistemas com que faz interface, ou seja: Sistema de Controle de Acesso,

Supervisdo de Ar Condicionado e o proprio SSCU.

A interface da Central com estes sistemas devera ser tal que, mesmo com a queda
da rede os comandos de emergéncia deverdo continuar sendo aplicados

corretamente.

No caso de perda de um ou varios dispositivos de alarme ou de sinalizagdo pela
acdo do fogo, os outros equipamentos separados por isoladores de defeitos, no

mesmo circuito deverao continuar funcionando.

INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

Objetivo

Estabelecer as diretrizes basicas para a execugdo de servicos de instalagbes
hidrossanitarias, de acordo com os projetos de instalagdes elaborados, este caderno

de encargos, planilha orgcamentdria, normas e conhecimentos técnicos da area.
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8.2.

Condi¢oes Gerais

As instalagfes serdo executadas rigorosamente de acordo com as normas da ABNT,

8.3.

bem como as especificacfes que se seguem e em acordo com o0s projetos

elaborados.

As tubulacdes obedecerdo aos dimensionamentos estabelecidos no projeto, onde
estdo indicadas as bitolas nos diversos trechos, além das valvulas, registros e

conexdes.

Os materiais ou equipamentos que ndo atenderem as marcas de referéncias deverio

ser apresentados a Fiscalizacio para aprovagao previa.

A Contratada devera atualizar os desenhos do projeto na medida em gue os servigos
forem executados, devendo entregar, no final das obras, um jogo completo de

desenhos e detalhes da obra concluida.

Processo Executivo

Antes do inicio da montagem das tubulagbes, a Contratada devera examinar
cuidadosamente o projeto. A montagem deverd ser executada com as dimensbes
indicadas no desenho e confirmadas no local da obra. Para locagdo dos pontos,

devera ser observado o detalhamento do projeto de arquitetura.

Os materniais sujeitos a oxidacdo e outros danos provocados pela agde do tempo

deverao ser acondicionados em local seco e coberto.

Deverdao ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados,

verificando se os materiais na parte inferior suportam a sobrecarga imposta.

A Contratada devera fornecer todos os acessérios e equipamentos para a correta
instalac@o (inclusive conexdes) e todos os elementos necessarios a fixacdo das
tubulagées, conforme as especificagbes técnicas fornecidas pelos fabricantes e

demais especificagdes deste caderno.

Todas as deflexdes serdo executadas com auxilio de conexdes apropriadas. E
terminantemente proibido submeter a tubulacio a aquecimento, seja para efetuar
conexdes ou para mudanca de trajetérias. Deve-se fazer uso de conexdes

apropriadas ao diametro da tubulagéo, conforme indicacdo do fabricante.

Todas as terminagbes das tubulagdes de agua fria nos pontos de utilizagdo deverao
ter rosca com bucha de latdo conforme BSP (NBQ ISO 7-1)
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As tubulagdes serdo sempre fixadas por meio de bragadeiras, suportes ou fitas de

ago.

Os sistemas de fixagdes deverao atender as especificagdes de projeto, salientado as
particularidades existentes na fixagdo dos diversos materiais hidraulicos conforme
especificacdes dos fabricantes. Para o0 espagamento entre suportes, deve-se adotar

o seguinte critério:
s horizontal —igual a 10 vezes o didmetro da canalizag@o (10 DN}
» vertical — prever um suporte a cada 1,5m

Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e as horizontais deveréo ser

" instaladas alinhadas e niveladas, conforme projeto.

8.3.1.

Na medida do possivel, deverdo ser evitadas tubulagbes sobre equipamentos

elétricos.

As travessias de tubos em paredes deverfo ser feitas, preferencialmente,

perpendiculares a elas.

Todas as tubulagdes de agua potavel deverdo ser pintadas na cor verde-emblema
(2.5 G % do sistema Munsell).

Todas as canalizagdes do sistema de esgoto deverdo ser pintadas na cor preta (cor

basica N1 do sistema Munsell).

Todas as canalizacdes do sistema de dreno de ar condicionado deverdo ser pintadas
na cor marrom (cor 2.5 YR 2/4 do sistema Munsell).

Juntas soldadas

Para a execug¢io das juntas soldadas de canalizagdes de PVC rigido, dever-se-a:

a) Cortar os tubos no esquadro com arco de serra ou roda cortadora. Apds o
corte as pontas terSo de ser limpas das rebarbas e a parede chanfrada com

auxilio de uma lima.

b} Verificar se a bolsa da conexac e a ponta dos tubos a ligar estdo

perfeitamente limpas.

¢) Limpar a bolsa da conexéo e a ponta do tubo e retirar o brilho das superficies
a serem soldadas com ¢ auxilio de uma lixa d'agua objetivando aumentar a

area do ataque do adesivo.
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d) Limpar as superficies lixadas com solugdo limpadora apropriada, eliminando

e)

f)

impurezas e gorduras. Observar que ¢ encaixe deve ser bastante justo, quase

impraticavel sem o adesivo, pois sem pressio nio se estabelece a soldagem.

Distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a

propria bisnaga, o adesivo has superficies a serem soldadas.

Encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo.

8.3.2. Junta Elastica

Para a execugdo das juntas elasticas de canalizagées de PVC rigido, dever-se-a:

a)

d)

e)

Cortar os tubos no esquadro com arco de serra ou roda cortadora. Apds o
corte as pontas terdo de ser limpas das rebarbas e a parede chanfrada com
auxilio de uma lima.

Limpar a ponta e a bolsa do tubo e acomodar o anel de borracha na virola da
bolsa.

Marcar a profundidade da bolsa na ponta do tubo.

Aplicar a pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. N&o usar éleo ou

graxa, que poderao atacar o anel e borracha.

Encaixar a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recuar 5mm no caso
de canalizagdes expostas e 2mm para canalizagdes embutidas, tendo como
referéncia a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz

necessaria para a dilatagdo da junta.

8.4. Materiais

8.4.1. Tubos e conexdes:
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Tubulagdes em PVC rigido, linha hidraulica, soldavel (para agua fria), marca

Tigre ou tecnicamente equivalente;

Conexdes em PVC, linha hidraulica, soldavel (para agua fria), marca Tigre ou

tecnicamente equivalente;

Conexdes em PVC, linha DRYFIX (para agua fria), soldavel com bucha de
latdo, rosca tipo BSP conforme norma ABNT NM I1SO 7-1, marca Tigre ou

tecnicamente equivalente;
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» Tubulagdo em PVC rigido linha sanitaria soldavel, ponta com bolsa tipo dupla
atuacado, série normal (para esgoto), marca Tigre ou tecnicamente
equivalente;

e ConexBes em PVC linha sanitaria soldavel, ponta com bolsa tipo dupla
atuacdo, série normal (para esgoto), marca Tigre ou tecnicamente
equivalente;

8.4.2. Suportes

s Abragadeiras em ago galvanizado a fogo, tipo “D”, com bucha de gesso,

parafuso e porca, marca Mopa ou tecnicamente equivalente.

» Abracadeiras em a¢o galvanizado a fogo, tipo “U", com bucha de gesso,

parafuso e porca, marca Mopa ou tecnicamente equivalente.

+ Suporte e bracadeiras em aco galvanizado a fogo, tipo gota, com chumbador,
vergalhdo rosca total, porcas e arruelas, marca Mopa ou tecnicamente
equivalente.

8.5. Testes e Ensaios

Antes do recobrimento das tubulagdes, serdo executados testes visando detectar
eventuais vazamentos. Neste teste sera também verificado o correto funcionamento
dos registros e valvulas.

Durante a fase de testes, a Contratada devera tomar todas as providéncias para que
a agua proveniente de eventuais vazamentos ndo cause danos aos servigos ja

executados.

Em qualquer dos testes serda considerado satisfatério os servicos que nao
apresentem nenhum vazamento. Os pontos que apresentarem vazamento devem ser

refeitos.

Os testes serao procedidos em presenca da Fiscalizacao, a qual liberara o trecho

testado para revestimento.

8.6. Normas Técnicas e Praticas Complementares
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A execugao de servigos de Instalagbes Hidrossanitarias deverdo também atender as

seguintes Normas e Praticas Complementares:

B4 EYDES

Praticas de Projeto, Construgdo e Manutencio de Edificios Publicos Federais;
Normas da ABNT e do INMETRO:

NBR 5648 - Tubo de PVC rigido para instalagbes prediais de &gua fria —
Especificacao;

NBR 5680 - Dimensdes de tubos de PV rigido — Padronizagao

NBR 5688 — Tubo e Conexdes de PVC Rigido para Esgoto Predial e

Ventilagdo — Especificago
NBR 5626 - Instalagbes Prediais de Agua Fria;
NBR 6452 - Aparelhos sanitarios de material ceramico;

NBR 7372 - Execucédo de tubulagdes de pressdo de PVC rigido com junta

soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha - Procedimento;
NBR 5651 - Recebimento de Instalagdo Predial de Agua Fria — Especificagao;

NBR 5657 - Verificagdo da Estanqueidade a Pressdo Interna de Instalagbes
Prediais de Agua Fria — Método de Ensaio;

NBR 5658 - Determinagdo das Condigées de Funcionamento das Pegas de
Utilizagao de uma Instalagéo Predial de Agua Fria — Método de Ensaio;

NBR 7362 — Tubo de PVC Rigido com Junta Elastica, Coletor de Esgoto -

Especificacio.

NBR 7367 — Projeto e assentamento de tubulagbes de PVC rigido para

sistema de esgoto.

NBR 8160 — Instalagbes Prediais de Esgotos Sanitarios.

NBR 9814 — Execucgédo de rede coletora de esgoto sanitario.

NBR 10067 - Principios Gerais de Representagdo em Desenho Técnico.

NBR10570 — Tubos e conexdes de PVC rigido com junta elastica para coletor

predial e sistema condominial de esgoto sanitario.

NM ISO 7-1 — Rosca para tubos onde a junta de vedagdo sob pressao é feita
pela rosca
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« NBR 7679 - Termos basicos relativos a cor - Terminologia Munsell Book of

Colors

e Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e

Municipais, inclusive normas de concessionarias de servigos publicos;

+ Normas Regulamentadoras do Capitulo V — Titulo Il, da CLT, relativa a
Seguranga e Medicina do Trabalho: NR 24 —Condigées Sanitarias e de

Conforto nos Locais de Trabalho.

» Instrugdes e Resolugdes dos Orgdos do Sistema CREA CONFEA.

8.7. Servigos a Executar

8.7.1. Tamponamento de saida de agua 32 mm
Tamponamento de saida de agua de 32mm com plug de PVC e fita teflon.

Local de aplicacao: Saldo, Coluna AF-04

8.7.2. Retirada de ramal 32 mm

Retirada de ramal de alimentagéo de agua gelada em PVC rigido 32 mm, conforme

indicacio de projeto.

Local de aplicagdo: Saldo, Coluna AF-04 que alimenta os banheiros dos gabinetes
01e02

8.7.3. Tubulagao PVC rigido 32 mm

Fornecimento e instalacdo de tubulagdo em PVC rigido soldavel 32 mm, incluso
conexdes e suportes necessarios, para execugdo de nova alimentacéo dos banheiros

e copa do pavimento, conforme indicagdo de projeto.

9. SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL E VENTILAGAO / EXAUSTAO
MECANICA

9.1. Descri¢do do Sistema
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O atual sistema & basicamente constituido por unidades condicionadoras do tipo "fan
coil' operando com &agua gelada fornecida pelo condominio que distribuem o ar

através de redes de dutos para todo o pavimento.

O ar condicionado é distribuido pelas diversas zonas do pavimento sao atendidas por
caixas de volume variavel que variam a vazao de ar insuflado em cada zana

conforme a demanda da mesma através de sensor de temperatura.

Devido a modificacdes introduzidas no layout, o projeto necessita de modificagbes na
distribuicdo de ar de forma a atender ao novo layout que prevé a mudanca de uso de

diversos ambientes.

. 9.2. Consideragdes Iniciais

Como diretrizes basicas para a modificacdo da distribuicdo de ar de forma a

contemplar o0 novo “lay-out’, estabeleceram-se os seguintes critérios:
« Redimensionar a vazio de ar de cada ambiente com base no novo layout;

e Agrupar os ambientes em zonas com as mesmas caracteristicas de variacao

da carga térmica priorizando a utilizagdo caixas de VAV existentes;

« Evitar cruzamentos de dutos sempre que possivel devido a fato do espago de

forragao ser congestionado com as instalagtes,;

» Reposicionar os sensores de temperatura de forma a sensibilizar valores

representativos da oscilagao de carga térmica;

* Foi considerado que na Sala de Refeigbes ndo haverd equipamentos de
. cocgdo ou banhos maria, sendo previsto apenas o uso de forno micro-ondas
para reaquecimento de alimentos. Este aspecto & importante no tocante a

propagacao de odores no pavimento.

9.3. Parametros de Calculo da Carga Térmica

Com base nos desenhos fornecidos e nos parametros a seguir foi elaborado o
calculo de carga térmica com o objetivo de estimar a demanda de cada zona e a sua

demanda total simultanea.

9.3.1. Localizacao da Obra
17
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Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 510 — Vila Nova da Conceigdo, S&o Paulo

9.3.2. Condig¢oes Externas do Ar
Temperatura de bulbo seco: 31,7 °C

Temperatura de bulbo Gmido: 20,6 °C

9.3.3. Condicoes do Ar Interno
Temperatura de bulbo seco: 23 °C

Temperatura de bulbo Umido: 50% (sem controle)

9.3.4. Taxas de Renovacido Minimas

Escritérios: 27 m*/h.pessoa (ANVISA)

9.4. Resumo das Cargas Térmicas Maximas

9.4.1. Condicionadores CA-5.1 e CA-5.2
A carga térmica simultanea estimada para estes condicionadores é de:
Carga Térmica Total: 56,8 kW (16,2 TR)
Carga Térmica Sensivel: 47,1 kW (13,4 TR)
Vazao de ar total maxima: 13.540 m*h

Horario: Dezembro 15:00

9.4.2. Condicionadores CA-5.3 e CA-5.4
A carga térmica simultdnea estimada para estes condicionadores € de:
Carga Térmica Total: 53,8 kW (15,3 TR)
Carga Térmica Sensivel: 38,5 kW (11,0 TR)

Vazao de ar total maxima: 13.302 m*/h
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9.5.

9.5.1.

9.6.

9.6.1.

9.6.2.

13/

Horario: Fevereiro 11:00

Generalidades

Vedagoes
Na passagem dos dutos pela parede de dry-wall ou septos, para que nao haja
‘“vazamento de ruido” de uma sala para outra, é necessario que as frestas:

¢ Caso tenham menos de 10mm, estas sejam vedadas com junta expansivel
constituida por espuma de poliuretano impregnada por betume (usada em

juntas de dilata¢do) ou fita de neoprene.

+ Caso tenham mais do que 10mm, vedar com placas de 15 de rocha com |

espessura 50% maior que a fresta aplicadas sob pressao.

Modificagdes no Sistema de Ar Condicionado

Dutos e Caixas VAV

Todas as caixas VAV serdo mantidas, bem como as redes de dutos que as

alimentam e os ramais de distribuicio apds as mesmas. !

Onde indicado nos desenhos deverio ser retirados os dutos e difusaores e instalados

novos de forma a atender a nova distribuigéo de ar.
Os materiais e pe¢as a serem instalados deveréo seguir o padréo existente de forma

idéntica.

Interliga¢do das Unidades Condicionadoras

Em cada sala de maquinas de ar condicionado as unidades condicionadoras deverao :
ter suas descargas de ar interligadas através de uma caixa plenum de forma que ;

ambas operem atendendo aos diversos ambientes.

As caixas plenum serdo instaladas acimas das tubulagbes de agua gelada existentes
e deverdo ser instalados dampers de sobrepressido na descarga de ar de cada

unidade condicionadora.

Os trechos terminais da rede de sprinklers no interior das salas de maquinas deverao

ser encurtados de modo a ndo interferir com as caixas plenum.
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9.6.3.

9.6.4.

9.6.5.

9.6.6.

va
&

Com isto elimina-se o superdimensionamento de uma das unidades e o
subdimensioamento da outra, detectado em nos céiculos de carga térmica,

otimizando o uso do sistema como um todo.

Exaustdo da Sala de Refeigdes

No sentido de prevenir a propagacéc de odores a partir desta sala, devera se

incluida uma grelha de exaustao que retirara todo o ar insuflado na mesma.

Ajuste e controle das Temperaturas

O "set point" das caixas de VAV n#o devera ser inferior a 23 °C para que as mesmas

néo figuem permanentemente na posicéo de abertura total (maxima vazéo de ar).

Caso isto ocorra o sistema perdera a sua capacidade de modulagio da vazdo de are

por consequéncia o controle de temperatura.

No sentido de proporcionar um melthor controle de temperatura alguns termostatos

digitais deverao ser reposicionados conforme indicado nos desenhos.

Toda a rede de controle (incluindo os variadores de frequéncia) deverdo ser

novamente comissionados considerando as novas premissas de projeto.

Ajuste dos Condicionadores de Ar

Uma vez que os condicionadores passardo a operar em paralelo 2 a 2 ¢
imprescindivel que operem com a mesma pressdo estdatica externa, neste caso
35 mmCA.

O instalador devera ajustar rotagdc maxima dos ventiladores de cada unidade no
respectivo variador de frequéncia de forma a manter em ambas uma velocidade de

face

Ajuste de Caixas VAV

Deverdo ser verificados os ajustes de vazdo maxima e minima das caixas VAV

conforme valores constantes nos desenhos e registrados os valores de temperatura
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9.6.7.

9.6.8.

9.7.

através de "dataloggers" em pelo menos dois pontos em cada area de fachada e

cada area interna.

Balanceamento das Vazoes de Ar

Deverdo ser efetuados os ajustes necessarios nos difusores de ar de forma a que

suas vazGes sejam conforme indicado no projeto.

Projeto “as built”

A Contratada deverd elaborar desenhos “as built” contendo a especificagao de todos
0s equipamentos, componentes e acessorios que compdem o sistema, incluindo os

existentes que forem mantidos.

Descrigdo dos Servigos

Tratando-se de uma modificagdo do sistema de ar condicionado e devido ao fato que
o pavimento continuard ocupado com as atuais atividades em operagdo, a
Contratada devera considerar no seu escopo 0s servicos basicos abaixo, alem dos

demais necessarios para cumprimento desta especificagdo.

Os servigos da Contratada deverdo abranger todas as operagdes necesséarias e
suficientes para a completa montagem eletromecénica dos equipamentos, bases,
tubulagtes, redes de dutos, sistemas elétricos, instrumentagéo e controle, conforme
descrito neste memorial descritivo, seus anexos, lista de materiais, servigos e

insumos e desenhos.

A Contratada devera obrigatoriamente verificar todo o projeto e especificagdes
pertinentes e fornecer a instalacdo completa, cujo escopo inclui, sem se limitar, os

precos de fornecimento e instalagéo de:

s+ A desmontagem e retirada das dependéncias do edificio, de todas as redes

de dutos e equipamentos indicados no projeto;

» Instalacdo dos novos equipamentos, redes de dutos, redes eletricas, com

todos os acessorios necessarios para seu bom funcionamento;

» Elaboragio do projeto "as built" do sistema de ar condicionado;
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* Testes, ajustes e balanceamentos da instalagao;

* Comissionamento da instalagao;

9.7.1. Remogdes e reinstalagbes

9.7.1.1. Remogao de dutos flexiveis
Remogéo de dutos flexiveis existentes, com isolamento em 12 de vidro, didmetro de

100 a 200mm, sem reaproveitamento, conforme projeto.

9.7.1.2. Remocao de dutos em chapa
Remogao de dutos existentes, em chapa de ago galvanizada, com ou sem

isclamento, sem reaproveitamento, conforme projeto.

9.7.1.3. Remoc¢ao de difusores ou grelhas quadrados, tamanhos 2a 5
Remocao de difusores quadrados, tamanhos 2 a 5, inclusive caixas plenum, para
reaproveitamento parcial, conforme projeto. Os equipamentos deverdc ser
desmontados cuidadosamente e acondicionados adequadamente, garantindo a sua

correta reinstalagéo.

9.7.1.4. Remocédo de difusores lineares
Remocédo de difuscres lineares, inclusive caixa plenum, sem reaproveitamento,

confaorme projeto.

9.7.1.5. Remocéao de grelhas de retorno
Remogao de grelhas de retorno fixadas no forro, sem reaproveitamento, conforme

projeto.

9.7.1.6. Remocio de atenuadores de ruido
Remocéo de atenuador de ruido tipo chicana, sem reaproveitamento, conforme
projeto.
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9.7.1.7. Remogao de termostato digital

Remogdo de sensores de temperatura ambiente para caixa VAV, para
reaproveitamento parcial, conforme projeto. Os equipamentos deverdo ser
desmontados cuidadosamente e acondicionados adequadamente, garantindo a sua

correta reinstalagao.

9.7.1.8. Remogao de Caixa VAV

Remog¢do de Caixa VAV para reinstalagdo, conforme projeto.

9.7.2. Dutos e difusores

9.7.2.1. Colarinho com registro 8”

Colarinho com registro em chapa reforgada em ago galvanizado, dotado de registro
com trava, eixos com buchas, alavanca do registro distanciada para permitir isclagao
do colarinho sem cobrir o registro, engate no duto rigido por rosqueamento. Diametro

nominal 8”.

9.7.2.2. Dutos flexiveis 8”

A alimentagdo dos elementos de distribuicdo de ar dotados de caixa plenum deverd
ser executada através de dutos flexiveis, construidos em laminado de aluminio e

poliéster perfeitamente unidos, estruturado com alma de ago em espiral.

A nao ser que claramente indicado o contrario, os dutos deverdo ser isolados
termicamente com revestimento em manta de 15 de vidro mineral, com 25 mm de
espessura, dotada de protegdo externa em filme de aluminio fornecido ja aderido a

manta.

Os dutos flexiveis deverdo ser de fabricacdo Multi-Vac ou similar, nos seguintes

modeios:
¢ Isodec-25, no caso de isolados termicamente.

A ligagédo dos dutos flexiveis aos elementos de distribuigdo de ar e aos dutos rigidos
sera através de conectores circulares efou conectores ovalizados em chapa de aco

galvanizada.
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A fixagéo aos conectores deverd ser realizada através de fita adesiva com filme de
aluminio, aplicada em toda a superficie de contato entre duto fiexivel e o conector
circular. Apds a aplicagéo da fita adesiva, o conjunto devera receber uma bracadeira

externa em nylon com sistema auto-travante.

A sustentac@o dos dutos flexiveis devera ser realizada através de cintas fabricadas

em material nac metdlico, com espagamento maximo de 1,5 metros.

9.7.2.3. Dutos em chapa dobrada, com isolamento em 13 de vidro

Construgio

A construgdo dos dutos do sistema de ar condicionado serd do tipo “flangeado” e
aparafusado (TDC - Transverse Duct Connection), com ou sem reforgo dependendo

da classe de pressio.

Os dutos de ar serao feitos de chapa de ago galvanizado, nas bitolas recomendadas
pela TDC (Transverse Duct Connection), e obedecendc ac dimensionamento e
disposigbes indicadas no projeto.

A superficie interna deverad ser livre e desimpedida, de modo a ndoc causar
obstrugdes ao fluxo de ar, devendo ainda ser construido da forma mais estanque
possivel.

Todas as mudangas de diregdo deverdo ser através de curvas, dotadas de veias
construidas em chapa de ago galvanizada bitola 18 (independente da dimensé&o do
duto), com vistas a reduzir as turbuléncias no fluxo de ar. A quantidade de veias

devera ser definida em fungdo das dimensdes do duto.

Suporte

Sera através de tirantes executados em cantoneiras ou barra chata, sendo o tipo e
dimensdes definidos em fungdo da largura do duto e de sua distancia em relagdo ao
ponto de fixacao.

Os tirantes deverao ser fixados na laje, com espagamento maximo de 1,5 metros.

Serado tratados contra corrosdo e pintados com tinta a base de resina epéxi,
obedecendo as prescrigbes do fabricante (fabricante de referéncia Renner, tipo

Revran - Primer de Alta Resisténcia).
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Isolamento Térmico

Os dutos serfo isolados termicamente (a ndo ser que claramente identificados nas
plantas como n&o isolados) com mantas de 1d de vidro mineral com 38 mm de
espessura e densidade de 20 kg/m° dotada de protegdo externa em filme de

aluminio fornecido ja aderido a manta (fabricante de referéncia Santa Marina).

Devera ser fixado ao duto através de cola especial para este trabalho, aplicada em

toda a superficie do duto.

Os arremates entre as jungdes (acabamento) deverdo ser em fitas auto-adesivas
aluminizadas, com 10 c¢m de largura e mesmo padrdc do filme de aluminio do

isolamento térmico.

9.7.2.4. Difusor Linear de 4 saidas
Fornecimento e instalagéo de difusores lineares de 04 saidas construido em perfil de
aluminio extrudado, anodizado, na cor natural. Deverdo ser do tipo com caixa
plenum e registro de controle automatico independente de fonte externa de energia

para fluxo de ar estavel para variagdes de vazdo de 100% a 25%.

Referéncia: Tropical, modelo DLF ou equivalente

9.7.2.5. Difusor quadrado de 4 saidas, tamanhos 4 e 6
Fornecimento e instalagio de difusores quadrados de 4 saidas em perfis de aluminio,
dotados de registro para regulagem de vazao, de modo a viabilizar o balanceamento
do sistema de distribuigio de ar, sendo o acesso a estes elementos realizado atraves
das préprias frestas de langamento e/ou captacdo de ar dos elementos de
distribuigao.

Referéncia: Trox, modelos ADQL-4-AG e ADQL-6-AG ou equivalente

9.7.2.6. Remanejamento de difusores ou grelhas quadrados, tamanhos 2a
Remanejamento, até 2 metros de distancia, de difusores quadrados, tamanhos 2 a 5,

inclusive caixas plenum, dutos flexiveis, conexdes e suportes, conforme projeto.
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9.7.2.7. Grelha de exaustdo
Fornecimento e instalacdo de grelha de exaustdo de simples deflexdo, medindo
325 x 165 mm.

Sera construida em perfil de aluminio extrudado, anodizado, na cor natural.

Os dispositivos para retorno de ar deverdo possibilitar as entradas e saidas de ar,
incluir os componentes para sua regulagem e serem dotados de gaxetas para evitar

vazamento de ar.

Os ajustes das entradas e saidas de ar e seus acessorios de diregao, regulagem e
distribuigdo deverio ficar ocultos, mas acessiveis a partir da superficie de entrada ou

saida de ar.

9.7.2.8. Grelha de Retorno
Fornecimento e instalagdo de grelha de retorno com aletas horizontais ajustaveis

individualmente e registro de [aminas convergente.
Sera construida em perfil de aluminio extrudado, anodizado, na cor natural.

Os dispositivos para retorno de ar deverdo possibilitar as entradas e saidas de ar,
incluir os componentes para sua regulagem e serem dotados de gaxetas para evitar

vazamento de ar.

Os ajustes das entradas e saidas de ar e seus acessoérios de direcao, regulagem e
distribuicdo deverio ficar ocultos, mas acessiveis a partir da superficie de entrada ou
saida de ar.

Referéncia: Trox, modela AT-AG 425 x 325 ou equivalente

9.7.29. Grelha para insuflamento
Fornecimento e instalagdo de grelha para insuflamentc com aletas horizontais

ajustaveis individualmente e registro de ldminas convergente.
Sera construida em perfit de aluminio extrudado, anodizado, na cor natural.

Referéncia: Trox, modelo AT-AG 425 x 425 ou equivalente

9.7.2.10. Damper de sobrepressao
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Fornecimento e instalagdo de damper de sobrepressio nas dimensées das bocas de

descargas dos condicionadores de ar existentes.

Os dampers deverdo ser construidos com moldura em chapa de ac¢o ou perfis de
aluminio e laminas em chapa de aluminio perfilado, eixos em latdo e buchas em

plastico.

Referéncia: Trox, Tropical ou equivalente

9.7.2.11. Reinstalagdo de Fancolete 2,0TR
Desmontagem e reinstalagdo de fancolete de 2,0TR existente (reaproveitado) na

Sala de Telecom 02.

9.7.2.12. Tubulagao de agua gelada 1”
Fornecimento e instalagdo de tubulagdo de agua gelada em acgo galvanizado SCH40
com isclamento térmico Armstrong com protecdo mecanica para alimentagdo e

retorno do fancolete a ser instalado, incluso suportes, acessorios e conexdes.

9.7.2.13. Reinstalagao de Caixa VAV
Reinstalagéo de Caixa VAV reaproveitada, conforme projeto.

9.7.3. Controle e Balanceamento

. 9.7.3.1. Termostato digital
Fornecimento e instalacdo de termostato digital ambiente para controle de

temperatura, com as seguintes caracteristicas:
« Especifico para sistemas VAVSs;
s Display digital;
s Sensor de temperatura ambiente;
+ Botoeira rotativa de controle de set-point de temperatura;

Os equipamentos devem ser compativeis com a malha de controle existente,
Metasys e BACnet.
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9.7.3.2. Reinstalagdo de termostato digital existentes
Reinstalagdo de sensores existentes para VAVSs, incluso instalagdo eletroeletrdnica

(alimentacio e comando), conforme projeto.

9.7.3.3. Balanceamento da Vazio de Ar
Servigo de regulagem e balanceamento de todo os sistema de distribuicdo de ar para
o pavimento, de modo a obter as vazbes de ar indicadas nos desenhos do projeto de

adequacio.

Tal regulagem e balanceamento deverdo ser efetuados também nas areas onde nao
ocorreram modificagfes, com o intuito de garantir que os valores previstos no projeto

de adequacéo sejam totalmente alcangados.

Medigdo de Vazio

Os pontos para realizagdo das medidas deverdo ser nos dutos troncos, ramais e
elementos de distribuicdo de ar (difusores, grelhas etc.), com as leituras realizadas
conforme as prescrigdes do “Air Balancing Council". Preferencialmente as medidas

deverdo ser realizadas nos elementos de distribuicdo de ar {(difusores, grelhas etc.).

As aberturas que forem realizadas nos dutos para a realizagdo das medidas
(insercao de instrumentos), deverdo ser vedadas apds sua utilizagdo com tampdes
removiveis.

De forma garantir que as vazdes indicadas em projeto estao efetivamente ocorrendo
nos ambientes a serem beneficiados, os ajustes efou regulagens deverdo ser
realizados através de medigbes nos elementos de distribuicdo de ar instalados nos

referidos ambientes.

Ajuste das Vazoes de Ar

A vazio total requerida pelo sistema devera ser ajustada através dos dispositivos de
regulagem da rotagéo dos ventitadores.
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Os dampers de |aminas opostas devem servir para o ajuste das vazdes nos ramais
de dutos, devendo ser realizada uma marcagdo com tinta na posigdo em que foi

obtido o ajuste dos mesmos, apés a realizacao do balanceamento.

Como todos os elementos de distribuicBo de ar (difusores, grelhas efc.) serdo
dotados de registros de regulagem, o ajuste fino da vazéo podera ser obtido atraves
destes elementos, observando para que os mesmos nao venham a introduzir ruidos

excessivos a medida que forem fechados.

Relatérios de Balanceamento de Ar

As medidas finais obtidas deverdo ser apresentadas em folhas apropriadas,
contendo todos os valores encontrados nas diversas etapas de regulagem que foram

necessarias ao halanceamento.
Para que seja feita a aceitagao dos servigos de balanceamento, todas as medigfes e

o relatdrio final deverdo ser fornecidos a fiscalizagéo.
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2. D

21,

2.1.1,

2.1.3.

21.4.

2.2,

2.2.1.

LOTE 2 —- SEGUNDO ANDAR

EMOLIGOES/RETIRADAS

Demoligao de paredes e elementos divisorios

Demolicao e retirada de divisoria Drywall (gesso acartonado)

Remocéo de divisdria em gesso acartonado, com enchimento em 1a de rocha, sem

reaproveitamento.

. Desmontagem e retirada de divisdrias piso teto com montante metalico -

painéis cegos

Remocgao de divisoria industrial em estrutura de aluminio e paine! duplo de saque

frontal em madeira.

Desmontagem e retirada de divisérias piso teto com montante metalico -
painéis de vidro

Remocao de diviséria industrial em estrutura de aluminio e paine! duplo de saque

frontal em vidro encaixilhado.

Demoligao e retirada de septos em gesso acartonado

Remogéo de septo no entreforro, em gesso acartonado com enchimento em |a de
rocha, sem reaproveitamento.
Demoligdo de rodapés e esquadrias

Retirada de rodapé de madeira

Remocdo de rodapé de madeira, junto as divisérias de gesso acartonado ou

alvenaria.
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2.2.2,

2.2.3.

2.2.4,

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

24,

241,

Remogéo de Porta de Madeira

Remocéo de portas de madeira, incluso bandeira e ferragens.

Remogao batentes e guarni¢gdes (com reaproveitamento parcial)

Remogdo de batentes e guarnicbes. Os componentes deverdo ser desmontados
cuidadosamente, garantindo a sua correta reinstalacéo.

Retirada de portas e esquadrias em vidro

Remogio de portas e esquadrias em vidro temperado, incluso bandeira e ferragens.

Demoligao e retirada de forros

Retirada de forro modular

Remocao de forro modular em placas, inclusive estrutura de aluminio e elementos de

sustentacgao.

Demoli¢ao de forro de gesso acartonado

Remogéao de forro de gesso acartonado, inclusive estrutura de aluminio e elementos

de sustentacéo.

Demoli¢ao e retirada de piso

Desmontagem de piso elevado

Remogdo de placas de piso elevado onde necessario, para permitir acesso as
instalagbes de piso a serem reformadas. Deverdo ser mantidas as longarinas e os
pedestais. Os componentes deverdo ser desmontados cuidadosamente e

acondicionados adequadamente, garantindo a sua correta reinstalacgéo.

2.4.2. Retiradade piso de carpete em placas
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2.4.3.

2.4.4,

2.4.5,

2.5.

2.5.1.

2.5.2,

2.5.3.

Remogdo de carpete modular em placa existente, onde necessario remover as
placas de piso para acesso a0 entrepiso. As placas deverdo ser retiradas e

armazenadas cuidadosamente, garantindo a sua correta reinstalacao.

Demoligao de piso vinilico

Remocio de piso vinilico existente.

Demolicdo de enchimento de piso

Remogao de enchimento de piso em concreto magro ou alvenaria de enchimento,

impermeabilizado.

Demoligédo de piso ceramico

Remocgéo de piso ceramico existente.

Demoligao de mobiliario e elementos de marcenaria

Desmontagem de elementos de marcenaria

Desmontagem de elementos diversos em marcenaria, sem reaproveitamento, como

armarios embutidos e painéis de TV.

Desmontagem de Estacdo de Trabalho e Mesas de Reuniao

Desmontagem de estagdo de trabalho e mesas de reunifo em madeira laminada e

estrutura de aluminio.

Transporte Vertical do Mobilidrio Desmontado

Transporte vertical de do mobiliario desmontado, através de elevador de carga,

incluso carga e descarga.
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2.54,

2.6.

2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

2.6.4.

2.7,

A utilizagdo do elevador de carga deve obedecer a capacidade de transporte do

equipamento e os horarios permitidos pela administragdo do condominio.

Os materiais reaproveitaveis deverdo ser transportados cuidadosamente e

acondicionados adequadamente, garantindo a sua correta reinstalacéo.

Plastico bolha para embalagem de mobiliario a ser transportado para o
depdésito

Fornecimento e embalagem de mabilidrio desmontado com plastico bolha.

Demoligdo de Instalagdes Hidrossanitarias

Remogao de bancadas sanitarias

Remocao de bancadas sanitarias em marmare ou granito.

Tamponamento de pontos de agual/esgoto

Tamponamento de pontos hidrossanitarios, com caps ou tampdes de PVC, de cola

Oou rosca.

Retirada de tubulagao hidrossanitaria embutida com conexdes

Retirada de tubulagdo hidrossanitaria embutida em alvenaria ou drywali, incluso

conexdes.

Retirada (p/ reaproveitamento) de cuba inox e torneira

Remocio de cuba de inox e torneira de cozinha. Os componentes deverao ser

desmontados cuidadosamente, garantindo a sua correta reinstalagéo.

Demolicao de instalagdes elétricas

. Retirada de aparelhos de iluminagéo c/ reaproveitamento de lampadas
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2.7.2.

2.7.3.

2.7.4.

2.8.

2.8.1.

2.8.2.

2.9.

2.9.1.

Retirada de aparelhos de iluminagao, reatores e lAmpadas. Os componentes deverao
ser desmontados cuidadosamente e acondicionados adequadamente, garantindo a

sua correta reinstalagao.

Remocdo de tomadas e interruptores

Retirada tomadas ou interruptores existentes, a serem parcialmente reaproveitados,

conforme projeto.

Desmontagem de tubulagdes dos sistemas elétricos

Retirada de eletrodutos embutidos em drywall, entrepiso ou entreforro, incluso

conexdes, a serem parcialmente reaproveitados, conforme projeto.

Retirada de cabos elétricos 1,5mm? a 6mm?

Retirada de cabos elétricos 1,5mm? a 6mm? existentes em entrepiso, entreforro, ou
parede, conforme projeto. Cabos com emendas e cortes na capa de isolamento ndo

poderdo ser aproveitados.

Demoligao de instalagcdes de cabeamento estruturado

Remogao de cabeamento de dados

Retirada de cabos de rede UTP existentes em entrepiso, entreforre, ou parede,

conforme projeto.

Desmontagem de racks

Desmontagem de rack de dados tipo bastidor abertc com 4 postes.

Demoli¢do de instalagOes de CFTV, Controle de Acesso e Wifi

Retirada de cdmeras

Retirada de cameras de CFTV fixadas no forro.
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2.9.2. Retirada de equipamentos de Controle de Acesso

Retirada de leitora de cartdo, fechadura magnética e acessoérios.

2.9.3. Retirada de equipamento de Wifi

Retirada de roteador ou distribuidor de sinal de rede.

2.9.4. Remocgao de cabeamento ‘

Retirada de cabos de rede UTP existentes em entrepiso, entreforro, ou parede,

conforme projeto.

2.10. Retirada de elementos diversos

2.10.1. Remogio de elementos de comunicagao visual

Remocao de placas de identificagao.

2.10.2. Remocao de quadro de avisos e logo Café

Remocgéo de quadro de avisos e logotipo em caixa bloco.

2.10.3. Remogao letras caixa - hall de elevadores

Remocgéo letras tipo caixa no hall de elevadores.

2.11. Remocio e transporte para descarte ou reutilizagao

2.11.1. Transporte Vertical de materiais e entutho

Transporte vertical de materiais, reaproveitaveis ou ndo, através de elevador de

carga, incluso carga e descarga.

A utilizagdo do elevador de carga deve obedecer a capacidade de transporte do

equipamento e 0s horarios permitidos pela administracdo do condominio.
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Os materiais reaproveitdveis deverdo ser transportados cuidadosamente e

acondicionados adequadamente, garantindo a sua correta reinstalacao.

Esta considerado o transporte de todos os materiais, componentes e equipamentos
necessarios a execucao do projeto.

2.11.2. Cagamba de aco para entulho 5m?

Locacgio de cagamba estacionaria.

2.11.3. Transporte Horizontal de materiais e entulho

Transporte horizontal de materiais, reaproveitaveis ou nao, e entulho, em carrinho
com rodas de borracha.

Os materiais reaproveitaveis deverdo ser transportados cuidadosamente e
acondicionados adequadamente, garantindo a sua correta reinstalagao.

Esta considerado o transporte de todos 0os materiais, componentes e equipamentos
necessarios 4 execugao do projeto.

3. ELEMENTOS DIVISORIOS

3.1. Parede em gesso acartonado

Deverao ser adotados fechamentos em drywall do piso elevado até a laje de teto,

conforme especificagdes de materiais ja indicados, na seguinte sequéncia:
* 1 Chapa de gesso acartonado RF;
¢ estruturagdc em montantes simples de 70mm a cada 60cm;

» 1 Chapa de gesso acartonado RF;

4. FORROS

136

Emeanunis P Hones da Sva

.
Agdvepadia



4.1. Fornecimento e instalacdo de forro acdstico mineral, Armstrong Cirrus
{625x625mm)

Fornecimento e instalagio de forro aclstico mineral, borda reta, estruturadas em

perfis de aluminio branco tipo “T", cor branco.
*» Modulagio 625x625mm,;
« Espessura: 15mm;
As cantoneiras de bordas devem ser reinstaladas sempre que necessario.

O forro aplicado deve ser o mais semelhante possivel ao existente, para permitir

perfeita integragio.

4.2. Reinstalagio de forro acilstico mineral, Armstrong Cirrus (reaproveitado)

Reinstalacao de forro aclstico mineral, borda reta, estruturadas em perfis de

aluminio branco tipo “T", cor branco.
* Modulagdo 625x625mm,;
e Espessura: 15mm;

As cantoneiras de bordas devem ser reinstaladas sempre que necessario.

4.3. Forro de gesso acartonado

Fornecimento e instalagido de forro em placas de gesso acartonado liso, fixados por
jungbées metalicas tipo H, suspenso por pendurais em arame galvanizado n°.18.
Acabamento ao longo da parede em tabica metdlica. Todos os elementos deverdo

ser nivelados e rejuntados.

Normas e praticas especificas:

ABNT NBR 14.715:2010 - Chapas de gesso para drywall - Parte 1: Requisitos. Parte
2 - Métodos de Ensaio.

ABNT NBR 15.217:2009 - Perfis de ago para sistemas construtivos em chapas de

gesso para drywall - Requisitos e métodos de ensaio.
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ABNT NBR 15.758-2:2009 - Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall
- Projeto e procedimentos executivos para montagem. Parte 2: Requisitos para

sistemas usados como farros.

http.//iwww.gypsum.com.br/shared/manual_projeto_sistemas.pdf

4.4, Aplicagdo de fundo selador latex pva em teto, uma demao

Selagem de forro de gesso acartonado, conforme esquema descrito em 3.4.1

4.5. Pintura com tinta latex acrilica em teto, duas demaos

Pintura de farro de gesso acartonado, conforme esquema descrito em 3.4.3

4.6. Aplicagido e lixamento de massa latex em teto, uma demao

Emassamento de forro de gesso acartonado, conforme esquema descrito em 3.4.2

5. REVESTIMENTO DE PAREDE

5.1. Pinturas

5.1.1. Aplicagao e lixamento de massa latex emn paredes, uma demio

Emassamento de paredes de gesso acartonado ou alvenaria, conforme esquema
descrito em 3.4.2 -~ Lote 01

5.1.2. Aplicacdo de Fundo Selador Acrilico PVA

Selagem de paredes de gesso acartonado ou alvenaria, conforme esquema descrito
em 3.4.1 — Lote 01.

5.1.3. Pintura acrilica (2 deméos) — paredes

Pintura de paredes de acartonado ou alvenaria, conforme esquema descrito em 3.4.3
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5.2,

5.2.1.

Outros Revestimentos

Revestimento de parede em granito capao bonito, meia altura

Fornecimento e instalagio de revestimento de meia parede em granito Capdo Bonito
pelido e lustrado com altura de 120 cm, assentado sobreposto a divisoria drywall,
com argamassa flexivel pré-fabricada de cimento colante AC-ll, junta zero e

rejuntamento flexivel a base de resina epéxi, na cor do granito.

O material a instalar deve compatibilizar-se com o existenie, em tonalidade e

acabamento.

. 6. PISOS, SOLEIRAS E RODAPES

6.1.

6.2.

6.3.

Reinstalacgdo de piso elevado existente

Reinstalagido de placas de piso elevado existente, onde necessario para aceso as

instalagfes de piso.

Fornecimento e instalagao de piso elevado

Piso elevado 60 x 60 cm produzido em ago e preenchido com concreto celular e
apoiado sobre pedestais ajustaveis na altura. Carga concentrada: 454 kg/m? e carga
distribuida de 1.220 kg/m2. Chapa inferior constituida de ago EEP laminado a fric e
recozido, estampada em domus desencontrados e soldadas. Chapa superior
constituida de ago laminado a frio. Enchimento de concreto celular leve com espuma
guimica. As placas com tratamento anti-corros8o e pintura eletrostatica com tinta
epoxi texturizada. Cruzetas de aluminio com apoios superior € inferior com junta de
neoprene, As bases de barras rosqueadas macigas com travamento da altura com

contra-porca.

O material a fornecer devera ser compativel com o existente, para permitir a

complementacgao do piso sem problemas de continuidade.

Contrapiso para instala¢do de piso em granito

Contrapiso em massa unica sarrafeada, para colagem de piso em granito.
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6.4. Fornecimento e instalagdo de piso em granito capdo bonito

Fornecimento e instalagdo de revestimento em granito capao bonito, com placas de
40x40 cm e espessura de 20 mm. As placas serdo de procedéncia conhecida e
idénea, com arestas vivas, faces planas, sem rachaduras, lascas, quebras e
quaisquer outros defeitos. Deverdo apresentar acabamento polido e dimensbes

regulares, de conformidade com o projeto.

O armazenamento e o transporte das placas serdo realizados de modo a evitar
quebras, trincas, contato com substancias nocivas e outras condigdes prejudiciais.
De preferéncia, as placas serdo guardadas em local proximo do assentamento, na
posicdo vertical, encostadas em paredes e apoiadas sobre ripas de madeira,

agrupadas por tipo e discriminagao da area a que se destinam.

O material a instalar deve compatibilizar-se com o existente, em tonalidade e

acabamento.

6.5. Fornecimento e Instalagdo de Rodapé de madeira
Fornecimento e instalagcic de Rodape de madeira, conforme padrao existente.

O material a instalar deve compatibilizar-se com o existente, em tonalidade e

acabamento.

7. ESQUADRIAS E VIDROS

7.1. Fornecimento e instalagdo de porta de madeira - 90 x 210 (Copa)

Fornecimento, instalagio e pintura de porta de madeira semi-oca, espessura 3,5cm,
acabamento em pintura esmalte acetinado para madeira, branco, sobre fundo

nivelador branco. Completa, inclusive batentes, guarnigées e ferragens.

8. APARELHOS SANITARIOS E METAIS

8.1. Fornecimento e instalagdo de bancada para copa, granito capéo bonito
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8.2.

8.3.

Y

Fornecimento e instalagdo de bancada para copa em granito Capdo Bonito polido e

lustrado com saia e frontdo, fixado através de suportes metdlicos em paredes de

drywall.

O material a instalar deve compatibilizar-se com o existente, em tonalidade e

acabamento.

Reinstalagido de cuba, valvula e sifio

Reinstalagao de cuba, valvula e sifao existentes, em nova bancada de granito.

Reinstalagao de torneira para cuba

Reinstalagdo de torneira existentes, em nova bancada de granito.

9. INSTALAGOES ELETRICAS

9.1.

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

Remanejamento de Circuitos de lluminagao

Reinstalagio de luminarias reaproveitadas

Reinstalacao de aparetho de iluminagdo em forro modular 625 x 625 mm ou em forro
de gesso acartonado. O equipamento deve ser pré-testado em bancada, para

verificagdo de seu perfeito funcionamento.

Cabo flexivel 2,50 mm?/450-750V/IEPR

Fornecimento e instalagdo de cabo de cobre flexivel isolado, 2,5mm?, anti-chama

450/750V, para circuitos terminais.

Eletroduto flexivel metalico, com construcido interna de ago galvanizado
espiralado, recoberto com PVC auto extinguivel flexivel, 1"

Eletrodutos flexiveis metalicos em fita de ago zincado, sem revestimento externo em

polivinil, tipo "Sealtubo” ref. Soc. Paulista de Tubes Flexiveis.
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Os eletrodutos flexiveis ndo poderido sofrer emendas e deverdo ter raio de curvatura
de no minimo 12 vezes o seu didmetro externo. A fixacdo dos mesmos sera feita por

box reto e bragadeiras apropriadas, espagadas no maximo de 1,00 m.

9.1.4. Remanejamento de interruptor simples completo

Remanejamento de interruptor simples (1 médulo), 10A/250V.

9.2. Remanejamento de Circuitos de Tomadas

9.2.1. Cabo flexivel 2,50 mm2/450-750V/EPR

Fornecimento e instalagdo de cabo de cobre flexivel isolado, 2,5mm? anti-chama

450/750V, para circuitos terminais.

9.2.2. Remanejamento de tomada na parede completo

Reinstalacdo de conjuntc completio de tomada e espelho existentes, em caixa

embutida em parede de drywall.

10. INSTALAGCOES DE SPRINKLER E SDAI

10.1. Instalacoes de Sprinkler

10.1.1. Remanejamento de bico de sprinkler

Remanejamento, até 3m de distancia, de pontos de sprinkler em tubulagdo de aco
carbono, de 1", inclusive bicos, tubulacées, conexdes e elementos de suporte, com
reaproveitamento parcial de material, conforme procedimentos descritos nesse

caderno.

10.1.2. Teste de estanqueidade do sistema de sprinkler

Teste hidraulico da rede, conforme descrito neste caderno.
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10.2. Instalagbes de SDAI

10.2.1. Remanejamento de Detectores de fumaca

Remanejamento de detectores de fumacga, conforme procedimentos descritos nesse
caderno (7.2 — Lote1).

10.2.2. Remanejamento de Acionador Manual com médulo monitor fixado na parede

Remanejamento de acionador Manual com médulo monitor fixado na parede,

conforme procedimentos descritos nesse caderno (7.2 — Lote1).

10.2.3. Remanejamento de Alarme Sonoro Visual fixado na parede

Remanejamento de alarme sonoro visual fixado na parede, conforme procedimentos

descritos nesse caderno (7.2 — Lote1).

10.2.4. Cabinho flexivel de #1,5 mm?

Fornecimento e instalagéo de lago de detecgdo, conforme procedimentos descritos

nesse caderno (7.2 — Lote1).

11. INSTALACOES DE AR CONDICIONADO E VENTILAGAO MECANICA

11.1. Remanejamento de difusores de ar

Remanejamento de difusores de ar existentes, conforme projeto.

11.2. Fornecimento e instalagao de difusor de ar quadrado para forro modular

Fornecimento e instalagdo de difusores quadrados, inclusive caixas plenum,

conforme projeto.

11.3. Duto flexivel tipo isodec-25

143

va F Honss da S
o rgoda



A alimentagao dos elementos de distribuigio de ar dotados de caixa plenum devera
ser executada através de dutos flexiveis, construidos em laminado de aluminio e

poliéster perfeitamente unidos, estruturado com alma de ago em espiral.

A n3o ser que claramente indicado o contrario, os dutos deverdo ser isolados
termicamente com revestimento em manta de 1a de vidro mineral, com 25 mm de
espessura, dotada de protegio externa em filme de aluminio fornecido ja aderido a

manta.

Os dutos flexiveis deverdo ser de fabricagdo Multi-Vac ou similar, nos seguintes

modelos:
o Isodec-25, no caso de isolados termicamente.

A ligagdo dos dutos flexiveis aos elementos de distribuicio de ar e aos dutos rigidos
sera através de conectores circulares efou conectores ovalizados em chapa de ago

galvanizada.

A fixagdo aos conectores devera ser realizada através de fita adesiva com filme de
aluminio, aplicada em toda a superficie de contato entre duto flexivel e o conector
circular. Ap6s a aplicacdo da fita adesiva, o conjunto devera ser receber uma
bragadeira externa em nylon com sistema auto-travante.

A sustentacio dos dutos flexiveis devera ser realizada através de cintas fabricadas

em material ndo metalico, com espagamento maximo de 1,5 metros.

11.4. Reinstalagao de conjunto controlador (controladora e sensor) de caixa VAV

Reinstalagdo de sensores existentes para VAVs, incluso instalacédo eletroeletronica

(alimentag&o e comandc), conforme projeto.

12, SERVIGOS FINAIS/LIMPEZA

12.1. Limpeza vidro comum

Limpeza final de vidros, em fachadas e divisorias.

12.2. Equipe de apoio da obra - limpeza diaria da obra
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12.3.

Servico de

limpeza diaria de obra,

equipamentos.

Limpeza final da obra

Servico de

limpeza final de obra,

equipamentos.

inclusive fornecimento de materiais e

inclusive fornecimento de materiais e
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