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CONSTRUÇÃO DE NOVA PLATAFORMA - 492,00m²

DEMOLIÇÃO DE PLATAFORMA - 716,00m²

ESCADA DE ACESSO OPERACIONAL A VIA - 1 UN

CONSTRUÇÃO DE  RAMPA - 117,15m²

IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL DE
EMBARQUE E DESEMBARQUE PREFERENCIAL (SIA)

TOTEM PARA MAPA TÁTIL

IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL DE
EMBARQUE E DESEMBARQUE DE BICICLETAS
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COPASUPERV.SALA
TÉCNICA

CONSTRUÇÃO DE NOVA PLATAFORMA - 492,00m²

DEMOLIÇÃO DE PLATAFORMA - 

CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ANEXA - 90,76m²
IMPLANTAÇÃO DE SANITÁRIOS (OPERAÇÃO) - 28,24m²

IMPLANTAÇÃO DE SANITÁRIOS ACESSÍVEIS - 13,35m²
IMPLANTAÇÃO DE SANITÁRIOS - 28,95m²

CONSTRUÇÃO DE  RAMPA - 117,15m²

IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL DE
EMBARQUE E DESEMBARQUE PREFERENCIAL (SIA)

TOTEM PARA MAPA TÁTIL

IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL DE
EMBARQUE E DESEMBARQUE DE BICICLETAS

CAJUEIRO SECO

IMPLANTAÇÃO DE VAGA DE EMBARQUE E
DESEMBARQUE COM GUIA REBAIXADA

IMPLANTAÇÃO DE PARACICLO - 10 UN.

AMPLIAÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE
CALÇADA - 75,00m²

AMPLIAÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE
CALÇADA - 160,00m²

RUA DA ESTAÇÃO

RUA CINCO
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BILHETERIA

SAGUÃO

98,61

IMPLANTAÇÃO DE NOVA COBERTURA LEVE - 

DEMOLIÇÃO DE COBERTURA - 716,70m²

DEMOLIÇÃO DE RAMPAS - 309,70m²

DEMOLIÇÃO DE OBRA
DE ARTE (OAE) - 30,30m²

CONSTRUÇÃO DE  RAMPA - 117,15m²

CONSTRUÇÃO DE MEZANINO - 111,85m²

CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA - 17,50m²

IMPLANTAÇÃO DE BLOQUEIOS - 3,00UN
IMPLANTAÇÃO DE BLOQUEIO ACESSÍVEL - 1,00UN

CONSTRUÇÃO DE
 PASSARELA -  46,80m²

CONSTRUÇÃO DE  RAMPA - 117,15m²
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98,61

IMPLANTAÇÃO DE NOVA COBERTURA LEVE - 592,00m²

DEMOLIÇÃO DE COBERTURA - 716,70m²

CONSÓRCIO: CONTRATANTE:

DISCRIMINAÇÃONº DATA
REVISÕES:

NOTAS

2

A

1

B C D E F G

2

1

B C D E F GA

1. UNIDADE DE MEDIDA - METRO.

2. VER DETALHES PADRÃO E PROPOSTAS ORIENTATIVAS DE SANITÁRIOS, VESTIÁRIOS E COPAS NO DOCUMENTO
BNS01-RT06-RE-DE-PROJ FUNCIONAL.

3. ESTE DOCUMENTO É UM ESTUDO DE ANTEPROJETO, PARA EXECUÇÃO É NECESSÁRIA A  ELABORAÇÃO DE UM
PROJETO DETALHADO COM TODAS AS INTERVENÇÕES PREVISTAS PARA ADEQUAÇÃO DAS ESTAÇÕES.

4. AS INTERVENÇÕES PROPOSTAS SEGUEM AS DIRETRIZES E EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E
NORMAS TRABALHISTAS VIGENTES.

5. O POSICIONAMENTO DA VAGA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PREFERENCIAL BEM COMO A IMPLANTAÇÃO DE
FAIXAS DE TRAVESSIA DE PEDESTRES DEVERÃO SER APROVADAS COM OS RESPECTIVOS  MUNICÍPIOS.

6. O LIMITE DE PARADA DO TREM BEM COMO AS ÁREAS DE EMBARQUE PREFERENCIAL DEVERÃO SER
CONFIRMADOS COM A OPERAÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, SENDO NECESSÁRIOS AJUSTES NA
IMPLANTAÇÃO DO PISO TÁTIL E DO SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO (SIA);

7. OS PROJETOS DE SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS PARA FUNCIONÁRIOS SEGUEM A NORMA DA NR24, FORNECENDO
UMA INSTALAÇÃO COMPLETA PARA CADA GRUPO DE 20 FUNCIONÁRIOS, OU UMA INSTALAÇÃO REDUZIDA DE 10
FUNCIONÁRIOS PARA AQUELES QUE EXECUTAM ATIVIDADES INSALUBRES. O DIMENSIONAMENTO PERMITE
ATENDER DE 20 A 40 FUNCIONÁRIOS POR TURNO, COM ESPAÇO SUFICIENTE PARA ATÉ 5 FUNCIONÁRIOS USAREM
O VESTIÁRIO SIMULTANEAMENTE;

8. OS PROJETOS DE SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS ACESSÍVEIS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A NBR 9050.

NOTAS

LEGENDA

PC PARACICLO EXISTENTE

PO PONTO DE ÔNIBUS EXISTENTE

FAIXA DE DOMÍNIO

EIXO DA VIA FÉRREA

EXISTENTE

INTERVENÇÕES

A DEMOLIR

SINALIZAÇÃO TÁTIL PROPOSTA

SINALIZAÇÃO TÁTIL EXISTENTE
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LINHA CENTRO 1 LINHA VLT OESTELINHA VLT SULLINHA SUL INTEGRAÇÃOLINHA CENTRO 2

INTERVENÇÕES GERAIS

· IMPLANTAÇÃO DE ROTA TÁTIL - 93,50m²
· REPAROS GERAIS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SPDA
· REPAROS GERAIS EM INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS
· REPAROS GERAIS EM INSTALAÇÕES DE DE TELECOMUNICAÇÕES
· IMPLANTAÇÃO DE NOVA COMUNICAÇÃO VISUAL
· IMPLANTAÇÃO OU SUSBTITUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS

N
N

1 PLATAFORMA - ACESSOS
1:250

2 SAGUÃO - PAV. SUPERIOR E COBERTURA
1:250
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DATA:

01BNS01-RT06-RE-POC_revØ-0112.11.2024 01

CABO DE SANTO AGOSTINHO

ESTUDO DE OUTORGA DE CONCESSÃO DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO

PONTE DOS CARVALHOS VLT - SUL

PROJETO FUNCIONAL - PLANTAS - TÉRREO, PLATAFORMA e PAV. SUPERIOR

Ø1:250
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