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Este Anexo apresenta uma descricdo geral dos Bens da Concessdo. Eventuais divergéncias
identificadas entre o conteldo deste anexo e o conteddo do Termo de Aceitacdo Definitiva que
serd aprovado pelas Partes como condicdo para a assuncdo da Rede Metroferrovidria pela
Concessionaria, incluindo eventuais disparidades no estado de conservagdo e no quantitativo
dos Bens da Concessdo aqui indicados, ndo ensejardo reequilibrio econémico-financeiro do
Contrato. E responsabilidade do licitante conduzir as verificacdes que julgar necessarias para
avaliacdo do estado inicial dos Bens da Concessdo e para estimar os investimentos necessarios
para atendimentos normativos e dos critérios de desempenho essenciais para o bom
funcionamento do Servico de Transporte Metroferroviario.
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- Estudo de Outorga de Concessdo do Transporte Ferroviario -

1 DEFINICOES

Para fins deste anexo, os termos abaixo definidos terdo o significado apresentado na Tabela 1-1

Defini¢des.
Tabela 1-1 Definigées
APS Sistema Auxiliar de Energia
AVCB Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
:I:Z:.IJ:{ESTU Companbhia Brasileira de Trens Urbanos / Superintendéncia de Trens Urbanos do Recife
cco Centro de Controle Operacional
CFTV Circuito Fechado de Televisao
CIM Central de Informag¢des da Manutencdo
CcMC Centro de Manutencdo de Cavaleiro
CMT Controle de Movimentagdo de Trens
coLoc Coordenagdo Operacional — Locomotivas e Carros de Passageiros
COMAC Coordenagdo Operacional — Manutengdo Corretiva de Trens
COMAP Coordenagdo Operacional — Manutengdo Preventiva de Trens
comcl Coordenagdo Operacional — Manutengdo da Construgado Civil
COOFI Coordenacdo Operacional — Oficinas
COSER Coordenagdo Operacional — Servigo de Apoio
cosop Coordenagdo Operacional — Seguranga Operacional
CcSP Cabine de Seccionamento e Paralelismo
DV Disjuntor de Via
GAJUR Geréncia Geral Juridica
GGD Grupo Gerador Diesel
GIMAN Geréncia Regional | - Manutengdo
GOJUR Geréncia Operacional Juridica
GOMAR Coordenagdo Operacional — Material Rodante
IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano
OAE Obra de Arte Especial
RFFSA Rede Ferroviaria Federal S.A.
sco Sala de Comando em Operagdes
SICTE Sistema Integrado de Controle de Trafego e Energia
STO Sistema de Transmiss3o Optico
STU REC Superintendéncia de Trens Urbanos do Recife
VHF Very High Frequency (Frequéncia Muito Alta)
VSuU Voltage Sensing Unit (Unidade Sensora de Voltagem)
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2 INFRAESTRUTURA

2.1 PRINCIPAIS EDIFICACOES OBJETO DA CONCESSAO

Tabela 2-1 Tabela resumo das caracteristicas construtivas e funcionais de cada esta¢do da Rede Metroferroviaria
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CENTRO

SUL / RECIFE 6.960,70 Nao Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 2 4 11 10 1 1 3 3
CENTRO / JOANA . . . . ~ ~ . ~ . .

SUL BEZERRA 3.394,35 Sim Sim Sim Sim Nao Nao Sim Nao Sim Sim 3 2 3 3 1 1 3 1
CENTRO AFOGADOS 1.395,30 Sim Sim Sim Sim Ndo | Ndo | Ndo | Ndo | Sim Sim - - 4 - 1 1 2 1
CENTRO IPIRANGA 1.171,56 Sim Sim Sim Sim Sim Ndo | Ndo | Ndo | Sim Sim - - 2 - 2 2 2 1
CENTRO MANGUEIRA 2.171,56 Sim Sim Sim Sim N3ao | Nao | Ndo | Ndo | Sim Sim - - 2 - 2 2 2 1
CENTRO SANTA LUZIA | 1.828,75 Sim Sim Sim Sim N3ao | Nao | Ndo | N3o | Sim Sim - - 2 - 2 2 2 1
CENTRO WERNECK 1.727,00 Sim Sim Sim Sim Sim N3o | Nao | Ndo | Sim Sim - - 2 - 1 1 2 1
CENTRO BARRO 2.129,10 Sim Sim Sim Sim Ndo | Ndo | Ndo | Ndo | Sim Sim - - 2 - 1 1 2 1
CENTRO TEJIPIO 2.444,00 Sim Sim Sim Sim Ndo | Ndo | Ndo | Ndo | Sim Sim - - 2 - 2 2 2 1
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CENTRO COQUEIRAL 2.288,80 Sim Sim Sim Sim Sim | Ndo | Ndo | Ndo | Sim Sim - - 3 - 2 2 3 1
CENTRO CAVALEIRO 3.950,80 Sim Sim Sim Sim | Ndo | Ndo | Ndo | Ndo | Sim Sim - - 2 - 1 1 2 1
CENTRO FLORIANO 2.430,58 Sim Sim Sim Sim | Ndo | Ndo | Ndo | Ndo | Sim Sim - - 2 - 2 2 2 1
CENTRO EI:I/IGEEHSO 1.463,00 Sim Sim Sim Sim Ndo | Ndo | Ndo | Ndo | Sim Sim - - 2 - 1 1 2 1
CENTRO JABOATAO 2.308,25 Sim Sim Sim Sim Sim | Sim | Ndo | N&do | Sim Sim - - 2 2 1 1 3 1
CENTRO | ALTODO CEU | 2.369,85 Sim Sim Sim Sim Sim | Ndo | Ndo | Ndo | Sim Sim - - 2 - 2 2 2 1
CENTRO CURADO 2.242,15 Sim Sim Sim Sim | Ndo | Ndo | Ndo | Ndo | Sim Sim - - 2 - 2 2 2 1
CENTRO RODOVIARIA | 2.972,15 Sim Sim Sim Sim Sim Sim | Ndo | N3o | Sim Sim - - 4 2 1 1 2 1
CENTRO COSME E 2.849,00 Sim Sim Sim | Nao Ndo | Ndo | Ndo | Ndo | Sim Sim 2 2 2 2 1 1 2 1
DAMIAO
CENTRO | CAMARAGIBE | 3.114,50 N3do Sim Sim Sim Ndo | Ndo | Sim Ndo | Sim Sim 2 3 4 3 3 1 2 2
LARGO DA
SUL PA7 3.160,00 Sim Sim Sim Sim | Ndo | Ndo | Sim | Ndo | Sim Sim 1 1 1 4 1 1 1 2
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SUL IMBIRIBEIRA 2.565,00 Nao Sim Sim Sim N3ao | Nao | Sim N3o | Sim Sim 1 1 1 4 1 1 1 2
ANTONIO N . . ) . . ) x . .
SUL FALCEO 2.412,00 Nao Sim Sim Sim Nao Nao Sim Nao Sim Sim 1 1 1 4 1 1 1 2
SUL SHOPPING 2.421,00 Sim Sim Sim Sim N3ao | Nao | Sim Sim Sim Sim 1 1 - 6 1 1 1 3
SUL TANNE\I/R;DO 2.527,00 Sim Sim Sim Sim Ndo | Ndo | Sim | Nao Sim Sim 1 2 - 5 2 1 1 2
SUL AEROPORTO 2.515,00 N3do Sim Sim Sim Ndo | Ndo | Sim Ndo | Sim Sim 1 1 1 4 1 1 1 2
SUL PORTA LARGA | 2.412,00 Nao Sim Sim Sim N3o | Nao | Sim N3o | Sim Sim 1 1 1 4 1 1 1 2
MONTE o . . . ~ ~ . ~ . .
SUL GUARARAPES 2.425,00 Nao Sim Sim Sim Nao Nao Sim Nao Sim Sim 1 1 1 4 1 1 1 2
SUL PRAZERES 2.515,00 Nao Sim Sim Sim N3o | Nao | Sim N3o | Sim Sim 1 1 1 4 2 1 1 2
SUL/ CAJUEIRO . . . . o ~ . . . .
DIESEL SECO 3.201,00 Sim Sim Sim Sim Ndo | Nao Sim Sim Sim Sim 2 3 2 5 2 1 2 4
DIESEL ANGELO DE 285,70 N3do Ndo | Ndo | Ndo | Ndo | Ndo | Nao | Ndo | Nao | Nao - - 1 - 1 1 1 -
SOUZA
DIESEL PONTEZINHA 500,00 Sim Nao N3o | Nao | Ndo | Nao | N3o | Nao | Nao | Nao - - 2 - 2 1 2 1
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PONTE DOS
DIESEL 492,00 Sim N3o | Nao | Ndo | Nao | Nao | Nao | N3o | Nao | Nao - - 1 - 1 1 1 -
CARVALHOS
SANTO . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ =
DIESEL INACIO 717,18 Sim Nao Nao Nao Nao Nao Nao Nao Nao Nao - - 1 - 1 1 1 -
DIESEL CABO 1.016,05 Sim Nao N3o | Nao | Nao Sim | Nao N3o | Nao | Nao - - 2 2 1 1 1 2
MARCOS . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
DIESEL FREIRE 228,50 Sim Ndo | Ndao | Ndao | Ndo | Nao | Nao | Nao | Nao | Nao - - 1 - 2 1 1 -
DIESEL JORGE LINS 296,60 Sim Ndo | Ndo | Ndo | Ndo | N3o | Ndo | Sim Ndo | Nao - - 1 - 1 1 1 1
CURADO . ~ ~ ~ ~ . ~ ~ = =
DIESEL 431,40 Sim Nao Nao Nao Nao | Sim Nao Nao Nao Nao - - 2 - - - 1 1
(DIESEL)
NOTAS:
1 - As estagOes ndo possuem sanitarios publicos.
2 - A Linha de Bloqueios informa os acessos as estagées somado aos acessos dos Terminais Integrados. Foram consideradas linhas diferentes aquelas separadas por um espago fisico consideravel,
exemplo, um conjunto linear separado apenas por um pilar entre os equipamentos foi considerada como uma Unica linha. O nimero de validadores é ajustado em conformidade com a necessidade
operacional, para atendimento ao fluxo de entrada e saida de usuarios de cada acesso e de cada estagao.
3 - A coluna Bilheteria se refere ao conjunto. A quantidade de guichés em cada conjunto varia, de acordo com a necessidade de cada estagdo, conforme demanda e posicionamento dos acessos.
4 - Foram considerados como vestidrios apenas os ambientes que contemplavam Chuveiros, Armarios e Sanitarios.
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Tabela 2-2 Relagdo das edificagdes existentes no Centro de Manutencgdo de Cavaleiro (CMC)

Edificacdo Utilizagdo Area
Bloco 1 Escritérios, vestiarios e refeitdrio 2.000 m? com 3 pavimentos
Bloco 2 Almoxarifado 450 m?2
Anexo bloco 2 Almoxarifado 600 m?
Bloco 3 Almoxarifado e Subestagdo 1.200 m?
Bases das equipes de manutencgdo e Oficina
Anexo bloco 3 L quip e ¢ 750 m?
de Maquinas Especiais
Bloco 4 Manutenc¢3o dos TUEs 8.980 m?
Bloco 5 Laboratério de Eletronica e Posto Médico 780 m?
Bloco 6 Portaria Interna 4 m?
Bloco 7 Depdsito de inflamaveis 25 m?2
Bloco 8 Lavagem de Pegas 100 m?
Fonte: CBTU/STU RECIFE, 2023.
2.2 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAES)
Tabela 2-3 Pontes ferroviarias
ID TRECHO ‘ ESTRUTURA [\[0]}V/]3
1 |Joana Bezerra — Afogados (Linha Centro) — Km 2,576 Concreto Rio Capibaribe
2 | Mangueira — Santa Luzia (Linha Centro) — Km 5,318 Concreto Rio Jiquia
3 | Tejipidé — Coqueiral (Linha Centro) — Km 8,968 Concreto Rio Tejipid
4 | Engenho Velho —Jaboatdo (Linha Centro) — Km 15,994 Concreto Rio Duas Unas
Alto do Céu — Curado — Linha Centro - Ligagdo Coqueiral . L
5 C t Rio T
/Camaragibe) — Km 2,222 onereto 10 Telipio
6 Rodovia’ri? — Cosme Damido (Linha Centro - Ligagdo Coqueiral Concreto Rio Capibaribe
/Camaragibe) — Km 4,467
7 | Joana Bezerra — Largo da Paz (Linha Sul) Concreto Rio Capibaribe
8 | Largo da Paz — Imbiribeira (Linha Sul) — Km 3,140 Metalica Brago Morto do Capibaribe
9 Pontezinha — Ponte dos Carvalhos (Linha Diesel - Ramal Sul) — Metilica Rio Jaboatio
Km 17,070
10 Ponte dos Carvalhos — Santo Inécio (Linha Diesel - Ramal Sul) Metilica Rio Pirapama
—Km 20,848
11 |Jorge Lins — Curado (Linha Diesel - Ramal Oeste) Concreto Acgude de Jangadinha
12 | Jorge Lins — Curado (Linha Diesel - Ramal Oeste) Concreto Final da Linha de Teste
Fonte: CBTU/STU RECIFE, 2023.
Tabela 2-4 Viadutos ferroviarios
ID TRECHO ESTRUTURA \[o]\/]3
1 | Recife- Joana Bezerra (Linha Centro) — Km 1,090 Metalica Travessa do Raposo
2 | Joana Bezerra — Afogados (Linha Centro) —Km 2,175 Concreto Cabo Eutrépio
3 | Afogados — Ipiranga (Linha Centro) — Km 2,902 Concreto Rua Nicolau Pereira
4 | Afogados — Ipiranga (Linha Centro) — Km 3,007 Metalica Estrada dos Remédios
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- Estudo de Outorga de Concessdo do Transporte Ferroviario -

ID TRECHO ESTRUTURA \[0]}Y/]3
5 | Afogados — Ipiranga (Linha Centro) — Km 3,252 Concreto 223 Perimetral
6 | Ipiranga — Mangueira (Linha Centro) — Km 4,408 Concreto MAEI‘Eﬁ:i!fq(j:ie'\rﬂ:an:de;sc;e
Werneck — Barro (Linha Centro) — Km 6,630 Concreto Av. Sdo Paulo
8 | Tejipio — Coqueiral (Linha Centro) — Km 8,933 Concreto Sancho
Tejipié — Coqueiral (Linha Centro) — Km 9,406 Concreto Rua Papa Jodo XXIII
10 | Coqueiral — Cavaleiro (Linha Centro) — Km 10,702 Concreto Av. Agamenon Magalhdes
11 | Cavaleiro — Floriano (Linha Centro) — Km 12,597 Concreto Prazeres - Lacerda
12 | Cavaleiro — Floriano (Linha Centro) — Km 13,375 Concreto Linha Erradicada
13 | Floriano — Engenho Velho (Linha Centro) — Km 13,799 Concreto Rua Artur Xavier
14 | Engenho Velho — Jaboatdo (Linha Centro) — Km 15,449 Concreto Rua Jener de Souza
15 Coqueiral — Alto do.Céu (Linha Centro — Ramal de ligagdo Concreto Coqueiral
Coqueiral/Camaragibe) — Km 0,133
16 22:Ez::::/cgr::r(:;(t:)il)l—(Lllrr::]?),i:rgro Ramal de ligagdo Concreto Rua Sete de Setembro
17 Coqueiral — Alto do Céu (Linha Centro — Ramal de ligagdo Concreto Rua Santa Terezinha
Coqueiral/Camaragibe) — Km 0,775
18 é:gu(l?rg;léanf;’:;gé;TEifi;gj Ramal de ligagdo Concreto Rua da Castanhola
19 Cosme e Damido - Camaragibe (Linha Centro — Ramal de Concreto Rua Tomds Ferreira
ligacdo Coqueiral/Camaragibe) — Km 4,311
e o™ ™% | oo | run e
21 | Recife —Joana Bezerra (Linha Sul) — Km 0,849 Metalica Travessa do Raposo
22 | Joana Bezerra — Largo da Paz (Linha Sul) — Km 1,862 Concreto Avenida Sul/Rua Imperial
23 | Imbiribeira (Linha Sul) — Km 3,920 Concreto Rua Dr. Valdir Pessoa
24 | Antonio Falcdo — Shopping (Linha Sul) — Km 6,180 Concreto Rua Joaquim Bandeira
25 | Tancredo Neves — Aeroporto (Linha Sul) — Km 8,695 Concreto Av. Bardo de Souza Ledo
26 | Aeroporto — Porta Larga (Linha Sul) —Km 9,918 Concreto Av. Marechal Juarez Tévora
27 | Porta Larga (Linha Sul) — Km 10,270 Concreto Av. Armindo Moura
28 | Monte dos Guararapes (Linha Sul) —Km 11,142 Concreto Av. Zequinha Barreto
29 | Prazeres (Linha Sul) — Km 12,189 Concreto Av. Barreto de Menezes
30 | Prazeres — Cajueiro Seco (Linha Sul) — Km 12,981 Concreto Rua Castelo do Piaui
31 | Curado —Jorge Lins (Linha Diesel - Ramal Oeste) — Km 3,850 Concreto Rua Mar(;;:l?:rmes da
32 :(cr\;gg’églg Marcos Freire (Linha Diesel - Ramal Oeste) Concreto PE - 007
33 :(cr\;gle’;ng Marcos Freire (Linha Diesel - Ramal Oeste) Concreto Rua Dom Helder Camera
34 Santo Inacio — Cabo de Santo Agostinho (Linha Diesel - Ramal Concreto Rua José Rego da Silva

Sul)

Fonte: CBTU/STU RECIFE, 2023.
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Tabela 2-5 Pontos de passagem de pedestres para transposi¢ao das vias

ID TRECHO ESTRUTURA ‘ TIPO

1 | Passarela interna do Pétio de Recife Concreto Escada

2 | Recife — Joana Bezerra (Linha Centro) — Km 1,090 Concreto Passagem Inferior

3 | Joana Bezerra (Linha Centro) — Km 1,580 Concreto Passagem Inferior

4 | Joana Bezerra — Afogados (Linha Centro) — Km 2,175 Concreto Passagem Inferior

5 | Afogados (Linha Centro) — Km 3,007 Concreto Rampa

6 | Afogados — Ipiranga (Linha Centro) — Km 3,252 Concreto Passagem Inferior

7 | Ipiranga (Linha Centro) — Km 3,650 Concreto Rampas

8 | Ipiranga — Mangueira (Linha Centro) — Km 4,408 Concreto Passagem Inferior

9 | Mangueira (Linha Centro) — Km 4,600 Concreto Rampas

10 | Santa Luzia (Linha Centro) — Km 5,700 Concreto Rampas

11 | Werneck (Linha Centro) — Km 6,500 Concreto Passagem Inferior

12 | Werneck — Barro (Linha Centro) — Km 6,500 Concreto Passagem Inferior

13 | Werneck — Barro (Linha Centro) — Km 6,970 Concreto Passagem Inferior

14 | Barro (Linha Centro) — Km 7,600 Concreto Rampa

15 | Tejipié (Linha Centro) — Km 8,850 Concreto Rampa

16 | Tejipid — Coqueiral (Linha Centro) — Km 8,933 Concreto Passagem Inferior

17 | Tejipié — Coqueiral (Linha Centro) — Km 9,406 Concreto Passagem Inferior

18 | Coqueiral (Linha Centro) — Km 9,800 Concreto Rampa

19 | Coqueiral — Cavaleiro (Linha Centro) — Km 10,050 Concreto Escada

20 | Cavaleiro (Linha Centro) — Km 10,770 Concreto Passagem Inferior

21 | Cavaleiro — Floriano (Linha Centro) — Km 13,375 Concreto Passagem Inferior

22 | Floriano (Linha Centro) — Km 13,650 Concreto Rampa

23 | Floriano — Engenho Velho (Linha Centro) — Km 13,799 Concreto Passagem Inferior

24 | Engenho Velho (Linha Centro) — Km 15,200 Concreto Rampa

25 | Engenho Velho — Jaboatdo (Linha Centro) — Km 15,449 Concreto Passagem Inferior

26 | Engenho Velho — Jaboatdo (Linha Centro) — Km 16,120 Concreto Escada

27 | Rodoviaria (Linha Centro) Concreto Rampa

28 | Alto do Céu (Linha Centro) Concreto Rampa

29 | Largo da Paz (Linha Sul) — Km 2,900 Concreto Escada/Rampa

30 | Passarela da Rua Manoel Serafim do Couto — km 3,500 Concreto Escada/Rampa

31 | Imbiribeira (Linha Sul) — Km 3,920 Concreto Passagem Inferior

32 | Antbnio Falcdo — Imbiribeira (Linha Sul) Concreto Escada/Rampa

33 | Antbnio Falcdo — Imbiribeira (Linha Sul) Concreto Escada/Rampa

34 | Antbnio Falcdo (Linha Sul) — Km 6,010 Concreto Passagem Inferior

35 | Shopping (Linha Sul) — Km 6,760 Concreto Escada/Rampa

36 | Tancredo Neves (Linha Sul) — Km 7,465 Concreto Escada/Rampa

37 | Passarela da Rua Jodo Pedro da Silva — km 7,700 Concreto Rampa

38 | Aeroporto (Linha Sul) — Km 8,695 Concreto Passagem Inferior

39 | Aeroporto — Porta Larga (Linha Sul) — Km 9,918 Concreto Passagem Inferior

40 | Aeroporto — Porta Larga (Linha Sul) Concreto Escada/Rampa
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») TRECHO ESTRUTURA ‘ TIPO
41 | Porta Larga (Linha Sul) — Km 10,270 Concreto Passagem Inferior
42 | Monte dos Guararapes (Linha Sul) — Km 11,142 Concreto Passagem Inferior
43 | Prazeres — Monte dos Guararapes (Linha Sul) Concreto Escada/Rampa
44 | Prazeres (Linha Sul) —Km 12,189 Concreto Passagem Inferior
45 | Prazeres — Cajueiro Seco (Linha Sul) — Km 12,981 Concreto Passagem Inferior
46 | Prazeres — Cajueiro Seco (Linha Sul) Concreto Escada/Rampa
47 | Angelo de Souza (Linha Diesel - Ramal Sul) — Km 12,661 Concreto Rampa
48 | Pontezinha — Angelo de Souza (Linha Diesel - Ramal Sul) Metalica Escada
49 | Pontezinha (Linha Diesel - Ramal Sul) — Km 15,595 Concreto Rampa
50 | Cajueiro Seco (Linha Diesel - Ramal Sul) Concreto Rampa
51 | Ponte dos Carvalhos (Linha Diesel - Ramal Sul) — Km 18,680 Concreto Rampa
52 | Santo Inacio (Linha Diesel - Ramal Sul) — Km 25,294 Concreto Rampa
53 | Curado (Linha Diesel - Ramal Oeste) — Km 4,126 Concreto Rampa

Fonte: CBTU/STU RECIFE, 2023.
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®: BNDES

3 SISTEMAS
3.1 SISTEMA DE ENERGIA

3.1.1 Equipamentos das Subestagdes Retificadoras

A CBTU/STU Recife possui 7 (sete) subestacdes de energia, suas principais caracteristicas estdo
apresentadas na Tabela 3-1.

Tabela 3-1 Subestagdes de Energia

GRUPOS DISJUNTORES DISIUNTORES BANCO DE
SUBESTACAO ALIMENTACAO 6,6 KV /13,8 OBSERVACOES
¢ ¢ RETIFICADORES 69 KV K\f BATERIAS ¢
SICTE
parcialmente
3 4 SF6 inoperante
Recife 69 kV (2 operacionais, L 4 (1 reserva) Novo (5 anos) P !
operacionais casa de
1 fora)
comando
deteriorada
Sem reserva de
3 Antigo (anos .
Ipiranga 69 kV (2 operacionais, . 4SF6 (1 4 (sem reserva) 1980), autonomia disjuntores,
inoperante) ) - pecas
1 fora) insuficiente .
reaproveitadas
3 (30 er:cionais Novo danificado, d(ler'zzgcl;igogz ia
Coqueiral 69 kV (2 operacionais, 4 SF6 P ! voltou banco s
3 reservas . casa de
1 fora) . antigo
inoperantes) comando
Painel
2 4 Antigo (anos completo,
Jaboatdo 69 kV (ambos 3 SF6 (2 operacionais, | 1980), autonomia precisa
operacionais) 1 reserva) insuficiente substituir
baterias
2 6 Novo perdido, ca:iisaTirzvaada
Rodoviaria 69 kV (1 fora de 3 SF6 (reserva usando banco o
operagao) inoperante) antigo banco antigo
P em uso
Cubiculos com
2 operacionais . frestas, sala
Shopping 69 kV (projetada para 3 SF6 3del138kv dade média de 15 técnica sem
(sem reserva) anos e
3) ventilagdo, risco
patrimonial
Localizada ao
3 Banco em lado do
Cajueiro Seco 69 kV (2 operacionais, 4 SF6 3del138kv opt?ragao, 1 terminal,
lem (sem reserva) retificador em e
~ - retificador em
manuteng&o) manutengdo ~
manutengio
Fonte: CBTU/STU RECIFE, 2023.
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3.1.2

Equipamentos das Cabines de Seccionamento e Paralelismo

A CBTU/STU Recife possui 3 (trés) Cabines de Seccionamento e Paralelismo, suas principais
caracteristicas estdo apresentadas na Tabela 3-2.

Tabela 3-2 Cabines de Seccionamento e Paralelismo

LOCALIZACAO

COMPONENTES

DISJUNTORES 3
KV CC

BANCO DE
BATERIAS

OBSERVACOES

Largo da Paz

da Paz, acesso
pela Av. Sul ou

auxiliares com

(Unelec Saint-

Painel 3 kv, Equipamentos
. transformador , da década de
Entre Ipiranga e . Década de
. de servigos . 1980, fachada e
Coqueiral, 200 L. 4 em operagao, 1980, -
Werneck ~ auxiliares com . ventilagdo
m da Estagdo . sem reserva autonomia L
retificador e . - precarias,
Werneck insuficiente N
banco de construgdes
baterias préximas
4 células de 3
150 m da transfl;\:éﬁador 4 em operagao
Estacdo Largo . peragao, Retirado e Retificador
de servigos sem reserva

transferido para
CSP Porta Larga

transferido para
CSP Porta Larga

banco de
baterias

. retificador e Quentin)
via
banco de
baterias
4 células de 3
kv, Recebeu
N transformador 4 em operagao, Recebeu retificador da
Proxima a . .
- de servigos sem reserva retificador da CSP Largo da
Porta Larga Estacdo Porta I .
Larea auxiliares com (Unelec Saint- CSP Largo da Paz para
g retificador e Quentin) Paz melhorar

disponibilidade

Fonte: CBTU/STU RECIFE, 2023.
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3.1.3 Sistema Auxiliar de Energia

Tabela 3-3 SubestagGes auxiliares na Linha Centro

LOCAL QUANTIDADE |

Leste da Estacdo Recife 2

Oeste da Estacgdo Recife (Trecho Recife - Joana Bezerra)

Oeste da Estac¢do Joana Bezerra (Trecho Joana Bezerra - Afogados)

Oeste da Estacdo Afogados (Trecho Afogados - SSR Ipiranga)

Oeste da SSR Ipiranga (Trecho Ipiranga - Mangueira)

Oeste da Estacdo Mangueira (Trecho Mangueira - Santa Luzia)

Oeste da Estac¢do Santa Luzia (Trecho Santa Luzia - Werneck)

Oeste da Estagdo Werneck (Trecho Werneck - Barro)
EOA

Cabine de Seccionamento e Paralelismo de Werneck

Oeste da Estagdo Barro (Trecho Barro - Tejipio)

Oeste da Estagdo Tejipio (Trecho Tejipid - Coqueiral)

Oeste da Estagdo Coqueiral (Trecho Coqueiral - SSR Coqueiral)

Oeste da Estagdo Cavaleiro (Trecho Cavaleiro - CM Cavaleiro)

CM Cavaleiro

Oeste da Estacdo Cavaleiro (Trecho Cavaleiro - Floriano)

Oeste da Esta¢do Engenho Velho (Trecho Engenho Velho - SSR Jaboat&o)
Oeste da Estacdo Alto do Céu (Trecho Alto do Céu - Curado)

Oeste da Esta¢do Curado (Trecho Curado - SSR Rodoviaria)

Oeste da Esta¢do Rodoviaria (Trecho Rodoviaria - Cosme e Damido)

RIN|R[R[N[RP[RPIN[RP(RP|RPR|IRP|IRP|IW|R|R|RP|RL|NM|N

Oeste da Estagdo Camaragibe

TOTAL
Fonte: CBTU/STU RECIFE, 2024. 1 2

N
©

3.2 SISTEMA DE SINALIZACAO E CONTROLE AUTOMATICO DE TRENS

3.2.1 Sistema de Controle Automatico de Trens (ATC — Automatic Train Control)

Quando da concepcdo do metrd de Recife, apenas o ATP (Sistema de Protecdo Automatica de
Trens — Automatic Train Protection) foi instalado. Com isso, a movimentacdo de Trens é
realizada manualmente pelos maquinistas, mas supervisionada pelo ATP, com aplicagGes
automaticas de frenagem de servico maxima e frenagem de emergéncia independente da agao
do condutor, caso o Trem nao obedeca a velocidade mdaxima permitida nos circuitos de via
distribuidos ao longo do percurso.

10 trecho Rodovidria-Camaragibe foi concebido com linha de transmissdo do sistema de 6,6kVca aéreo.
Sendo que o projeto na estacdo COD ndo contemplou a interligacdo da APS 25 a APS 26, sendo essa
alimentada pela estagdo Camaragibe.

2 0 trecho Coqueiral — Rodoviaria, em funcdo do alto indice de roubo de cabos do sistema de 6,6kVCA,
estd momentaneamente desconectado, sendo esse alimentado pelas estacdes Alto do Céu e Curado,
respectivamente.
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O ATC da CBTU/STU Recife é composto por equipamentos instalados em salas técnicas, na via
permanente e nos Trens. Nas 2 cabines dos TUEs estda instalado o ATC/ATP da Alstom, que
recebe informacGes da via emitidas pelo ATP de campo, composto pelas salas de relés e CMTs
(Controle de Movimentacdo de Trens), distribuidos nos dominios das linhas Centro e Sul,
conforme Tabela 3-4 e Tabela 3-5, respectivamente.

Tabela 3-4 Equipamentos do Sistema ATC nos dominios da Linha Centro

LINHA CENTRO

DOMINIOS
EQUIPAMENTOS = :
RECIFE IPIRANGA WERNECK | COQUEIRAL | CAVALEIRO | JABOATAO | ALTO DO CEU | RODOVIARIA | CAMARAGIBE
SALA DE RELES X X X X X X X X
cMT X X

Fonte: CBTU/STU RECIFE, 2023.

Tabela 3-5 Equipamentos do Sistema ATC nos dominios da Linha Sul

LINHA SUL

DOMINIOS
EQUIPAMENTOS
RECIFE TANCREDO NEVES | CAJUEIRO SECO
SALA DE RELES X
cMmMT X X X

Fonte: CBTU/STU RECIFE, 2023.
3.2.2 Centro de Controle Operacional (CCO)

Tabela 3-6 Composi¢ao das consoles e dos bastidores do CCO

Console/Area Equipamentos

02 Computadores com sistema de comunicagdo ao publico

Console de Comunicagdo |01 Computador para rede administrativa

02 Telefones

01 Computador para rede administrativa

01 Computador para o sistema de radio digital

Console Trafego Diesel 01 Telefone

01 Radio Digital Portatil
01 Radio Fixo VHF

01 Computador para sistema de radio digital

03 Computadores para o Sistema Integrado de Controle de Trafego e
Energia (SICTE)

02 Telefones

Console Trafego - Linha
Centro 01 Radio Fixo VHF

01 Computador para sistema de CFTV

01 Servidor Painel Barco

01 Painel Mimico (60 polegadas)

Console Trafego - Linha 01 Computador para sistema de radio digital

Centro

03 Computadores para o Sistema Integrado de Controle de Trafego e
Energia (SICTE)
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Console/Area Equipamentos

01 Computador para sistema de CFTV

02 Telefones

01 Radio Fixo VHF

01 Servidor Painel Barco

01 Painel Mimico (60 polegadas)

01 Computador para rede administrativa

02 Computadores para o Sistema Integrado de Controle de Trafego e
Energia (SICTE)

03 Telefones

Console de Supervisao 01 Impressora Laser

02 Radios Digitais Portateis

01 Computador para supervisdo remota para o sistema de radiofonia

01 Computador para supervisao de demanda de energia

02 Computadores para o Sistema Integrado de Controle de Trafego e
Energia (SICTE)

01 Computador para recuperagdo das comunicag¢des do centro de
controle.

Console Engenharia de
Trafego

01 Multifuncional laser

01 Computador para rede administrativa

Console Interface com

- 03 Telefones
Manutengao

01 Radio Fixo VHF

04 Servidores do SICTE

02 Switches do SICTE

02 Servidores do Radio Digital

Sala Telecom do Centro de

Controle 01 Switch para o Radio Digital

01 Servidor de Cronometria

01 Servidor de Gravagao

02 Servidores de Comunicagao aos Usudrios

Fonte: CBTU/STU RECIFE, 2023.
3.3 SISTEMAS DE TELECOMUNICAGAO

3.3.1 Sistema de Transmissdo Optica (STO)

3.3.1.1 Anel1l

Atende as estac¢des Recife, Joana Bezerra, Largo da Paz, Imbiribeira, Anténio Falcdo e Shopping,
Subestacdo Recife, CSP Largo da Paz e Subestacao Shopping.

Constituido de dois cabos dpticos, CFOA-AS 24FO, monomodo.

® Trecho: CCO — Joana Bezerra

o 2 Cabos Opticos 24 fibras monomodo langados aéreos, as margens das vias,
fixados aos postes da rede aérea.
® Trecho: Joana Bezerra - Recife

o 1 Cabo Optico 24 fibras monomodo langamento aéreo & margem da Via 2 Sul.

Consorcio: pag.18

TYLin SYSTrA g



| A
.1 BNDES - Estudo de Outorga de Concessdo do Transporte Ferroviario -

® Trecho: Recife — Subestacdo Recife
o 1 Cabo Optico Multimodo (6 Fibras). Langamento em vala.
® Trecho: Joana Bezerra - Shopping

o 1 Cabo Optico 24 fibras monomodo langamento aéreo, 3 margem da Via 1,
fixado aos postes da rede aérea.
o 1 Cabo Optico 24 fibras monomodo langado em vala.
®  Trecho: Shopping — Subestacao Shopping

o 1 Cabo Optico Multimodo (6 Fibras). Lancamento em vala.

3.3.1.2 Anel2

Atende as estacdes Tancredo Neves, Aeroporto, Porta Larga, Monte Guararapes, Prazeres e
Cajueiro Seco, Subestacao Cajueiro Seco e CSP Porta Larga.

Constituido de dois cabos dpticos, CFOA-AS 24FO, monomodo.

e Trecho: Tancredo Neves — Subestacdo Cajueiro Seco
o 1 Cabo Optico 24 fibras monomodo langamento aéreo, 3 margem da Via 1,
fixado aos postes da rede aérea.
o 1 Cabo Optico 24 fibras monomodo langcado em vala.
® Trecho: Porta Larga — CSP-Porta Larga
o 1 Cabo Optico Multimodo (6 Fibras). Langamento em vala.
® Trecho: Cajueiro Seco — Subestagao Cajueiro Seco
o 1 Cabo Optico 30 fibras (24 fibras Monomodo e 6 fibras Multimodo).
Langamento em vala.

3.3.1.3 Anel3

Atende as estacdes Afogados, Ipiranga, Mangueira, Santa Luzia, Werneck, Subestacdo Ipiranga
e CSP Werneck.

Constituido de dois cabos dpticos, CFOA-AS 24FO, monomodo.

¢ Trecho: CCO — Afogados
o 2 Cabos Opticos 24 fibras monomodo. Langcamento aéreo, as margens das vias,
fixados aos postes da rede aérea.
® Trecho: Ipiranga — Subestacdo Ipiranga
o 1 Cabo Optico 30 fibras (24 fibras Monomodo e 6 fibras Multimodo).
Langamento a margem da Via 1, fixado aos postes de rede aérea.
® Trecho: Werneck — CSP Werneck
o 1 Cabo Optico 06 fibras multimodo. Langamento aéreo, a margem da Via 1,
fixado aos postes de rede aérea.

3.3.1.4 Anel4

Atende as estac¢Oes Barro, Tejipid, Coqueiral, Alto do Céu, Curado, Rodovidria, Cosme e Damido
e Camaragibe e Subestacdo Rodoviaria.

Constituido de um cabo éptico, CFOA-AS 24FO, monomodo.

® Trecho: CCO — Camaragibe
o 1 Cabo Optico 24 fibras monomodo. Lancamento aéreo, a margem da Via 1 (no
trecho CDO-ROD — a margem da via 2), fixado aos postes da rede aérea.
e Trecho: Rodoviaria — Subesta¢do Rodovidria
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o 1 Cabo Optico 30 fibras (24 fibras Monomodo e 6 fibras Multimodo).
Langamento a margem da Via 2, fixado aos postes de rede aérea.

3.3.1.5 Anel5

Atende as estacOes de Cavaleiro, Floriano, Engenho Velho e Jaboatdo, Subestacdo Coqueiral,
PMC e Subestacdo Jaboatao.

Constituido de um cabo éptico, CFOA-AS 24FO, monomodo.

e Trecho: Coqueiral — Subestacdo Coqueiral
o 1 Cabo Optico 30 fibras (24 fibras monomodo e 6 fibras multimodo).
Langamento aéreo, a margem da Via 1, fixado aos postes da rede aérea.
® Trecho: Subestacdo Coqueiral — Subestagao Jaboatdo
o 1 Cabo Optico 24 fibras monomodo. Langamento a margem da Via 1, fixado aos
postes de rede aérea.
® Trecho: Subestacdo Jaboatdo — Estagao Jaboatdo
o 1 Cabo Optico 30 fibras (24 fibras monomodo e 6 fibras multimodo).
Lancamento aéreo, a margem da Via 2, fixado aos postes da rede aérea.

3.3.2 Sistema de Cronometria (SCR)
O Sistema de Cronometria é composto, basicamente, por:

® Antenas GPS, instaladas em:
o Estagdes de Passageiros;
o Edificio Administrativo Werneck;
o Centro de Manutencdo de Cavaleiro — CMC.
e Centrais Horarias GPS, instaladas em:
o Estagdes de Passageiros;
o Subestagdes;
o CSPs;
o CMCG;
o Edificio Administrativo Werneck.
e Reldgios Minuteiro dupla-face, instalados em:
o Plataformas e sagudes das Estagdes de Passageiros.
e Relégios Minuteiro face simples, instalados em:
o Edificio Administrativo Werneck;
o Edificios do Centro de Manutencgao de Cavaleiro — CMC.
e Reldgios de Ponto, instalados em:
o Edificio Administrativo Werneck;
o Edificios do Centro de Manutengao de Cavaleiro — CMC.

Foi possivel notar durante a visita que diversas esta¢cdes apresentam problemas no
funcionamento dos reldgios, sendo algumas com reldgios totalmente inoperantes.

3.3.3 Sistema de Radiocomunicagao

O Sistema de Radiocomunicag¢do é composto por:

e 3 EstacOes Base, instaladas no CCO (sala de telecom de Werneck):
o Trafego Centro;
o Trafego Sul;

o Trafego Diesel.
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e 1 Estacdo Fixa da Rede Manutenc3do Diesel/Rede de Licenciamento, no CCO.
e 1 Estacdo Fixa da Rede Manutenc3o Elétrica/Rede de Seguranca no CMC.
e 5 EstagOes Repetidoras, no bairro do lbura. Uma para cada uma das redes.

e EstacOes moveis instaladas nos Trens (TUEs, VLTs e Locomotivas), veiculos de servico e
de manutencdo ferroviarios e rodoferrovidrios e veiculos rodoviarios de servico.

e EstacOes portateis com as equipes de manutencgdo e operacao.

O Sistema de Radiocomunicacdo atende as necessidades operacionais da Rede Metroferroviaria,
com cobertura integral de todas as linhas em operacdo na Rede Metroferroviaria.
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4 MATERIAL RODANTE E OFICINAS

4.1 MATERIAL RODANTE E SOBRESSALENTES

Quando da aquisicdo das frotas CISM, CAF (TUEs) e Bom Sinal (VLTs), ndo foram adquiridos os
sobressalentes necessarios por parte da CBTU. Em decorréncia disso, a CBTU vem utilizando
pecas e equipamentos de TUEs e VLTs paralisados para servirem de sobressalentes ao restante
da frota. As descri¢Ges gerais dos TUEs e VLTs estdo apresentadas no Anexo 1-A (Descri¢ao Geral

da Concessao

)

Tabela 4-1 Status dos TUEs e VLTs

ITEM FROTA TUE/VLT ‘ STATUS OBSERVAGAO
1 CAF TUE 26 OPERANDO
2 CAF TUE 27 IMOBILIZADO Abalroado
3 CAF TUE 28 OPERANDO
4 CAF TUE 29 IMOBILIZADO Vandalismo
5 CAF TUE 30 IMOBILIZADO Abalroado
6 CAF TUE 31 OPERANDO
7 CAF TUE 32 OPERANDO
8 CAF TUE 33 IMOBILIZADO Vandalismo
9 CAF TUE 34 OPERANDO
10 CAF TUE 35 OPERANDO
11 CAF TUE 36 OPERANDO
12 CAF TUE 37 OPERANDO
13 CAF TUE 38 OPERANDO
14 CAF TUE 39 OPERANDO
15 CAF TUE 40 OPERANDO
16 CISM TUE 2 IMOBILIZADO Canibalizado
17 CISM TUE6 OPERANDO
18 CISM TUE 7 IMOBILIZADO Canibalizado
19 CISM TUE 8 IMOBILIZADO Canibalizado
20 CISM TUE 10 IMOBILIZADO Canibalizado
21 CISM TUE 11 IMOBILIZADO Canibalizado
22 CISM TUE 12 IMOBILIZADO Canibalizado
23 CISM TUE 13 OPERANDO
24 CISM TUE 15 OPERANDO
25 CISM TUE 16 OPERANDO
26 CISM TUE 17 OPERANDO
27 CISM TUE 19 OPERANDO
28 CISM TUE 20 OPERANDO
29 CISM TUE 21 OPERANDO
30 CISM TUE 22 OPERANDO

3 A CBTU/STU Recife informou em julho/2025 que apenas os VLTs 02 e 05 estavam em operagdo; os VLTs
01, 03, 07 e 09 estavam em manutengao; e os VLTs 04, 06 e 08 estavam inoperantes.
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ITEM FROTA TUE/VLT ‘ STATUS OBSERVAGAO
31 CISM TUE 23 IMOBILIZADO Canibalizado
32 CISM TUE 25 IMOBILIZADO Canibalizado
33 BOM SINAL VLT 01 IMOBILIZADO
34 BOM SINAL VLT 02 OPERANDO
35 BOM SINAL VLT 03 IMOBILIZADO
36 BOM SINAL VLT 04 IMOBILIZADO
37 BOM SINAL VLT 05 OPERANDO
38 BOM SINAL VLT 06 IMOBILIZADO
39 BOM SINAL VLT 07 IMOBILIZADO
40 BOM SINAL VLT 08 IMOBILIZADO

Fonte: CBTU/STU RECIFE, 2023.

4.2 PATIOS E OFICINAS

A CBTU informou que existem bens da Concessdo em quatro patios e/ou oficinas em operagdo:
Patio Recife/Oficina de Pequenos Reparos (OPR), Centro de Manutengdo de Cavaleiro (CMC),
Oficina Werneck e Patio Cajueiro Seco. Além disso, a Rede Metroferroviaria conta com patios
destinados ao estacionamento de Trens nas seguintes estagdes: Recife, Jaboatdo, Rodoviaria e
Centro de Manutenc¢do de Cavaleiro. Destaca-se que, entre essas, as estacdes Rodovidria e
Centro de Manutencdo de Cavaleiro abrigam a maior parte dos Trens de Unidade Elétrica (TUEs)
durante a noite.
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Tabela 4-2 Tabela resumo das caracteristicas construtivas e funcionais dos Patios, Oficinas e Base de Manuten¢io da CBTU/STU RECIFE

MANUTENCAO

bl

Q
<<
o
<
=
(%]
w
-]
=
w

PATIO/ BASE DE
MANUTENCAO/
OFICINA

AREA TOTAL (m?)
OFICINA DE REPAROS
ESTACIONAMENTO DE

VEICULOS ROFOVIARIOS
ESTACIONAMENTO DE TRENS
ESCRITORIOS ADM.
ALMOXARIFADO
LABORATORIO/ CENTRO
MEDICO
DEPOSITO DE INFLAMAVEIS
OFICINA DE MAQUINAS
ESPECIAIS
LAVAGEM DE PECAS
GUARITA/ PORTARIA
POSTO DE MOV. DOS TRENS
POSTO DE GASOLINA

CENTRO PATIO RECIFE 14.500,00 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Nao | Nao | Nao | Nao | Ndo | Nao | Ndao | Sim | Sim | Nao

CENTRO DE MANUTENGAO

CENTRO DE CAVALEIRO 71.700,00 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Nao | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim
SULE . . . . . ~ . . . . o o ~ . o o
VLT OFICINA EDGARD WERNECK 7.800,00 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | N3o | Sim | Sim | Sim [ Sim | Nao | Nao | Nao | Sim | Nao | Nao
S\l/JLLTE OFICINA DE CAJUEIRO SECO 852,80 Sim | Sim | Ndo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Ndo | Ndao | Nao | Ndo | Ndo | Ndo | Sim | Nao

Fonte: CBTU/STU RECIFE, 2023.
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5 MAQUINAS E VEICULOS PARA MANUTENCAO

Boa parte das maquinas especiais utilizadas pelas equipes de manutencdo da Rede
Metroferrovidria encontra-se em uso desde meados da década de 1980. A grande maioria das
maquinas encontra-se inoperante ou funcionando com restricGes, o que compromete a
seguranca, o conforto e a qualidade do servico prestado.

A Tabela 5-1 resume a situacdo de cada uma delas no periodo de vistoria (outubro/2023):

Tabela 5-1 Maquinas e veiculos para manutengao

[») VEiCULO QTDE ANO MODELO/MARCA STATUS
Niveladora Alinhadora de Maquina
1 de Chave — NA-O1 1 1986 | 08.275 / Plasser & Theurer Inoperante
Niveladora Alinhadora de Via
2 Corrida — NA-02 1 1998 | 08-16 / Plasser & Theurer Inoperante
3 | Carro Torre 01 -CT-01 1 1985 | CS-6/ Plasser & Theurer Operante com restri¢des
4 | Carro Torre 02 — CT-02 1 2012 | AT-08-VP / Via Permanente Inoperante
5 | Caminhdo de Linha 01 — CL-01 1 1984 | Geovia Industrial Operante com restri¢Ges
6 | Caminhdo de Linha 02 — CL-02 1 1999 | OBWS8-BRS / Plasser & Theurer Operante com restri¢Ges
7 | Caminhdo de Linha 03 — CL-03 1 2012 | Via Permanente Inoperante
8 | Locomotiva Diesel Elétrica — 01 1 1967 | GE U6B / General Electric Inoperante
9 | Locomotiva Diesel Elétrica — 02 1 1967 | GE U6B / General Electric Inoperante
10 | Locomotiva Diesel Alco — 6003 1 1959 ALCO RS-_8 / American Operante
Locomotive Company
11 | Locomotiva Diesel Alco — 6004 1 1959 ALCO RS__S / American Em manutengdo
Locomotive Company
12 | Trem Esmerilhador 1 1986 | RR 16P/9/ Speno Inoperante
13 | Reguladora de Lastro 1 1986 | PBR 202 / Plasser & Theurer Inoperante
14 | Carro Controle 1 1986 | EM-30/ Plasser & Theurer Operante com restrigdes
15 Vagao Plataforma de Rede Aérea — 1 _ B Operante com restricdes
Trem de Lastro
16 Vagso Plataforma de Via 1 - Santa Matilde Operante com restri¢des
Permanente
17 | Auto de Linha 01 1 1984 SR-2 / Rede Ferroviaria Federal - Inoperante
RFFSA
18 | Locotrator 02 1 1984 | TT-9 M/F / Tectran Operante com restrigdes
Caminhdo Rodoferroviario de Rede .
19 Aérea — RA 01 1 1985 | VW 13.130/ Geovia Inoperante
Caminhdo Rodoferrovidrio de Rede
20 Aérea — RA 01 1 2018 | Supermetal Operante
Niveladora Alinhadora de Maquina
21 de Chave — NA-O1 1 1986 | 08.275 / Plasser & Theurer Em reforma
2 Ca}mmhao Rodoferroviario de Rede 1 2018 | Supermetal Operante
Aérea 02
23 | Caminhdo Ford F-4000 1 - Ford F-4000 Inoperante
24 | Caminhao Ford Cargo 1622 1 1997 | Ford Cargo Operante
25 | Caminhao Ford Cargo 1317E 1 - Ford Cargo Inoperante
26 | Caminhdo Mercedes Cagamba 1 1984 | Mercedes Inoperante
27 | Caminhdo Mercedes 3 1 1984 | Mercedes Operante, foi reformado
28 | Caminhdo Mercedes L 1113 1 1984 | Mercedes Inoperante
Fonte: CBTU/STU RECIFE, 2023.
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