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1 PARTE | - PROJETOS DE ENGENHARIA CONCEITUAIS E MEMORIAIS
DESCRITIVOS

A Parte | deste Anexo apresenta as diretrizes de Investimentos em estagles, patios, prédios
administrativos, Centro de Controle Operacional (CCO), acessos e passarelas operacionais da
Rede Metroferroviaria.

Para fins do presente Anexo, os termos iniciados em letras maiusculas, se ndo definidos no corpo
do texto, terdo o significado a si atribuido no Contrato de Concessao ou no Edital.

1.1 CONSIDERAGOES INICIAIS

As intervencgdes apresentadas neste Anexo ao Contrato de Concessdo visam atender as normas
vigentes, além de garantir maior seguranca e conforto para os Usudrios e funciondrios da Rede
Metroferrovidria. As interven¢des foram apontadas nos Projetos Conceituais Referenciais e
podem ser adequadas pela Concessionaria, desde que (i) sigam as normas vigentes, (ii) garantam
a seguranca e a operacionalidade eficiente do sistema, (iii) assegurem o atendimento de todos
os Parametros de Desempenho, e (iv) a proposta de intervencao alternativa da Concessionaria
seja de qualidade igual ou superior, sob o ponto de vista técnico e operacional, a solucdo prevista
nos Projetos Conceituais e Referenciais.

A Concessiondria devera observar o fluxo de aprovagdo dos Projetos de Engenharia previsto no
Contrato de Concessao.

Em todo caso, as intervengdes estabelecidas neste Anexo devem atender aos prazos de
conclusdo definidos no Anexo 1-G (Eventograma), conforme regramento previsto no Contrato
de Concessdo e demais Anexos ao Contrato.

Em caso de divergéncia entre o disposto neste Anexo e no Contrato de Concessdo ou no Edital,
prevalecerd o disposto no Contrato de Concessdo e no Edital. Para fins do presente Anexo, a
Concessionaria devera considerar as premissas abaixo indicadas:

(i) O objetivo deste Anexo é indicar a futura Concessiondria as melhorias e adequacgbes
necessarias para garantir o pleno funcionamento das estac¢des, patios e oficinas, prédios
administrativos, CCO, acessos e passarelas operacionais.

(ii) A execucgdo deste escopo de servicos por parte da Concessionaria trard como beneficio
direto aos Usudrios a melhoria nas condi¢des de acesso, nas transferéncias e nas
integragOes por meio de consisténcia funcional e operacional, considerando a inser¢do
urbana dos empreendimentos, com melhoria na operacao dos ativos e nos custos de
manutencdo, proporcionando, sobretudo, maior conforto e seguranga aos Usudrios.

(iii) Os servicos especificados proverdo as estacdes equipamentos e dispositivos necessarios
para sua adequacgao aos novos patamares de oferta e demanda, devendo contemplar as
questdes de acessibilidade universal, cuja premissa é que todos os acessos de todas as
estacGes e transposicGes permitam a livre entrada de pessoas com deficiéncia ou
mobilidade reduzida. As circulacGes das areas publicas serdo dotadas de rampas ou
elevadores, escadas fixas e/ou rolantes. Visando também o conforto do Usudrio em
todas as areas das linhas, as passarelas de acesso as estacdes, assim como as
plataformas de embarque, serdo sempre cobertas.

(iv)  Os projetos constantes deste Anexo através do Apenso 01 — Projeto Conceitual Elétrica
Centro, Apenso 02 — Projeto Conceitual Elétrica Sul, Apenso 03 — Projeto Conceitual VLT
Sul e Oeste e Apenso 04 — Projeto Conceitual Padrdo sdo considerados Projetos
Conceituais e Referenciais, nos termos da Clausula 16.2.6 do Contrato, podendo a
Concessiondria apresentar, por sua conta e risco, propostas alternativas visando
assegurar as condi¢cdes adequadas de prestacdao dos Servicos e o atendimento dos
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(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

(xi)

(xii)

(xiii)

Pardmetros de Desempenho, desde que recebam a aprovagdo do Certificador
Independente, nos termos da Clausula 16.2.7 do Contrato de Concessao.

Em todo caso, os Projetos de Engenharia apresentados pela Concessionaria deverao
receber a aprovacao por parte do Certificador Independente e manifestacdao de nao-
objecdo por parte da Agéncia anteriormente ao inicio das obras e realizacdo dos
Investimentos, nos termos da Clausula 16.2 do Contrato de Concessdo.

Qualquer discordancia verificada quanto aos Projetos de Engenharia apresentados pela
Concessionaria poderd ser submetida aos mecanismos de resolucdo de controvérsias,
conforme indicados na Cldusula 362 do Contrato de Concessdo.

A forma de controle de arquivo técnico contendo Projetos de Engenharia, inclusive as
built, manuais, garantias e documentacdes técnicas de todas as estruturas,
equipamentos e sistemas afetos a Rede Metroferrovidria devera ser proposta e
custeada pela Concessionaria em formato eletrénico compativel com software editor
de projetos disponivel no mercado, mediante convalidacdao da Agéncia, nos termos da
Clausula 13.2 do Contrato, e mantidos permanentemente a disposi¢ao desta.

Para execucdo dos empreendimentos e disponibilizacdo ao servico concedido, a
Concessiondria devera:

a. observar as diretrizes e premissas para obtencdo das licengas e autorizagdes
ambientais pertinentes, aprova¢des em dérgaos de patrimonio histdrico, se houver,
bem como aprovacgao dos Projetos de Engenharia, quando a legislacdo pertinente e
local assim o exigir e demais alvaras necessarios;

b. quando determinado Projeto de Engenharia ndo carecer de alvara, o mesmo devera
ser enviado formalmente a prefeitura local como forma de dar ciéncia, visando a
eventual compatibilizacdo com projetos existentes, em andamento ou futuros,
principalmente quando envolver inser¢do urbana no entorno imediato; e

c. obter o AVCB para os locais que ndo o possuem. Para os locais que possuem o AVCB,
caberd a Concessiondria manté-los atualizados, providenciando a sua renovagdo
junto ao Corpo de Bombeiros.

A Concessionaria, quando da elaborag¢do dos Projetos de Engenharia para a implantagdo
dos empreendimentos, devera incluir a instalacdo de paraciclos nas estagdes das linhas,
mesmo quando o detalhamento do respectivo empreendimento ndo indicar.

Com relagdo a construgao dos bicicletdrios, a Concessionaria, quando da elaboragao dos
projetos basico e executivo, avaliard a pertinéncia de sua implantagao, obedecendo
disciplina de legislacdo (estadual e municipal) que exigir tal instalagdo em equipamento
publico.

A Concessionaria fica obrigada a adotar conceitos de economia de recursos e de
sustentabilidade, sempre que exigivel e em conformidade com a legislacdo pertinente.
Devendo observar, neste aspecto, as exigéncias ja consagradas nas Licengas de
Operacao existentes, pois deverao ser complementadas com as obras de readequacao.

A Concessiondria devera garantir a destinacdo ambientalmente adequada de todos os
efluentes gerados nas estruturas operacionais (estacdes, subestacdes de energia,
cabines seccionadoras e demais unidades de apoio), visando ndo incorrer no disposto
no artigo 54 da Lei Federal n.2 9.605/1998, que dispde sobre as sancbes penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

A Concessionaria devera incluir a regularizacdo do esgotamento sanitario aos Projetos
de Engenharia que envolvam melhoria, reforma e reconstru¢cdao dos equipamentos e
estruturas. Os esgotos sanitdrios deverao ser interligados ao sistema publico de coleta
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e tratamento ou encaminhados a sistemas proprios de tratamento que possibilitem o
atendimento aos padrdes de emissdo estabelecidos na Lei Federal n? 11.445/2007, que
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento basico, e pela legislacdo estadual,
como a Lei N2 14.572/2011 que trata da economia e combate ao desperdicio de dgua
em novas edificacdes e Decreto n? 18.251/1994 que aprova o Regulamento Geral do
Fornecimento de Agua e da Coleta de Esgotos pela Compesa. Caso os sistemas proprios
sejam compostos apenas por fossa séptica, deverdo ser complementados com filtro
anaerdbio ou outro sistema de tratamento que garanta o atendimento aos referidos
padrées de emissao.

1.2 REFORMA DAS ESTAGOES — LINHA CENTRO ELETRICA

A Tabela 1-1 apresenta as principais interven¢ées minimas vinculantes previstas para as
EstacOes da Linha Centro Elétrica. As intervengdes foram apontadas nos Projetos Conceituais e
Referenciais apresentados nos capitulos subsequentes e no Apenso 01.
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Tabela 1-1 — Tabela Sintese das Intervencées minimas obrigatdrias nas EstacGes da Linha Centro Elétrica
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ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA nao nao nao nao nao nao sim nao nao sim nao nao nao sim nao nao nao nao nao
SINALIZAGAO VISUAL DE EMBARQUE ACESSIVEL (SIA) sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim
SINALIZAGAO VISUAL DE EMBARQUE DE BICICLETA sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim
IMPERMEABILIZAGAO EM COBERTURAS sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim
REPARO EM ACABAMENTOS nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao sim nao nao nao nao nao
RECUPERACAO ESTRUTURAL CONCRETO ARMADO sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim
REDUTOR DE VAO DE PLATAFORMA (BORRACHAO) sim nao nao nao sim sim nao nao nao nao nao sim sim nao sim nao nao sim nao
RECUPERACAOQ DE ESTRUTURAS METALICAS nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao
DESMONTE E RETIRADA DE TORNIQUETES nao nao nao nao nao sim nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao
IMPLANTACAO DE VESTIARIO ACESSIVEL M/F sim sim nao sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim
REPAROS DAS FISSURAS E TRINCAS EM PAREDES sim sim sim sim sim sim sim sim nao sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim
REPAROS NA COBERTURA / TELHAS AUTOPORTANTES sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim
IMPLANTAGAO DE SANITARIO M/F sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim
IMPLANTACAO DE SANITARIO ACESSIVEL M/F sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim
INSTALAGAO DE GRADIL JUNTO AOS BLOQUEIOS DE ACESSO nao sim nao sim sim sim nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao
PINTURA EXTERNA sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim nao sim sim sim sim sim
IMPLANTACAO DE NOVA COMUNICAGAO VISUAL sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim
DEMOLICAO DE ALVENARIA sim nao nao sim nao sim sim sim nao nao sim sim sim nao nao nao nao sim nao
DEMOLIGAO DE CALGADA nao nao nao sim nao nao sim nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao
DEMOLICAO DE EDIFICAGAQ nao sim sim nao nao nao sim sim nao sim nao nao nao sim nao nao sim sim sim
DEMOLIGAO DE COBERTURA nao nao sim nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao
DEMOLICAO DE OBRA DE ARTE (OAE) nao nao sim nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao
DEMOLICAO DE PLATAFORMA nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao
DEMOLIGAO DE ESCADA sim nao nao nao sim sim nao nao sim nao sim nao nao nao sim sim sim sim sim
DEMOLIGAO DE RAMPA nao nao sim nao nao nao nao nao nao sim sim nao nao nao nao nao nao nao nao
ADEQUAGAO DA ILUMINAGCAO INTERNA sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim
ADAPTACOES E INSTALAGOES PARA COMBATE A INCENDIO sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim
ADEQUAGAO DE COPA sim nao nao nao nao nao nao nao nao nao sim nao nao nao nao nao nao nao nao
ADEQUA(}/:\O DE ELEVADOR sim sim nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao sim
ADEQUAGAO DE ESCADA - PISO GRANILITE OU SIMILAR sim sim nao sim nao nao sim sim nao nao sim nao sim sim nao sim nao sim sim
ADEQUA(}/:\O DE ESCADA - PISO CIMENTADO OU SIMILAR sim nao sim nao sim nao sim sim sim sim nao sim sim sim sim sim nao sim nao
ADEQUAGAO DE PASSARELA - PISO GRANILITE OU SIMILAR nao nao nao nao nao nao nao nao nao sim nao nao nao nao nao nao nao nao nao
ADEQUA(}/:\O DE PASSARELA - PISO CIMENTADO OU SIMILAR sim nao nao nao nao nao nao nao nao sim nao nao nao nao nao nao nao nao nao
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ADEQUA(;AO DE RAMPA - PISO GRANILITE OU SIMILAR nao nao sim sim sim sim sim sim sim sim sim nao sim sim nao sim sim nao nao
ADEQUAGAO DE RAMPA - PISO CIMENTADO OU SIMILAR nao nao sim nao nao nao sim sim nao sim nao sim sim nao sim sim sim sim nao
CONSTRUGAO DE SALAS TECNICAS sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim
AMPLIACAO OU CONSTRUGAO DE CALGADA nao nao sim sim nao nao nao nao sim nao nao sim nao nao sim sim sim nao sim
AMPLIAGAO/ PROLONGAMENTO DE PLATAFORMA nao nao sim nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao sim nao nao nao nao nao
CONSTRUGAO DE ALVENARIA nao nao nao sim sim sim sim sim sim sim sim nao sim nao sim sim nao nao nao
IMPLANTAGAO DE NOVA COBERTURA LEVE nao nao nao nao nao sim sim nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao
CONSTRUGAO DE EDIFICAGAO ANEXA nao nao sim sim nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao sim nao
CONSTRUGAO DE LAJE nao nao nao sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim nao sim sim sim nao nao
CONSTRUGAO DE ESCADA (M? DE PROJEGAO) nao nao sim sim sim sim nao nao sim nao nao sim nao nao sim sim nao nao nao
CONSTRUGAO DE RAMPA nao nao nao nao nao nao nao nao nao sim sim nao nao sim nao sim sim nao nao
ESCADA DE ACESSO OPERACIONAL A VIA nao sim sim sim sim sim sim nao sim sim nao sim sim sim sim sim sim sim sim
IMPLANTAQAO DE BLOQUEIO nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao
IMPLANTAGAO DE BLOQUEIO ACESSIVEL sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim
IMPLANTAGAO DE COPA nao nao nao nao nao nao sim sim nao sim nao nao sim nao nao nao nao nao nao
IMPLANTACAO DE FAIXA ELEVADA sim sim nao sim sim sim sim sim sim sim sim nao sim sim sim nao nao sim sim
IMPLANTAGAO DE GUICHE DE BILHETERIA ACESSIVEL sim nao sim nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao sim nao nao sim nao sim
IMPLANTACAO DE NOVA COBERTURA GARE nao nao sim nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao sim nao nao nao nao nao
IMPLANTAGAO DE NOVO ELEVADOR nao nao sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim nao nao
IMPLANTAGAO DE PARACICLO sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim
IMPLANTAGAO DE ROTA TATIL sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim
IMPLANTAGAO DE SPDA nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao
IMPLANTAQAO DE VAGA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim
IMPLANTACAO DE VESTIARIO M/F sim sim nao sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim
IMPLANTAGCAO OU ADEQUAGAO DE GUIA REBAIXADA nao nao sim sim nao nao nao nao sim nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao
IMPLANTACAO OU SUSBTITUIGAO DE MOBILIARIOS sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRES nao nao sim sim sim nao nao nao nao nao nao sim nao nao nao sim nao nao nao
PINTURA INTERNA sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim
RECONSTRUGAO DE CALGADA nao nao nao sim sim nao sim nao nao sim nao nao nao nao sim sim nao nao nao
REDISTRIBUIGAO DE AMBIENTES EM EDIFICAGAO EXISTENTE sim sim nao sim sim sim sim nao sim nao sim sim sim sim sim sim sim sim sim
REMANEJAMENTO DE BLOQUEIOS nao sim nao sim sim sim nao nao sim sim nao sim nao nao sim sim sim nao nao
REPARO EM ESTRUTURA - LAJE/TETO sim nao sim sim sim sim nao sim sim sim nao nao nao sim nao nao nao sim nao
REPARO EM PAREDES E VEDAGOES nao nao nao nao sim sim nao nao sim sim sim nao nao nao nao nao nao nao nao
REPARO OU SUBSTITUIGAO DE REVESTIMENTO nao nao nao nao nao nao nao nao nao sim sim nao nao sim nao nao sim sim sim
REPAROS GERAIS EM ESQUADRIAS sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim
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INSTALAGOES DE TELECOMUNICAGOES sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim
INSTALAGOES ELETRICAS/SPDA sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim
INSTALACOES HIDRAULICAS sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim
REMO(}/:\O DE BLOQUEIOS nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao sim nao nao
TOTEM PARA MAPA TATIL sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim
REPARO OU SUBSTITUIGAO DE PISO GRANILITE OU SIMILAR nao sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim
REPARO OU SUBSTITUIGAO DE PISO CIMENTADO OU SIMILAR nao nao nao nao sim sim nao nao sim sim nao nao nao nao nao nao nao nao nao

Elaboragdo: Consdrcio GPO-SYSTRA-CESCON-RHEIN, 2025.
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1.2.1 EMPREENDIMENTO 15 - Reforma da Estac¢do Recife

A Estacdo Recife estd localizada no Bairro de S3o José, uma regido tipicamente de comércio
varejista, no Centro da Cidade do Recife, ao lado da antiga Estacdo Central 14. Faz parte das
Linhas Centro e Sul. Os acessos estdo inseridos no mesmo empreendimento e ambos deverdo
atender intervengdes minimas necessarias para proporcionar maior conforto e seguranga aos

Usuarios da Rede Metroferroviaria.

Figura 1 — Implantagdo da Estagdo Recife
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Figura 2 — Nivel Superior da Estagdo Recife
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Elaboragdo: Consércio GPO-SYSTRA-CESCON-RHEIN, 2024.

As informagoes detalhadas deste empreendimento encontram-se no Apenso 01 deste Anexo.
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1.2.2 EMPREENDIMENTO 13 - Reforma da Esta¢do Joana Bezerra

A Estacdo Joana Bezerra estd localizada no municipio de Recife, em uma regido tipicamente
residencial. Atualmente faz parte das Linhas Centro e Sul. Os acessos estdo inseridos no mesmo
empreendimento e ambos deverdo atender intervengdes minimas necessarias para
proporcionar maior conforto e seguranca aos Usuarios da Rede Metroferroviaria.

Figura 3 — Implantagdo da Estagdo Joana Bezerra

! ) f =)
5 5 [ > |
|
O o o sy - x s s gl Y — 7 o e, -
| s : i 2 s | aarnancac i s v
J 5 — '-:_- I AN AT -
........... [ S H— } | 77 P——— N
- = B * i

A A
6 P § AN

A AL S T

/"—\ .

Elaboragdo: Consércio GPO-SYSTRA-CESCON-RHEIN, 2024.
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Elaboragdo: Consércio GPO-SYSTRA-CESCON-RHEIN, 2024.

As informacgdes detalhadas deste empreendimento encontram-se no Apenso 01 deste Anexo.
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1.2.3 EMPREENDIMENTO 1 - Reforma da Esta¢ao Afogados

A Estacdo Afogados esta localizada no Bairro de Afogados, municipio de Recife, em uma regido
tipicamente de comércio e servicos. Inaugurada em 1985, faz parte da Linha Centro. As rampas
de acesso estdo inseridas no mesmo empreendimento e ambos deverdo atender intervengdes
minimas necessarias para proporcionar maior conforto e seguranga aos Usudrios da Rede
Metroferrovidria.

Figura 5 — Implantagdo da Estagdo Afogados
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Elaboragdo: Consdrcio GPO-SYSTRA-CESCON-RHEIN, 2024.

Figura 6 — Plataforma da Esta¢ao Afogados
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Elaboragdo: Consércio GPO-SYSTRA-CESCON-RHEIN, 2024.

As informacgdes detalhadas deste empreendimento encontram-se no Apenso 01 deste Anexo.
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1.2.4 EMPREENDIMENTO 11 - Reforma da Estagao Ipiranga

A Estacdo Ipiranga esta localizada no Bairro de Ipiranga, municipio de Recife, em uma regido
tipicamente residencial. Inaugurada em 1985, faz parte da Linha Centro. Os acessos estdo
inseridos no mesmo empreendimento e ambos deverdo atender intervencbes minimas
necessarias para proporcionar maior conforto e seguranca aos Usudrios da Rede
Metroferrovidria.

Figura 7 — Implantagdo Estacao Ipiranga
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Elaboragdo: Consércio GPO-SYSTRA-CESCON-RHEIN, 2024.

Flgura 8 — Pavimento superlor da Estagao Ipiranga
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Elaboragdo: Consércio GPO-SYSTRA-CESCON-RHEIN, 2024.

As informagoes detalhadas deste empreendimento encontram-se no Apenso 01 deste Anexo.
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1.2.5 EMPREENDIMENTO 14 — Reforma da Estacao Mangueira

A Estacdo Mangueira estd localizada no Bairro da Mangueira, municipio de Recife, em uma
regido tipicamente residencial. Inaugurada em 1985, faz parte da Linha Centro. Os acessos estdo
inseridos no mesmo empreendimento e ambos deverdo atender intervengdes minimas
necessarias para proporcionar maior conforto e seguranca aos Usudrios da Rede
Metroferrovidria.

Figura 9 — Implantagao da Estagdo Mangueira

Elaboragdo: Consércio GPO-SYSTRA-CESCON-RHEIN, 2024.

Figura 10 — Pavimento superior da Estagao Mangueira
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Elaboragdo: Consércio GPO-SYSTRA-CESCON-RHEIN, 2024.

As informacgdes detalhadas deste empreendimento encontram-se no Apenso 01 deste Anexo.
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1.2.6 EMPREENDIMENTO 17 — Reforma da Estacdo Santa Luzia

A Estacdo Santa Luzia, localizada no Bairro de Santa Luzia, municipio de Recife, estd em uma
regido tipicamente residencial. Inaugurada em 1985, faz parte da Linha Centro. Os acessos estdo
inseridos no mesmo empreendimento e ambos deverdo atender intervengdes minimas
necessarias para proporcionar maior conforto e seguranca aos Usudrios da Rede
Metroferroviaria.

Figura 11 — Implantagao da Esta¢ao Santa Luzia
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Elaboragdo: Consércio GPO-SYSTRA-CESCON-RHEIN, 2024.

Figura 12 — Plataforma da Estacdo Santa Luzia
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Elaboragdo: Consércio GPO-SYSTRA-CESCON-RHEIN, 2024.

As informagoes detalhadas deste empreendimento encontram-se no Apenso 01 deste Anexo.
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1.2.7 EMPREENDIMENTO 19 — Reforma da Estacao Werneck

A Estacdo Werneck, localizada no Bairro de Areias, municipio de Recife, estd em uma regido
tipicamente residencial. Inaugurada em 1985, faz parte da Linha Centro. Os acessos estdo
inseridos no mesmo empreendimento e ambos deverdo atender intervencbes minimas
necessarias para proporcionar maior conforto e seguranca aos Usudrios da Rede
Metroferrovidria.

Figura 13 — Implantagao da Esta¢ao Werneck

Elaboragdo: Consdrcio GPO-SYSTRA-CESCON-RHEIN, 2024.

Figura 14 — Pavimento Superior da Estagao Werneck
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Elaboragdo: Consércio GPO-SYSTRA-CESCON-RHEIN, 2024.

As informagoes detalhadas deste empreendimento encontram-se no Apenso 01 deste Anexo.
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1.2.8 EMPREENDIMENTO 3 — Reforma da Esta¢ao Barro

A Estacdo Barro esta localizada no Bairro do Barro, municipio de Recife, em uma regido
tipicamente residencial. Inaugurada em 1986, faz parte da Linha Centro. As rampas de acesso
estdo inseridas no mesmo empreendimento e ambos deverdo atender intervengdes minimas
necessarias para proporcionar maior conforto e seguranca aos Usudrios da Rede
Metroferroviaria.

Figura 15 — Implantagao da Esta¢do Barro
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Elaboragdo: Consércio GPO-SYSTRA-CESCON-RHEIN, 2024.
Figura 16 — Plataforma da Estagdo Barro
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Elaboragdo: Consdrcio GPO-SYSTRA-CESCON-RHEIN, 2024.

As informacgoes detalhadas deste empreendimento encontram-se no Apenso 01 deste Anexo.

Consorcio: pag.24

TYLin SVSTrA ©

SCHIRATO
MEIRELES
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1.2.9 EMPREENDIMENTO 18 — Reforma da Estacao Tejipio

A Estacdo Tejipio, localizada no Bairro de Tejipid, municipio de Recife, estd em uma regido
tipicamente residencial. Inaugurada em 1986, faz parte da Linha Centro. Os acessos estdo
inseridos no mesmo empreendimento e ambos deverdo atender intervengdes minimas
necessarias para proporcionar maior conforto e seguranca aos Usudrios da Rede
Metroferroviaria.

Figura 17 — Implantagao da Estagao Tejipio
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Elaboragdo: Consércio GPO-SYSTRA-CESCON-RHEIN, 2024.

Figura 18 — Pavimento Superior da Estagdo Tejipio

Elaboragdo: Consdrcio GPO-SYSTRA-CESCON-RHEIN, 2024.

As informagoes detalhadas deste empreendimento encontram-se no Apenso 01 deste Anexo.
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1.2.10 EMPREENDIMENTO 6 — Reforma da Estagao Coqueiral

A Estacdo Coqueiral esta localizada no Bairro de Coqueiral, municipio de Recife, em uma regido
tipicamente residencial. Inaugurada em 1986, faz parte da Linha Centro. Os acessos estdo
inseridos no mesmo empreendimento e ambos deverdo atender intervencbes minimas
necessarias para proporcionar maior conforto e seguranca aos Usudrios da Rede
Metroferrovidria.

Figura 19 — Implantagao da Estagao Coqueiral

Elaboragdo: Consdrcio GPO-SYSTRA-CESCON-RHEIN, 2024.

Figura 20 — Plataforma do Nivel Superior da Estagdao Coqueiral

Elaboragdo: Consércio GPO-SYSTRA-CESCON-RHEIN, 2024.

As informagoes detalhadas deste empreendimento encontram-se no Apenso 01 deste Anexo.
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1.2.11 EMPREENDIMENTO 5 — Reforma da Esta¢ao Cavaleiro

A Estacdo Cavaleiro estd localizada no Bairro de Cavaleiro, municipio de Jaboatdo dos
Guararapes, em uma regido tipicamente residencial, de comércio e de servicos. Inaugurada em
1987, faz parte da Linha Centro. Os acessos estdo inseridos no mesmo empreendimento e
ambos deverdo atender intervengdes minimas necessdrias para proporcionar maior conforto e
seguranca aos Usuarios da Rede Metroferroviaria.

Figura 21 — Implantagao Esta¢do Cavaleiro
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Elaboragdo: Consdrcio GPO-SYSTRA-CESCON-RHEIN, 2024.

Figura 22 - Plataforma da Estagdo Cavaleiro

Elaboragdo: Consdrcio GPO-SYSTRA-CESCON-RHEIN, 2024.

As informacgdes detalhadas deste empreendimento encontram-se no Apenso 01 deste Anexo.
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'.1 BNDES @ CBTG - Estudo de Outorga de Concessdo do Transporte Ferrovidrio -

1.2.12 EMPREENDIMENTO 10 — Reforma da Estacao Floriano

A Estacdo Floriano estd localizada no Bairro de Floriano, municipio de Jaboatdo dos Guararapes,
em uma regido tipicamente residencial. Inaugurada em 1987, faz parte da Linha Centro. Os
acessos estdo inseridos no mesmo empreendimento e ambos deverdao atender intervengdes
minimas necessarias para proporcionar maior conforto e seguranga aos Usudrios da Rede
Metroferrovidria.

Figura 23 — Implantagao da Estac¢ao Floriano
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Elaboragdo: Consdrcio GPO-SYSTRA-CESCON-RHEIN, 2024.

Figura 24 — Pavimento superior da Estagao Floriano
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Elaboragdo: Consdrcio GPO-SYSTRA-CESCON-RHEIN, 2024.

As informagoes detalhadas deste empreendimento encontram-se no Apenso 01 deste Anexo.
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1.2.13 EMPREENDIMENTO 9 — Reforma da Estacao Engenho Velho

A Estacdo Engenho Velho estd localizada no Bairro Engenho Velho, municipio de Jaboatdo dos
Guararapes, em uma regido tipicamente residencial. Inaugurada em 1987, faz parte da Linha
Centro. Os acessos estdo inseridos no mesmo empreendimento e ambos deverdao atender
intervengdes minimas necessarias para proporcionar maior conforto e seguranga aos Usuarios
da Rede Metroferroviaria.

Figura 25 — Implantagao Esta¢do Engenho Velho

Elaboragdo: Consdrcio GPO-SYSTRA-CESCON-RHEIN, 2024.

Figura 26 — Plataforma da Esta¢do Engenho Velho

Elaboragdo: Consdrcio GPO-SYSTRA-CESCON-RHEIN, 2024.

As informacgoes detalhadas deste empreendimento encontram-se no Apenso 01 deste Anexo.
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- Estudo de Outorga de Concessdo do Transporte Ferroviario -

1.2.14 EMPREENDIMENTO 12 — Reforma da Estacao Jaboatao

A Estacdo Jaboatdo estd localizada no Centro do municipio de Jaboatdo dos Guararapes, em uma
regido tipicamente de comércio e servicos. Atualmente faz parte da Linha Centro. Os acessos
estdo inseridos no mesmo empreendimento e ambos deverdo atender interven¢des minimas

necessarias para proporcionar maior conforto e seguranca aos Usuarios da Rede
Metroferroviaria.

Figura 27 — Implantagao da Esta¢ao Jaboatdo
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Elaboragdo: Consdrcio GPO-SYSTRA-CESCON-RHEIN, 2024.

Figura 28 — Plataforma da Estacdo Jaboatdo
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Elaboragdo: Consdrcio GPO-SYSTRA-CESCON-RHEIN, 2024.

As informagoes detalhadas deste empreendimento encontram-se no Apenso 01 deste Anexo.
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1.2.15 EMPREENDIMENTO 2 — Reforma da Estagao Alto do Céu

A Estacdo Alto do Céu esta localizada no Bairro do Alto da Colina, municipio de Jaboatdo dos
Guararapes, em uma regido tipicamente residencial. Inaugurada em 1987, faz parte da Linha
Centro. As rampas de acesso estdo inseridas no mesmo empreendimento e ambos deverdo
atender intervengdes minimas necessarias para proporcionar maior conforto e seguranga aos
Usudrios da Rede Metroferroviaria.

Figura 29 — Implantagdo da Estagao Alto do Céu
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Elaboragdo: Consércio GPO-SYSTRA-CESCON-RHEIN, 2024.

Figura 30 — Nivel Superior da Estagao Alto do Céu
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Elaboragdo: Consércio GPO-SYSTRA-CESCON-RHEIN, 2024.

As informacgdes detalhadas deste empreendimento encontram-se no Apenso 01 deste Anexo.

1.2.16 EMPREENDIMENTO 8 — Reforma da Esta¢ao Curado

A Estacdo Curado estd localizada no Bairro do Curado, municipio de Recife, em uma regido
tipicamente industrial. Inaugurada em 1988, faz parte da Linha Centro. Os acessos estdo
inseridos no mesmo empreendimento e ambos deverdo atender intervengdes minimas
necessarias para proporcionar maior conforto e seguranca aos Usudrios da Rede
Metroferroviaria.
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Figura 31 — Implantacao da Esta¢do Curado
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Elaboragdo: Consércio GPO-SYSTRA-CESCON-RHEIN, 2024.

Figura 32 — Nivel Superior da Estagdo Curado
® 9.0 7N
; 088\

Elaboragdo: Consércio GPO-SYSTRA-CESCON-RHEIN, 2024.

As informacgdes detalhadas deste empreendimento encontram-se no Apenso 01 deste Anexo.

Consorcio: pag.32

TYLin SVSTrA ©

SCHIRATO
MEIRELES




'.1 BNDES @ CBTU - Estudo de Outorga de Concessdo do Transporte Ferroviario -

1.2.17 EMPREENDIMENTO 16 — Reforma da Esta¢do Rodovidria

A Estacdo Rodoviaria esta localizada no Bairro do Curado, Recife, uma regido tipicamente
industrial. Inaugurada em 1986, faz parte da Linha Centro e integra com uma plataforma da linha
diesel. Os acessos estdo inseridos no mesmo empreendimento e ambos deverdao atender
intervengdes minimas necessarias para proporcionar maior conforto e seguranga aos Usuarios
da Rede Metroferroviaria.

Figura 33 — Implantagao da Esta¢dao Rodoviaria
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Elaboragdo: Consércio GPO-SYSTRA-CESCON-RHEIN, 2024.

Figura 34 — Nivel Superior da Plataforma da Estacdo Rodoviaria
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Elaboragdo: Consércio GPO-SYSTRA-CESCON-RHEIN, 2024.

As informacgdes detalhadas deste empreendimento encontram-se no Apenso 01 deste Anexo.
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1.2.18 EMPREENDIMENTO 7 — Reforma da Estacao Cosme e Damiao

A Estacdo Cosme e Damido esta localizada no Bairro da Varzea, municipio de Recife, em uma
regido tipicamente residencial. Inaugurada em 2013, faz parte da Linha Centro. Os acessos estdo
inseridos no mesmo empreendimento e ambos deverdo atender intervengdes minimas
necessarias para proporcionar maior conforto e seguranca aos Usudrios da Rede
Metroferrovidria.

Figura 35 — Implantagao da Estagao Cosme e Damido

[ Rewn Ba EserTinn - ATETD 8t |

i

Elaboragdo: Consércio GPO-SYSTRA-CESCON-RHEIN, 2024.

Figura 36 — Plataforma do Nivel Superior da Estagdo Cosme Damido
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Elaboragdo: Consdrcio GPO-SYSTRA-CESCON-RHEIN, 2024.

As informacgdes detalhadas deste empreendimento encontram-se no Apenso 01 deste Anexo.
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1.2.19 EMPREENDIMENTO 4 — Reforma da Estacao Camaragibe

A Estacdo Camaragibe estd localizada no Bairro de Timbi, municipio de Camaragibe, em uma
regido tipicamente residencial. Inaugurada em 2002, faz parte da Linha Centro. Os acessos estdo
inseridos no mesmo empreendimento e ambos deverdo atender intervengdes minimas
necessarias para proporcionar maior conforto e seguranca aos Usudrios da Rede
Metroferrovidria.

Figura 37 — Implantagdo da Estagao Camaragibe
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Elaboragdo: Consércio GPO-SYSTRA-CESCON-RHEIN, 2024.

Figura 38 — Plataforma da Estagdo Camaragibe
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Elaboragdo: Consércio GPO-SYSTRA-CESCON-RHEIN, 2024.

As informacgdes detalhadas deste empreendimento encontram-se no Apenso 01 deste Anexo.
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1.3 REFORMA DAS ESTACOES — LINHA SUL ELETRICA

A Tabela 1-2 apresenta as principais interven¢Ges minimas vinculantes previstas para as
EstacOes da Linha Sul Elétrica. As interven¢des foram apontadas nos Projetos Conceituais e
Referenciais apresentados nos capitulos subsequentes e no Apenso 02.
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Tabela 1-2 — Tabela Sintese das Interven¢des minimas obrigatdrias nas Estagées da Linha Sul Elétrica

Descricao

Estacao Largo da Paz
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- Estudo de Outorga de Concessdo do Transporte Ferroviario -

Estacao Antonio Falcao

Estacao Shopping

Estacao Tancredo Neves

Estacao Aeroporto

Estacao Porta Larga

Estacao Monte dos Guararapes

Estacao Prazeres

Estacao Cajueiro Seco

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA nao nao nao nao nao nao nao sim nao nao
SINALIZAGAO VISUAL DE EMBARQUE ACESSIVEL (SIA) sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim
SINALIZAGAO VISUAL DE EMBARQUE DE BICICLETA sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim
IMPERMEABILIZAGAO EM COBERTURAS sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim
REPARO EM ACABAMENTOS nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao
RECUPERAGCAO ESTRUTURAL CONCRETO ARMADO sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim
REDUTOR DE VAO DE PLATAFORMA (BORRACHAOQ) sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim
RECUPERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao
DESMONTE E RETIRADA DE TORNIQUETES nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao
IMPLANTAGAO DE VESTIARIO ACESSIVEL M/F sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim
REPAROS DAS FISSURAS E TRINCAS EM PAREDES sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim
REPAROS NA COBERTURA / TELHAS AUTOPORTANTES sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim
IMPLANTAGAO DE SANITARIO M/F sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim
IMPLANTAGAO DE SANITARIO ACESSIVEL M/F sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim
INSTALAGAO DE GRADIL JUNTO AOS BLOQUEIOS DE ACESSO nao nao nao nao nao nao nao nao nao nao
PINTURA EXTERNA sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim
IMPLANTAGAO DE NOVA COMUNICAGAO VISUAL sim sim sim sim sim sim 