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CONTRATO OCS N 1R/ ool
CONTRATO SRM Y0000 132E

CONTRATO DE PRESTAGAO DE
SERVICOS ‘QUE ENTRE S| CELEBRAM
o} BANCO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E
SOCIAL - BNDES E ATAC FIRE
EXTINTORES COMERCIO E SERVIGOS
LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -
BNDES, empresa pyblica federal, com sede em Brasilia - DF e servigcos no Rio de
Janeiro — RJ, na Ay. Republica do Chile, n° 100, CEP n° 20.031-817, inscrito no
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas sob o n° 33.657.248/0001-89, doravante
denominado simplesfnente BNDES, neste ato representado na forma do seu Estatuto
Social; e ATAC FIRE EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA, com sede na
Rua Sacadura Cabrgl, n® 379, Gamboa, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20221-160, inscrito
no Cadastro Naciondl de Pessocas Juridicas sob o n° 01.229.958/0001-11, doravante
denominado simplesmente CONTRATADO, neste ato representado na forma de seus
atos constitutivos, en conformidade com a TOMADA DE PRECOS AA N° 03/2015 -
BNDES, autorizado pm 09/11/2015, por intermédio da 1P AA/DELOP n° 36/2015, de
27/10/2015, conformie previsdo orgamentaria sob rubrica n® 1750.3000.51, a unidade
orgamentaria n° BN36004000 - AA/DELOP, e codigo de servigos n® 3000350 (PROJ.
BASICOS E EXEGUTIVOS ENGENHARIA), observado o disposio na Lei n°
8.666/1993, tém, entfe si, justo e contratado o que se contém nas Clausulas seguinies:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente Contrat¢ tem por objeto a Contratagdo de empresa especializada para a
elaboracdo dos Projetos de Instalagdes de Prevengdo e Combate Contra Incéndio e
Panico do Edificio] Anexo e de suas interligagbes com o Edificio EDSERJ,
contemplande a necessidade de eventuais adequagbes aos sistemas do Edificio
EDSERJ, em regime de empreitada por prego global, conforme especificagoes
constantes do Projgto Basico (Anexo | do Edital da TOMADA DE PRECOS AA N°
03/2015 - BNDES) g da Proposta apresentada pelo CONTRATADO, respectivamente,
Anexos | e Il deste Jontrato.

Lotinta Ausish Baniag
Adh, e fin
AASDEL L SLIGE
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CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

O presente Contrato terd a duracéo de 24 (vinte e guatro) mese
sua assinatura.

CLAUSULA TERCEIRA - LOCAL, PRAZO E CONDICOES
OBJETO

Os servigos serdo executados em conformidade com as espec
descritas no ANEXO I - PROJETO BASICO e demais ANEXOS 3

CLAUSULA QUARTA - NIiVEIS DE SERVICO

Os servigos contratados deverdo ser executados de acordo
qualidade, disponibilidade e desempenho estipulados pelo BN
niveis de servigo descritos no item 26 do Anexo | (Projeto Basico)

Paragrafo Unico
O descumprimento dos niveis de servico acarretara a aplicd
reducdo do prego previstos no item 26 do Anexo | {Projeto B3
sem prejuizo da aplicacio das penalidades previstas neste Contr.

CLAUSULA QUINTA - RECEBIMENTO DO OBJETO

b, & contar da data de

DE EXECUCAO DO

ficagbes e condigbes

este Instrumento.

com os padrbes de

PES, observados os

deste Contrato.

¢ao dos indices de
ico) deste Contrato,
to, quando cabiveis.

O BNDES efetuar4 o recebimento dos servigos objeto deste CONTRATO, observando

as disposicbes contidas no item 11 do PROJETO BASICO
Instrumento.

CLAUSULA SEXTA - PRECO
O BNDES pagara ao CONTRATADO, pela execucdo do objeto
até R$ 963.200,00 (novecentos e sessenta e trés mil e duzer
Proposta apresentada (Anexo |I deste Contrato), observados os
global e unitarios e os demais ANEXOS a este CONTRATO.

Paragrafo Primeiro

No valor ajustado no caput desta Clausula estio incluidos todos d

trabalhistas e tributos, inclusive contribuicdes fiscais e par

— ANEXQ | a este

ontratado, ¢ valor de
tos reais), conforme
respectivos valores

s insumos, encargos
hfiscais, bem como

quaisquer outras despesas necessarias a execucio deste Contratp.

Paragrafo Segundo
Na hipétese de o objeto ser parcialmente executado e recebido,

nesta Clausula seréo proporcionalmente reduzidos, sem prejuii

penalidades cabiveis.

os valores previstos
o da aplicagio das
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Paragrafo Terceiro
Caso ¢ BNDES néo
Clausula, ndo sera d
da Lei n® 8.666/1993

CLAUSULA SETIMA
O BNDES efetuara {
do PROJETO BASIC
bancaria, em 10 (g
Fiscal/Fatura, desde
obrigagdes contratua

Paragrafo Primeiro
O CONTRATADO e
duas vias da Nota

demande o total do objeto previsto nos incisos do caput desta
bvida indenizacdo ao CONTRATADO, observadas as prescrigcoes

- PAGAMENTO

pagamento do objeto deste CONTRATO, observado o item 18
O — ANEXO | a este CONTRATO, por meio de credito em conta
ez) dias (teis a contar da data de apresentagdo da Nota
que tenha sido efetuado ateste pelo Gestor do Contrato das

Is assumidas pelo CONTRATADO.

htregara, no protocolo do BNDES, entre 10h e 18h, no minimo

Fiscal/Fatura referente ao objeto deste CONTRATO, fazendo

constar, obrigatoriahente, nimero da OCS —~ Ordem de Compra/Servigo, més de

referéncia, nome e
corrente, bem como,

umero do Banco, nome e nimero da agéncia, nimero da conta
em se tratando de servico, o seu codigo conforme lista anexa a

Lei Complementar Fgderal n® 116/2003.

Paragrafo Segundo
A Nota Fiscal/Faty
identificacao:
BANCO NA(
BNDES

PROTOCOL(

ra devera ser encaminhada aoc BNDES, com a seguinte

LIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -

CNPJ N° 33.457.248/0001- 89
D GERAL DO BNDES - TERREO

AV. REPUB
CEP 20.031

Paragrafo Terceiro
A Nota Fiscal/Faturs
efeitos de Negativa ¢

Paragrafo Quarto
A Nota Fiscal/Faturs
Fiscal foi avaliada na

1

CA DO CHILE, N.° 100
17 — RIO DE JANEIRO/RJ

deverdo acompanhar as Certidées Negativas ou Positivas com
xigidas na fase de habilitagao da licitagao.

devera ser emitida pelo(s) estabelecimento(s) cuja Regularidade
etapa de habilitagdo da TOMADA DE PREGOS AA N° 03/2015 —

Laticta Ausio) Bantas

LY

RO LS
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BNDES, sob pena de devolucdo do documento e interrug
pagamento.

Paragrafo Quinto
Caso o BNDES ndo efetue o pagamento na forma prevista ng

¢do do prazo para

sta CLAUSULA, em

decorréncia de fato ndo atribuivel ao CONTRATADO, aos vdlores devidos serdo

acrescidos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao més

“pro rata tempore”,

calculados desde o dia do vencimento até a data da efetiva liquidfcao.

Paragrafo Sexto

Serado efetuados descontos na fatura correspondentes aos se

'vicos em desacordo

com as especificagdes previstas neste Instrumento Contratual

conforme previsto no ACORDO DE NIVEL DE SERVICOS, reI

BASICO — ANEXO |.

CLAUSULA OITAVA — EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIR(
O BNDES & o CONTRATADO tém direito ao equilibrio eco
Contrato, em consonancia com o inciso XXI, do artigo 37, da C
ser realizado mediante reajuste ou revisao de precos.

Paragrafo Primeiro

O reajuste de pregos, na forma prevista na legislacao, poderEn

CONTRATADO a cada periodo de 12 (doze) meses, sendo o pr
15/12/2015, data limite para apresentacio da Proposta (ANEXO

em seus ANEXOS,
ulado no PROJETO

D DO CONTRATO
némico-financeiro do
bnstituicio Federal, a

ser requerido pelo
eiro contado do dia
ll deste Contrato), e

os seguintes, do fato gerador anterior, adotando-se para tanto § aplicacio do Indice

Nacional de Custo da Construgdo (INCC), calcutado pela Fund
(FGV), acumulado no respectivo periodo, sobre o prego referido 1

Paragrafo Segundo
A reviso de precgos, observadas as prescricbes da Lei n® 8.6
realizada por iniciativa do BNDES ou mediante solicitagio do Cf
que ocorra fato imprevisivel ou previsivel de consequéncias incalg
desonere as obrigagdes pactuadas no presente Instrumento, senq

acado Getulio Vargas
a Clausula SEXTA.

66/1993, podera ser
DNTRATADOQ, desde
ulaveis que onere ou
0 que:

I. o CONTRATADO devera formular ao BNDES requerimentd para a revisdo do

Contrato, comprovando a ocorréncia do fato gerador:

Il. a comprovagao serd realizada por meio de documentos, tais ¢
que criem ou alterem tributos, lista de preco de fabricantes, nota
de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas & ép(
Proposta ou do Gltimo reajuste e do momento do pedido de revisa

bmo, atos normativos
s fiscais de aquisicéo
ca da elaboracéo da
0,
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Ill. com o requerimgnto, 0 CONTRATADO devera apresentar planilhas de custos
unitarios, comparativas entre a data da formulagfo da Proposta ou do Ultimo reajuste e
o momento do pedifio de revisdo, contemplando os custos unitarios envolvidos e
evidenciando o quanio o aumento de pregos ocorrido repercute no valor pactuado; e

IV. o BNDES examipard o reguerimento e informard ao CONTRATADO quanto ao
atendimento ou nao flo mesmo, de acordo com os parametros estabelecidos pela Lei
n® 8.666/1993.

Paragrafo Terceiro
Independentemente fie solicitagdo, 0 BNDES podera convocar o CONTRATADO para
negociar a redugdo dos pregos, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade
e nas especificacée$ indicadas na Proposta, em virtude da redugdo dos precos de
mercado, ou de iteng que compdem o custo, cabendo ao CONTRATADO apresentar
as informacdes solicifadas pelo BNDES.

Paragrafo Quarto
O CONTRATADO Hevera solicitar o reajuste efou a revisdo de pregos até a
prorrogacao ou encgrramento do Confrato, hipotese em que os efeitos financeiros
serdo concedidos dg modo retroativo a partir do fato gerador, observando-se, ainda,
que:

l. caso o fato geradof do reajuste efou da revis@o de pregos ou a divulgagéo do indice
de reajuste ocorra ¢pm antecedéncia inferior a 60 (sessenta) dias da prorrogagao ou
do encerramento do [Contrato, 0 CONTRATADO tera o prazo de 60 (sessenta) dias, a
contar do fato gerador ou da data de divulgagio do indice, para solicitar o reajuste
e/ou a revisdo de prgcos;

il. caso a assinaturd do aditivo de prorrogagao torne superveniente a ocorréncia do
fato gerador do regjuste, ou a divulgagdo do indice de reajuste ocorra apds a
prorrogagao ou o eIcerramento do Contrato, o CONTRATADO tera o prazo de 60
(sessenta) dias, a cpntar do fato gerador ou da data de divulgagdo do indice, para
solicitar o reajuste dg pregos;

Ill. o BNDES deverd analisar o pedido de reajuste e/ou revisdo de pregos em até 60
(sessenta) dias, cohtados da solicitagdo e da entrega pelo CONTRATADO dos
comprovantes de variacdo dos custos, ficando este prazo suspenso, a critério do
BNDES, enguanto o CONTRATADO nio apresentar a documentag¢éo solicitada para a
comprovacao da varlagao de custos; e

IV. caso 0 CONTRAJTADO nio solicite o reajuste e/ou a revisdo de pregos nos prazos
fixados acima, naqg fara jus aos efeitos retroativos ou, caso o Contrato esteja
encerrado, implicara|renlncia ao reajuste efou a revisdo.
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Paragrafo Quinto
Se o processo de reajuste e/ou revisdo de precos nao for concl
do Contrato, e este for prorrogado, sua continuidade apds o reg

ido até o vencimento
=quilibrio econdmico-

financeiro ficara condicionada 4 manutencdo da Proposta do CONTRATADO como a

condicdo mais vantajosa para o BNDES, podendo este:

I. realizar negociagdo de pregos junto ac CONTRATADO, de

forma a viabilizar a

continuidade do ajuste, quando os novos valores fixados apgs o reajuste efou a

revisao de pregos estiverem acima do patamar apurado no merca

Il. rescindir unilateralmente o Contrato, mediante aviso prévio ao
antecedéncia de 30 (trinta) dias, quando resultar infrutifera a nd
inciso anterior.

Paragrafo Sexto

do; ou

CONTRATADO, com
gociacio indicada ne

Na ocorréncia da hipétese prevista no inciso Il do Pgragrafo anterior, o

CONTRATADO fara jus 2 integralidade dos valores apurados no

processo de reajuste

e/ou revisdo de pregos até o término do Contrate, nfio podenfio, todavia, reclamar

qualquer indenizacdo em raz&o da rescisdo do mesmo.

Paragrafo Sétimo
O reajuste de precos sera formalizado por meio de apostil

mento ac Contrato,

ressalvada a hipétese em que tal evento coincidir com a prorjogagéo ou alteracao

contratual, quando serd objeto de aditamento, ressaltando-s
apostilamento, o resultado da analise do pedido de reajuste de p
ao CONTRATADO por meio de carta.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGCOES DO CONTRATADO
Alem de outras obrigagbes estabelecidas neste Instrumento, em
leis vigentes, particularmente na Lei n°® 8.666/1993, ou que
constituem obrigagGes do CONTRATADO:

|. manter durante a vigéncia deste Contrato todas as condigbes d
quando da contrataglo, comprovando-as sempre que solicitado P

Il. comunicar a imposigéo, a si ou a qualquer consorciada, de per
0 impedimento de contratar com o BNDES, bem como a
pressupostos para a licitagao,

Il. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas &
em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vicios, de
decorrentes da execucdo ou de materiais empregados;

IV. reparar todos os danos e prejulzos causados ao BNDES, decq

ou dolo, nédo restando excluida ou reduzida esta responsabilida

fiscalizag&o ou pelo acompanhamento da execucao por parte do g

6

e (ue, no caso de
fecos sera informado

SEus anexos ou nas
entrarem em vigor,

e habilitagao exigidas
tlo BNDES;

alidade que acarrete
eventual perda dos

Xpensas, no total ou
eitos ou incorrecHes

rrentes de sua culpa
fle pela presenca de
bestor do Contrato;
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V. pagar todos os e
indiretamente, sobrg
momento, exigir do C

ncargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou
o objeto deste Contrato, podendoc o BNDES, a qualquer
ONTRATADO a comprovagao de sua regularidade;

VI. providenciar, pergnte a Receita Federal do Brasil - RFB, comprovando ao BNDES,
sua exclusdo obrigajéria do SIMPLES, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei
Complementar n°® 123/2006, se o CONTRATADO, guando optante do SIMPLES:

a) extrapolar ¢ limite de receita bruta anual previste no artigo 3° da Lei
Complementar h® 123/2008, ac longo da vigéncia deste Contrato; ou

b) enquadrar-de em alguma das situagbes previstas no artigo 17 da Lei
Complementar h° 123/2006;

VI, permitir vistorias
Contrato;

e acompanhamento da execug¢do do objeto pelo Gestor do

VIli. obedecer as ins
adequada execugao

rucbes e aos procedimentos, estabelecidos pelo BNDES, para a
o Contrato;

1X. designar 01 (um)
para participar de ey
pelo fiel cumprimentd

breposto como responsével pelo Contrato firmado com o BNDES,
entuais reunifies e ser o interlocutor do CONTRATADO, zelando
das obrigagdes previstas neste Instrumento;

X. impedir a particip
BNDES (BNDES e s

hcdo, direta ou indireta, de empregado ou dirigente do Sistema
1as subsididrias) na execucio do objeto do presente Contrato;

Xl. observar o Codig
qual devera ser con

b de Etica do Sistema BNDES vigente ao tempo da contratacéo, o
sultado por intermédio do sitio eletrénico www.bndes.gov.br ou
requisitado ao Gestof do Contrato, assegurando-se de que seus representantes legais
e que todos os pyofissionais envolvidos na execucdo do objeto pautem seu
comportamento e sug atuacéo pelos principios nele constantes;

XIlll. adotar, na execlcéo dos servigos, boas préaticas de sustentabilidade ambiental, de

otimizagao de recurs

Xll. responsabilizar-g
do BNDES por parte
porte de identificagad

XU - cumprir todas
PROJETO BASICO,
EDITAL.

bs, de reducao de desperdicios e de redugio da poluicéo,

e pelo cumprimento das normas de seguranga das dependéncias
dos profissionais alocados na execucgio dos servigos, quanto ao
e A utilizacdo dos acessos indicados pelo BNDES;

hs obrigagdes e prestar os servigos de acordo com o disposto no

notadamente as contidas no item 15, e nos demais ANEXOS ao

CLAUSULA DECIM

- OBRIGAGOES DO BNDES

Além de outras obrigagdes estipuladas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis

vigentes, particular
obrigagdes do BNDH

ente na Lei n® 8.666/1993, ou que entrarem em vigor, constituem

S:
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I realizar os pagamentos devidos ao CONTRATADO, nas conjdicbes estabelecidas

neste Contrato;

Il. designar, como Gestor do Contrato, Bianca Spotorno da 9

ilva, que atualmente

exerce a fungdo de Gerente da AA/DELOP/GEOP, a quem dabera, consoante as
disposigdes do artigo 67 da Lei n° 8.666/1993, o acompanhame ito, a fiscalizagéo e a
avaliago da execucéo dos servigos, bem como a liquidacéo da Hespesa e o atestado

de cumprimento das obrigacdes assumidas;

ll. designar, como substituto do Gestor do Contrato, para atylar em sua eventual
auséncia, Jodo Luiz Botelho Duarte, que atualmente exerce a fu hcao de Coordenador

de Servigo da AA/DELOP/GEQOP;

IV. alterar, quando conveniente, o Gestor do Contrato efou o sell substituto, por outro

profissional, mediante comunicagéo escrita ao CONTRATADO:;

V. designar a Comisséo de Recebimento, a quem cabera o recel]
conjunto com o Gestor do Contrato;

imento do objeto, em

VI. fornecer ao CONTRATADO, quando solicitado ao Gestor do Contrato, cépia do

Codigo de Etica do Sistema BNDES e da Politica Corporatiy
Informag¢ac do BNDES;

a de Seguranga da

VII. colocar & disposigdo do CONTRATADO todas as inform hcdes necessdrias 3

perfeita execucdo dos servigos objeto deste Contrato; e

VIIl. comunicar ao CONTRATADO, por escrito:

a) quaisquer instrugbes ou procedimentos sobre assurftos relacionados ao

Contrato;

b} a abertura de procedimento administrativo para a ag
irregulares do CONTRATADO, concedendo-lhe prazo para

c} a aplicagdo de eventual penalidade, nos termos deste Co

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - CESSAO DE CREL
CONTRATUAL E SUBCONTRATAGAO
E vedada a cesséo de qualqguer crédito decorrente do presente (
emiss&o, por parte do CONTRATADO, de qualquer titulo de
mesmo.

Paragrafo Primeiro

uracde de condutas
Hefesa; e

ntrato.

ITOS, SUCESSAQ

ontrato, bem como a
brédito em razdo do

E admitida a sucess&o contratual nas hipoteses em que o CONTRATADO realizar as

operagdes societarias de fusdo, cisdo ou incorporagéo, condici
requisitos:

T
Sl e i P

bnada aos seguintes
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I. aquiescéncia préyia do BNDES, que analisard eventuais riscos ou prejuizos
decorrentes de tal altgracao contratual; e
Il. manutengéo de todas as condigdes contratuais e requisites de habilitagéo originais.

Paragrafo Segundo
Caso ocorra a sucgssao contratual admitida no Paragrafo anterior, o sucessor
assumira integralmeIte a posigdo do sucedido, passando a ser responsavel pela
execugdo do presenfe Contrato, fazendo, por conseguinte, jus ao recebimento dos
créditos dele decorreptes.

Paragrafo Terceiro
E admitida a subcon
seguintes requisitos:

. agquiescéncia préy
decorrentes de tal op
Il. atendimento de to
previstos no item 4

fratacdo da parcela do objeto deste Contrato, condicionada aos

ia do BNDES, gque analisara eventuais riscos ou prejuizos
eragdo; e
Has as condi¢cbes contratuais e requisitos para a subcontratacao
do Projeto Basico (Anexo | deste Contrato), cabendo ac
psentar, sempre que solicitado pelo BNDES, os respectivos
atérios.

+

CONTRATADOC aprs
documentos comprob

Paragrafo Quarto
Caso o CONTRATAPO opte por subcontratar o objeto deste Contrato, permanecera
como responsavel pgrante o BNDES pela adequada execugéo do ajuste, sujeitando-
se, inclusive, as peIaIidades previstas na CLAUSULA DECIMA TERCEIRA deste
instrumento, na hipélese de nac cumprir as obrigacbes ora pactuadas, ainda que por

culpa da sociedade subcontratada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PENALIDADES
Em caso de inexecugdo total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento de
exigéncia expressanmente formulada pelo BNDES ou de inobservancia de qualquer

obrigacdo legal, bgm como em caso de mora, sem motive justificado, o
CONTRATADO ficarp sujeito as seguintes penalidades:
l. adverténcia;

11, Multa, no valor de
infracéo, incidente sq

lll. suspenséao tempo
o BNDES, por prazo
da infracdo; e

IV. declaragao de ini

até 10% (dez por cento), apurada de acordo com a gravidade da
bre o valor total do Contrato;

raria de participacac em licitacao e impedimento de contratar com
néc superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade

Honeidade para licitar ou contratar com a Administracéo Publica.
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Paragrafo Primeiro

As penalidades indicadas nesta Clausula somente poderdo
procedimento administrativo, e desde que assegurados o cofh
defesa, facultada ao CONTRATADO a defesa prévia, no prazo d

Paragrafo Segundo
Contra a decisao de aplicagio de penalidade, 0 CONTRATA
recurso cabivel, na forma e no prazo previstos na Lei n® 8.666/19

Paragrafo Terceiro
A imposigéo de penalidade prevista nesta Clausula nao impedsq
do Contrato pelo BNDES, nos casos previstos nos incisos | a
artigo 78, da Lei n°® 8.666/1993,

Paragrafo Quarto

ser aplicadas apods
traditoric e a ampla

e 5 (cinco) dias Uteis.

O podera interpor o
3.

a rescisio unilateral
Xil, XVIl e XVill, do

A multa prevista nesta Clausula podersd ser aplicada juntam¢nte com as demais

penalidades.

Paragrafo Quinto
A multa aplicada ao CONTRATADO e os prejuizos causadd
deduzidos de quaisgquer créditos a ele devidos, assim como ¢
ressalvada a possibilidade de cobranca judicial da diferenca
coberta pelos mencionados créditos.

Paragrafo Sexto
No caso de uso indevido de informagdes sigilosas, observar-se-3
termos da Lei n® 12.527/2011 e do Decreto n® 7.724/2012.

Paragrafo Sétimo
No caso de atos lesivos & Administragdo Pdblica, nacional ou e
se-ao os termos da Lei n® 12.846/2013.

Paragrafo Oitavo
As penalidades previstas nos incisos Il e IV desta Clasula
aplicadas nas hipéteses previstas no artigo 88 da Lei n® 8.666/19

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - RESCISAO
O presente Contrato podera ser rescindido;

I por ato unilateral do BNDES, nas hipdteses previstas nos inciso
do artigo 78 da Lei n® 8.666/1993, mediante autorizacdo escrita

s a0 BNDES serdo
a garantia prestada,
eventualmente nao

0, ho que couber, os

strangeira, observar-

mbém poderdo ser
3.

g 1a Xll, XVil e XVIII,

e fundamentada da

autoridade competente, reduzida a termo, assegurado o contraditério, no prazo de 5

10
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mi BNDES

(cinco) dias Uteis, seni prejuizo da aplicagio das penalidades previstas neste Contrato,

quando cabive!;

. por acordo entre

autoridade competen

BNDES: e

Ill. por via judicial, no

Paragrafo Primeiro

as partes, mediante autorizacdo escrita e fundamentada da
te, reduzida a termo, e desde que haja conveniéncia para o

L termos da legislagao.

Rescindido o Contratp, nos termos dos incisos | ao X1 e XVIll do artige 78 da Lei n°

8.666/1993, o CONTI
a as penalidades ded
bem como as conseg
couber.

Paragrafo Segundo
Em caso de rescisao
n° 8.666/1993, sem
prejuizos que compr
artigo 79, paragrafo §

RATADO respondera por eventuais perdas e danos e sujeitar-se-
orrentes do Contrato, apuradas em procedimento administrativo,
quéncias previstas no artigo 80 da Lei n® 8.666/1993, no que

pelos motives previstos nes incisos Xil a XVIi do artigo 78 da Lei
que haja culpa do CONTRATADO, seréd este ressarcido dos
bvadamente houver sofrido, observando-se, ainda, o disposto no
egundo, da mesma Lei.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DISPOSICOES FINAIS

Este Contrato repres
previsto.

Paragrafo Primeiro
integram o presente

enta todo o acordo entre as partes com relagdo ao objeto nele

Contrato, devendo a Licitante observar e cumprir todos os Anexos

do EDITAL da Tomagla de Precos n.® 03/2015:

Anexo | - Projeto Basg

ico da TOMADA DE PRECOS AA N° 03/2015 - BNDES,; e

Anexo |l - Proposta de Pregos da CONTRATADA.

Paragrafo Segundo
A omissdo ou tole
contratuais ou ao e
renuncia ou novacéad
fempo.

CLAUSULA DECIM,
E competente o ford
decorrentes deste C

rjzcia quanto a exigéncia do estrito cumprimento das obrigages

rcicio de prerrogativa decorrente deste Contrato ndo constituira
nem impedira as partes de exercerem os seus direitos a qualquer

A QUINTA - FORO

da cidade do Rio de Janeiro para solucicnar eventuais litigios

bntrato, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

11




@i BNDES

As folhas deste Contrato s&o rubricadas por Leticia Ausier B
BNDES, por autorizacéo do representante legal que o assina.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Ins

2 (duas) vias de igual teor & forma, para um sé efeito, juntaments
abaixo.

bentes, advogada do

rumento, redigido em
com as testemunhas

de Lis,

Rio de Janeiro, 03 de
Su'cse»"f’-“*e“‘“"'mﬂ

2\ §)

perto Lopes o

1

BANCO NACIONAL DE DESENVOTVIMENTO ECONOMICO E

Alexandre de Souza Martins

Administrador
CRA/RJ n® 20-59537-9

L
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OCS N°(»3R/2016 - BNDES
'ANEXO | - PROJETO BASICO




1. OBJETO

1.1.

ANEXO | - PROJETO BASICO

Contratago ¢le empresa especializada para a elaboragdo dos Projetos de

Instalagbes de Prevengdo e Combate Contra Incéndio e Panico do Edificio Anexo e de

suas interligagdes cdm o Edificio EDSERJ, contemplando a necessidade de eventuais

adequagbes aos sis

emas do Edificio EDSERJ, nos termos previstos neste Projeto

Basico e demais anegios.

1.2. O Edificio Af]

exo do BNDES bem como suas interligagdes com o EDSERJ

serdo construidos efn area localizada no lado par da Av. Republica do Paraguai,

demarcada em plani

projecao de suas ints

1.3.

a serem desenvolvid

1.3.1 PROJETO L[

INCENDIO E
1.3.1.1 Projet

1.3.1.2 Projet
Extintores;

1.3.1.3 Projet

1.3.1.4 Projet
Supressio p

pode causar

a conforme o ANEXO lll.a (Planta do terreno do Ed. Anexo e a

triigacGes com o EDSERAJ).

O objeto desta licitacdo & uma contratagao por escopo, cujos servigos tecnicos

bs devem ser materializados nos seguintes produtos:

E INSTALAGOES DE PREVENGAO E COMBATE CONTRA

PANICO, contempiando minimamente as seguintes disciplinas:
h de Sistema de Deteccdo € Alarme de Incéndio;

b de Instalacies de Combate Contra Incéndio — Hidrantes e

b de Instalagdes de Combate Contra Incéndio — Sprinklers;

b de Instalagbes de Combate Contra Incéndio - Sistemas de
br Agente Limpo (para areas onde a agua ou outro agente extintor

Hanos);

1.3.1.5 Projetp de Sinalizagio de Seguranca Contra Incéndio e Panico;

1.3.1.6 Projetp de lluminagio de Emergéncia;

1.3.1.7 Projefo de Pressurizagao de Escadas;

1.3.1.8 Projefo de Sistema de Controle e Extragdo de Fumaga; e

1.3.1.9 Projejo de Sistema de Automacgdo, Supervisdo, Operacdo e Controle

das Instalag

es de Prevencéo e Combate Contra Incéndio e Panico.
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Ay gy

AATDELICGLE

HoR



1.3.2

1.3.3

1.4.

etapas: ESTUDOS

PROJETO
ATMOSFERI{

DE SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS
CAS (SPDA) E ATERRAMENTO

APROVAGAQ DO PROJETO JUNTO A0S ORGAOS COMPETENTES

Faz parte
desenvolvidos

Basico.

Para cada dig

o escopo desta contratagdo a aprovagdo dos projetos
nos érgéos competentes, na forma do subitem 6.5 deste Projefo

ciplina de projeto a CONTRATADA devera cumprir as seguintes
PRELIMINARES (EP), ANTEPROJETOS (AP), PROJETOS

BASICOS FASE | {PBF1), PROJETOS BASICOS FASE Il (PBF2) e PROJETOS

EXECUTIVOS (PE),

como discriminado na tabela a seguir:

1.3.1.1.EP

ESTUDO PR

ELIMINAR

1.3.1.1.AP

ANTEPROJH

ETO

1.3.1.1.PBF1

PROJETO BASICO (FASE 1)

1.3.1.1.PBF2

PROJETO B

ASICO (FASE Ii)

1.31.1.PE

1.3.1.2.EP

PROJETOE

ESTUDO PH

KECUTIVO

ELIMINAR

1.3.1.2.AP

ANTEPROJE

ETO

1.3.1.2.PBF1

PROJETO BASICO (FASE I)

1.3.1.2.PBF2

PROJETO BV\SICO (FASE 1)

1.3.1.2.PE

13.1.3.EP

ESTUDO PH

PROJETO EXECUTIVO

ELIMINAR

1.3.1.3.AP

ANTEPROJS

ETO

1.3.1.3.PBF1

PROJETO B

ASICO (FASE |)

1.3.1.3.PBF2

PROJETOH

ASICO (FASE 1)

1.3.1.3.PE

PROJETO H

1.3.1.4.EP

ESTUDQ PR

XECUTIVO

ELIMINAR

1.3.1.4.AP

ANTEPROJ

ETO

1.3.1.4 PBF1

PROJETO B

ASICO (FASE )

1.3.1.4.PBF2

PROJETO B

ASICO (FASE I}

1.3.1.4.PE

PROJETOH

XECUTIVO

Letinis

R o Lo
& ez G




1.3.1.5.EP

ESTUDO PR

ELIMINAR

1.3.1.5.AP

ANTEPROJHTO

1.3.1.5.PBF1

PROJETO B4

LSICO (FASE I

1.3.1.5.PBF2

PROJETO B/

LSICO (FASE Il)

1.3.1.5.PE

O E

KECUTIVO_

1.3.1.6.EP

ESTUDO PR

ELIMINAR

1.3.1.6.AP

ANTEPROJH

TO

1.3.1.6.PBF1

PROJETO B4

ASICO (FASE )

1.3.1.6.PBF2

PROJETO B4

RSICO (FASE II)

1.3.1.6.PE

PROJETO E

KECUTIVO

1.3.1.7EP

ESTUDO PR

ELIMINAR

1.3.1.7.AP

ANTEPROJH

TO

1.3.1.7.PBF1

PROJETO B

ASICO (FASE )

1.3.1.7.PBF2

PROJETO B

hSICO (FASE Iy

1.3.1.7.PE

PROJETO E

KECUTIVO

1.3.1.8.EP

ESTUDO PR

ELIMINAR

1.3.1.8.AP

ANTEPROJS

tTO

1.3.1.8.PBF1

PROJETO B

ASICO (FASE 1)

1.3.1.8.PBF2

PROJETO B

ASICO (FASE Il

1.3.1.8.PE

ag

KECUTIVO

1.3.1.9.EP |ESTUDO PRELIMINAR
1.3.1.8.AP |ANTEPROJETO
1.3.1.9.PBF1 | PROJETO BASICO (FASE |)
1.3.1.9.PBF2 | PROJETO BASICO (FASE II)
1.3.1.9.PE

PROJETO E

XECUTIVO

Y L

1.3.2.EP

ESTUDO PH

ELIMINAR
1.32.AP ANTEPROJETO

1.32.PBF1 |PROJETO HASICO (FASE I)
1.3.2.PBF2 |PROJETO HASICO (FASE Il
1.3.2.PE PROJETO B

1.3.3.1

TENTREGA
CORPO DE|BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CBMERJ)

XECUTIVO

b

O CERTIFICADO DE APROVACAO DOS PROJETOS JUNTO AO

Lz
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2. CONDIGOES GERAIS PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS

2.1. A CONTRATADA devera obter a aprovagio dos projetos por ela elaborados
perante drgaos munipipais, estaduais e federais, observando as leis, regulamentos e

codigos de postura réferentes a seguranga e ao sossego publico, sendo sua obrigagao

verificar sua obrigatoriedade junto aos orgdos competentes, em especial o Corpo de

Bombeiros Miltar do HBstado do Rio de Janeiro (CBMERJ).

2.1.4.  As despesas com os emolumentos ¢ taxas correspondentes seréo pagas pelo
BNDES, sendo responsabilidade da CONTRATADA protocolar as solicitagbes de

aprovacdes e licencds e apresentar as guias de recolhimento ao BNDES.

2.2. Para exdcucéo dos trabalhos, a CONTRATADA devera se basear nas

documentacdes técnitas que correspondem aos seguintes anexos:

e a Incéndio do EDSERJ;

— ANEXO VIII — Alvara referente as instalagdes do EDSERJ, emitido pelo
CBMERJY;

— ANEXO IX - Termo de Referéncia para desenvolvimento de projetos

com o ugo da Modelagem da Informacao da Construgdo (BIM),
— ANEXO X — Manual de Padronizagao de Desenhos em CAD; e

— ANEXO XI - Guia de Contratagées Sustentaveis da Justica do
Trabalhq.

2.24 Tqda a documentaclio necessaria a prestagio dos servigos esta
anexadd ao presente EDITAL. Caso algum licitante entenda necessaria a

disponibjlizacdo de qualquer outro documento podera solicitar ao BNDES.
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2.3. A CONTRATADA devera executar todos os servicos rigorosamente de
acordo com esta especificacdo, em conformidade com as normas pertinentes da ABNT,
com as normas do CBMERJ, além da Portaria MARE numero 2.296, de 23 de julho de
1997 — “Praticas da| SEAP — PROJETO" & com os parametros estabelecidos pelo
BNDES.

2.4 Fazem pharte do escopc da contratagdo todas as areas projetadas de
interligacéao entre o EDSERJ e o Edificio Anexo. E dever da CONTRATADA analisar os
impactos e necessidgdes de ajustes nos sistemas do Edificio EDSERJ, bem como em
seus elementos arqyiteténicos, de modo a adequar as instalagdes de prevengéo e

combate a incéndio ap requerido pelas normas técnicas vigentes e érgéos competentes.

2.5. Para exepucio dos servigos, a CONTRATADA devera utilizar, no minimo,

0s seguintes softwargs:

a) Para ¢ desenvolvimento e geracéo de arquivos de desenho, padrao

DWG: softwares compativeis com o Autodesk AutoCAD® verséo 2014;

b) Para p desenvolvimento e gerenciamento do modelo BiM (Building

informatipn Modeling): softwares compativeis com o padrao .rvt;

¢) Para |a elaboragdo de documentos de texto, planilhas, graficos,
apresenthcdes, etc.: softwares compativeis com o padrao MS Office®
versdo 2010;

d) Para b elaboragdo de mapas e outros documentos georreferenciados:
software |compativel com o padréo ArcGIS®,

2.6, Durante p desenvolvimento dos servigos, deverio ser realizadas reunies, no
Rio de Janeiro/RJ, qtantas sejam necessarias, em local especificado pelo BNDES e sem
custo para este, parg permitir o0 acompanhamento do servigo pelo CONTRATANTE, de

modo a minimizar as|possiveis pendéncias durante a entrega dos servigos.

2.7. A CONT|RATADA devera dispor de todos os recursos necessarios para a
total execucéo dos|servicos, conforme estipulado neste Projefo Basico, tais como

profissionais, equipamentos, suprimentos, etc. No valor dos servigos ofertado na licitagao
devem estar incluidas todas as despesas diretas e indiretas necessarias a total execugac
dos servigos (tais camo equipamentos, tributos, contribuigtes fiscais e parafiscais, mao-
de-obra, encargos spciais e trabalhistas), ndo cabendo qualquer pagamento adicional &
CONTRATADA nap previsto na PLANILHA ORGAMENTARIA, que devera ser
preenchida conformp o modelo apresentado no ANEXO XII (Modelo de Proposta de
Precos).
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2.8.

A CONTRATADA devera informar, nos respectivos memoriais descritivos,

as Vidas Uteis dos sistemas projetados, conforme previsto na NBR 15.575

(EdificagBes Habitacfonais — Desempenho). Vida Util € um parametro estabelecido

pelo meio técnico gy

desempenho deven

manutengio.

2.9.
garantia das Vidas
execucio, nos respe

e indica o periodo de tempo em que 0s requisitos minimos de

ser atendidos pelos sistemas projetados, supondo correta

A CONTRATADA devera apresentar Planos de Manutengdo necessarios a

Jteis dos sistemas projetados, incluindo o cronograma de sua

ctivos memoriais descritivos.

2.10. Os projetps deverao ser elaborados considerando os seguintes requisitos:
a) Segulanga;
b) Minimizagido de impacte ambiental;
¢) Funcipnalidade e adequagéao ao uso;
d) Facilifjade e Economia na execugdo, conservagao, operagéo e uso,
sem prejliizo da durabilidade;
e) Emprkgo de técnicas e equipamentos que reduzam o consumo de
energia ¢létrica e de Agua e a geragdo de residuos durante a obra e
utilizacaq do edificio;
f) Posspilidade de emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologia e
matérias{primas existentes no local para execu¢do, conservacdoc e
operacad;
g) Adocho das normas técnicas adequadas.

2.11. Em todop os servigos e projetos devem ser empregadas as respectivas

terminologia e siml
estabelecendo simb
através de legendas
nas plantas (no mini

2.12.

as normas técnic

Todos 04

notadamente a Let §

2.13. E admit
como RESPONSA\

ologia técnica. Sempre que houver norma técnica da ABNT
blogia efou convencgdes, estas devem ser utilizadas e indicadas
, notas e glossario apostas no Memorial Descritive & impressas

Mo as utilizadas).

b servicos deverdo ser desenvolvidos em estrita conformidade com
hs e juridicas pertinentes as contratacbes administrativas,
.666/93 e o Decreto 7983/2013.

da a participagdo de outros profissionais, além dos declarados
FEIS TECNICOS, a custo exclusivo da CONTRATADA e por

! aicte Augior |
Ak,




decisdo desta, desdd que em carater complementar e fornecidas as respectivas ARTs

cu RRTs abrangendd os servigos executados.

3. FORMA DE ENTREGA DOS SERVIGOS

3.1.

padréo .rvt, conforme diretrizes da norma ISO 16739:2013 — “Industry Foundation
Classes (IFC) for daf
orientacdes do “Ter

Todas as etapas de projeto deveriic ser entregues em modelos BIM 3D em

b sharing in the construction and facility management industries” e

r:llo de Referéncia para desenvolvimento de projetos com o uso da
Modelagem de Infogmagdo da Construgao (BIM)",
Estado da Saude de

pelo corpo técnico

desenvolvido pela Secretaria de
Santa Catarina (ANEXO 1X), tal Termo de Referéncia foi avaliado
do BNDES e foi considerado adequado para suprir as
necessidades do Bahco,visto que ainda nao foram desenvolvidos os manuais téchicos

para apresentagio de projetos em tecnologia BIM préprios do BNDES

3.1.1. A etapa de Bstudo Preliminar corresponde ao Nivel de Desenvolvimento do

Modelo (ND} 100.

3.1.2. As etapas de

Anteprojeto e Projeto Basico Fase | corresponderao ao ND 200.

3.1.3. A etapa de Piojeto Basico Fase |i correspondera ao ND 300.

3.1.4. A etapa de Plojeto Executivo correspondera ao ND 400.

3.2
projeto, devem sert

0 software Autodesk

3.3.

em formato .dwg dey

de Padronizagio de

Todas as prT

Os padrdes (

chas de decumentacéo do modelo BIM, em todas as etapas de
mbém exportadas para arquivos em padrdo .dwg compativel com
AutoCAD® versédo 2014,

e cores, tragos, espessura de penas, carimbos, etc., dos arquivos
fem sequir as diretrizes internas do BNDES, expressas no Manual
Desenhos em CAD (ANEXO X).

3.4. Aplicam-se af seguintes excecgdes, e somente elas, ao “Termo de Referéncia

para desenvolvimern

to de projetos com o uso da Modelagem de Informagéo da

Construgao (BIM)" (ANEXO IX):

3.41
BNDES, expressas
(ANEXO X},

A nomenclatyira dos arquivos .ifc e .dwg devem seguir as diretrizes internas do

no documento Manual de Padronizacdo de Desenhos em CAD,

3.4.2 A nomenclatura das “layers para CAD” (item 19 da Tabela 3 — "Requisitos

Gerais para a m

desenvolvimento de

pdelagem da informagdc” - do “Termc de Referéncia para

projetos com o uso da Modelagem de Informagéo da Construcao




(BIM)") deve seguir
de Padronizacao de

aks diretrizes internas do BNDES, expressas no documento Manual
Desenhos em CAD (ANEXO X);

3.4.3 Em relagio a¢s sistemas de classificagéo da informacao do edificio:

a) onde
usc da

b “Termo de Referéncia para desenvolvimento de projetos com o

Modelagem de Informagdo da Construgéo (BIM)” indica

“Classific(]agéo DEINFRA”, A CONTRATADA deve utilizar a classificagio

do Naci

(SINAPI);

nal de Pesquisa de Custos e indices da Censtrugdo Civil

b) no que tange a classificacdo OMNICLASS, deve ser utilizada a versao
mais atuglizada da 1SO 12008-2, “Building construction - Organization of

informati

qn about construction Works - Part 2: Framework for

classificafion”, sendo a Ultima de gue se tem noticia no momento a datada
de 20151} e

¢) a CCJNTRATADA fica dispensada de incluir no modelo a classificagc&o

UNIFOR

4. VISTORIA

4.1.

NAT.

Neste Projete Basico estao disponiveis as informagdes necessdrias para que

a PROPONENTE cpmpreenda o objeto contratual e formule adequadamente sua

proposta. A PROPQNENTE podera vistoriar o terrenc onde serd executado ¢ Ed.

Anexo, bem como ds andares do EDSERJ onde serdo executadas as interligages,

caso julgue necessatio.

4.2. Durante a vi

ttoria, a PROPONENTE sera acompanhada por empregado do

BNDES, devendo agendar previamente a visita pelos telefones (21) 3747-9815, (21)
3747-9717 (21) 3744-9951.

4.3.

agendadas.

A vistoria poderd ser realizada quantas vezes as empresas julgarem
necessarias para g

elaboracio das suas propostas, devendo ser previamente

' Uma versao anterior

Ha referida norma foi traduzida para o portugués e convertida na NBR-

IS0 12006-2:2010, “Construcio de edificagdo — Organizagio de informacgio da construgdo
Parte 2: Estrutura par{ classificagcao de informagao”, mas esta encontra-se atualmente

desatualizada.
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4.4. Niao é neces
que os interessados

e horario agendados

Lario cadastramento prévio para participagdo das visitas, basta
comparegam ao balcio de recepgao principal do EDSERJ no dia
com documento de identificacdo valido.

4.5. Nao sera perritido o0 acesso das PROPONENTES ac EDSERJ e aos terrenos

fora das visitas previ

mente agendadas.

5. DESCRIGAO DO$ SERVIGOS

5.1. Os projetos ¢leverdo levar em consideracao todo o material relacionado ao

Anteprojeto de Arglitefura que apresenta as premissas e diretrizes dos projetos

complementares prgpostos pelo arguiteto, autor do projeto. As sclugdes de projeto

dever&o ser as mais faderentes possiveis com 0s conceitos arquitetdnicos do projeto.

5.2. Os projetos deverdo ser desenvolvidos em conformidade com as normas do

CBMERJ, com as Ijs sociais € com as normas da ABNT pertinentes, incluindo, mas

ndo se limitando as
a) NBR
b} NBR
¢) NBR

d) NBR

equipam
e) NBR
fi NBR
g) NBR
h) NBR

1} NBR
(gés carl

i) NBR

eguintes:

K410 - Execucdo de instalagdes elétricas de baixa tenséo;

£419 — Protegéo Contra Descargas Atmosféricas;

0441 — Execugdo de sistemas de deteccio e alarme de incéndio;

9050 - Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espacos e

entos urbanos.

Q077 - Saidas de emergéncia em edificios;

10721 - Extintores de Incéndio com carga de pé quimico;
10897 — Protegdo contra incéndio por chuveiro automatico,
10.898 — Sistemas de lluminagio de Emergéncia;

11716 - Extintores de Incéndio com carga de diéxido de carbono
pONico);

11720 - Conexdes para unir tubos de sobrepor soldagem ou

brasageln capilar;

k) NBR

) NBR
incéndio

m) NBR

11742 — Porta corta-fogo para saida de emergéncia;

11836 - Detectores automaticos de fumaca para proteg&o contra

11861 - Mangueria da Incéndio;




n) NBR

12232 — Execucdo de sistemas fixos automaticos de protecao

contra irjcéndio com gas carbdnico (CO2) por inundagio fotal para

transformjadores e reatores de poténcia contendo élec isolante;

o) NBR
p} NBR
incéndio;

q) NBR

(parte 1),

r) NBR

(parte 2);

s) NBR

(parte 3);

t) NBR
incéndio;
u}) NBR
emergén

v) NBR

12693 — Sistemas de protegéo por extintores de incéndio;

12779 - Inspecac, manutengdo e cuidades em mangueiras de

13434-1 — Sinalizagao de seguranga contra incéndio e panico

13434-2 - Sinalizagido de seguranga contra incéndio e pénico

13434-3 - Sinalizagdo de seguranca contra incéndio e pénico

13714 — Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a

13768 - Acessdrios destinados & porta corta-foge para saida de

Cia ~ Requisitos;

13848 - Acionador manual para utilizagdo em sistemas de

deteccad e alarmes de incéndio;

w) NBR|13859 - Protegdo contra incéndio em subestacdes elétricas de
distribuicfo;
X) NBR| 14480 - Saidas de emergéncia em edificios — Escada de

seguranda — Controle de fumaga por pressurizagao;

y) NBR

z) NBR

15.575 — Edificagdes Habitacionais — Desempenho;

17240 - Sistemas de deteccdo e alarme de incéndio — projeto,

instalagdp, comissionamento e manutencdo de sistemas de detecgao e
d

alarme

aay) Instry

incéndio — Requisitos.

¢cado Técnica 26/2011 — Sistema fixo de gases para combate a

incéndio$. Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sao Paulo;

bb) NFP4

A 12 — Standard on carbon dioxide extinguinshing systems, NFPA

2001 — Standard on clean agent fire extinguishing systems; e

cc) NFP4

A 2001 — Standard for Clean Agent Fire Estinguishing Systems.
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5.3. Ao devido temppo, todos os projetos deverdo ter aprovacéo junto ao CBMERJ e

aos demais 6rgéos ¢

5.4. Todos os eql
sendo apresentados

Encargos.

5.5. O PROJETC
INCENDIO E PANIC

hmpetentes, se necessario.

ipamentos e instalagbes deverao ser representados em planta,

também nos respectivos Memorial Descritivo e Caderno de

DE INSTALAGOES DE PREVENGAO E COMBATE CONTRA

D devera ser dividido minimamente nas seguintes disciplinas:

a) Projet de Sistema de Deteccio e Alarme de Incéndio;

b} Projetp de Instalagdes de Combate Contra Incéndio — Hidrantes e

Extintores;
c) Projet

d)} Projet
Supressao

onde a agud
e} Projet
f) Projet
g} Projet
h) Frojet

i) Projet

das instalag

5.5.1 O Projeto

b de Instalacdes de Combate Contra Incéndio — Sprinklers;

b de Instalagbes de Combate Contra Incéndio — Sistema de
bor Agente Limpo ou outros sistemas alternativos — para areas

ou outro agente extintor pode causar danos;

b de Sinalizagdo de Seguranga Contra Incéndio e Péanico;
b de [luminag¢ido de Emergéncia;

b de Pressurizacio de Escadas;

b de Sistema de Controle e Extragio de Fumacga; e

b de Sistema de Automacado, Supervisdo, Operacac e Controle

bes de Prevencédo e Combate Contra Incéndio e Panico.

de Sistema de Detecgdo e Alarme de Incéndio devera especificar

e detaih1 em sua totalidade os equipamentos e sistemas de prevencao,
|

contemp

a) Defeg
de ing

ndo minimamente os seguintes itens:

;50 de fumaca, deteccio de calor, acionadores manuais e alarme
éndio;

b) Alarme de funcionamento das bombas do sistema de hidrantes efou

sprinkler:
¢} Centr

d) Os ci
pela NB

€
il de operacgéao do Sistema,

rcuitos de detecgdo deverdo ser de classe A, conforme definido
R 9441/1988, ou seja, todo circuito devera existir a fiagdo de

retorno § central, de forma que uma eventual interrupgdo em qualquer

11
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5.5.2

5.5.3

ponto degte circuito nfo impligue paralisagdo parcial ou total de seu

funcionan

Projeto d

Extintores

hento.

e Instalagbes de Combate Contra Incéndio — Hidrantes e

a) Os at:lrigos de hidrantes devem ser perfeitamente visiveis, pintados,

nume

ados, sinalizados e acessiveis;

b} A resdrva técnica de incéndio devera ser prevista para dar o primeiro

combate
chegada

¢) Todas
convenie

d)} O aciq
fluxo peld

audio-vis

ao foco do incéndio, para extingui-lo, ou entdo, controla-lo até a

Ho Corpo de Bombeiros;

as canalizagbGes dos reservatorios deverdo ser idependentes e

htemente dimensionadas; e

namento do pressostato pela queda de presséo ou da chave de
vazao devera ligar o motor elétrico da bomba e acionar o alarme

al do sistema de hidrantes.

Projeto I Instalagdes de Combate Contra Incéndic — Sprinklers — O

sistema
a) Proteq

b) Interfq

chuveiros automaticos devera atender as seguintes condigbes:
tao total;

réncia minima a descarga de agua;

¢) Area fnaxima por chuveiro de acordo com o risco a proteger;

d) Escol
sensibilid
rapidgo dg
e) A esq
equipam
f) Dime
hidraulic

g) Deve

ha da localizagdo em relagdo ao teto, para obter uma
ade adequada de funcionamento, em fungdo do acumulo mais

calor junto ao chuveirg;

olha dos locais devera levar em consideracdo a utilizagao e 0s

bntos desses ambientes;

nsionamente das canalizagbes, por tabelas ou por calculo

b, de acordo com a precisao requerida pelo risco a proteger,;

4o ser adotadas prumadas independentes para chuveiros

automaticcs e hidrantes;

h) A alijnentagdo de cada pavimento devera ser dotada de valvula de

controle

facilmen

seccional, chave de fluxo e valvuia de retengéo. Estes deverio ser

e acessados, locados preferenciaimente em shafts;

12
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554

5.5.5

5.6.

O

i) Dever

i haver dispositivos de ensaio e drenagem, conforme previsto na

NBR 10.897, que deverdo ser facilmente acessados, locados

preferendialmente em shafts;

iy Os depositivos de drenagem deverZo ser suficientes de modo a

possibilitar manutengao no sistema;

k) As ar

pas sensiveis 4 &gua ndo poderfo ser atendidas por chuveiros

automati¢os;

) Ares
combate

chegada

brva técnica de incéndio devera ser prevista para dar o primeiro
ao foco do incéndio, para extingui-lo, ou, entao, controla-lo até a

do Corpo de Bombeiros;

m) Todaq as canalizagbes dos reservatérios deverdo ser independentes e

convenie

n) O aci

htemente dimensionadas;

bnamento do pressostato pela queda de pressao ou da chave de

fluxo peld vazédo devera ligar o motor elétrico da bomba e acionar o alarme

audio-vis

O Projet

al do sistema de hidrantes.

b de Instalagdes de Combate Contra Incéndio - Sistema de

Supressdo por Agente Limpo aplica-se a locais cujo emprego de agua ou

de outro

5 agentes extintores € desaconselhave! em virtude de riscos

decorrentes de sua utilizagao ou para aqueles locais cujo valor agregado

dos objet

Ds oU equipamentos & considerado elevado. As solucbes adotadas

deverao ¢star baseadas nao apenas no cusio de implantagdo dos sistemas

como tan
também
maguinas

acionamsg

hbém no custo de manutengac/operacio, levando-se em conta
hs possibilidades de risco a vida de pessoas, de danificagdo de
e equipamentos e de agressio a meio ambiente em funcao do

nto/utilizacao do referido sistema.

O Projet¢ de Sinalizagdo e Seguranga Contra Incéndio e Panico devera

seguir a

prescricdo das normas da ABNT, do Corpo de Bombeiros e da

Legislagdo Municipal, principalmente quanto aos aspectos de seguranga da

edificaca

PROJET

D,

D DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS

ATMOSFERICAS ($PDA) E ATERRAMENTO devera ser elaborado em conformidade

com as normas NBJ

contra surto provocs

R-5410 e NBR-5410 da ABNT, prevendo protecéo das instalagdes

do por descarga atmosférica, transitérios ou falhas de operagéo.

13




5.6.1 Devera ser ¢laborado projeto de um sistema de aterramentc com malha
inferior, caijas de aterramento, caixas de inspecdo e caixa de

equipotencialipacdo com terminal de aterramento principal (TAP).

5.6.2 O tipo e posigionamento do SPDA devem ser estudados cuidadosamente para

se tirar 0 maxjmo proveito dos elementos condutores da propria estrutura.

5.6.3 E fundamenthl que haja entendimento entre os projetistas do SPDA, os

arquitetos e of projetistas da estrutura do prédio.

6. ETAPAS DE ENTREGA DOS SERVIGOS CONTRATADOS:

6.1. ESTUDOS PRELIMINARES

Esta etapa consiste fio estudo de viabilidade técnica e analise de custo x beneficio dos
sistemas a serem [projetados, comparando as diversas solugdes existentes. Os
pardmetros e critérigs de comparagéo devem ter por objetivo a melhor solugéo para o
CONTRATANTE, cdnsiderando os aspectos de economia, facilidade de manutengao,
facilidade de execuchio, recursos disponiveis, segurancga, funcionalidade e adequagéo
da estrutura ao usp, solidez, seguranca e sustentabilidade ambiental. Todas as
solugbes de projefos deverdo ser submetidas a analise e aprovagdo dos
representantes do BNDES.

6.1.1 Nessa etapalserio realizadas reunides com a equipe técnica do BNDES para a
definicdo das instalagdes necessérias, do dimensionamento das saidas de
emergéncia ¢ das demais exigéncias técnicas que devem estar previstas no
projeto arquileténico, conforme a ABNT NBR 9077/93 e o Decreto n° 897 de 21
de setembrode 1976, do CBMERJ.

6.1.2 A CONTRA[TADA deverd produzir um relatéric de andlise do Projeto
Arquitetdnicd do edificio apresentando eventuais necessidades de adequacgdes
de tal projetq no que se refere ao dimensionamente das saidas de emergéncia
e das demaig instalactes que necessariamente deverao interferir na arquitetura
do edificio, bem como das interligagdes com o EDSERJ e o impacto neste
edificio. A C])NTRATADA devera contemplar no relatério os impactos de todas

as disciplinag de projeto sob sua responsabilidade.

6.1.3 Além dos pjustes no Projeto Arquitetdnico apontados no relatério, a
CONTRATAPA devera validar as solugcdes de projeto propostas junto aos
representantes do BNDES.
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6.1.4 Nesta etapa] a CONTRATADA devera entregar em forma e em conteudo
adequados 0% seguintes elementos:

a) Definicdo acompanhada de justificativa técnica das Vidas Uteis

dos sigtemas a serem projetados;

b} Atas de reunido realizadas com o arquiteto responsavel e a

equipg téchica do BNDES;

c} Calculo de populagdo, dimensionamento e validacdo das rotas
de fugp e saidas de emergéncia do edificio;

d) Dimensionamento de reservas de incéndio, pressurizagdo €

recalqle de redes hidraulicas;

e) Estudos que apresentem as alternativas para cada uma das
discipllnas de projetos com justificativas para as solugbes que sejam as
melhofes opgdes do ponto de vista técnico e da relagao cusfo x
benefigio;

f) Ata de validacdo junto aos representantes do BNDES das

solugfles de projeto a serem adotadas referentes a cada disciplina de
projete;

a) Relatério de Analise do Projeto de Arquitetura do Edificio Anexo,
bem ¢omo das interligacdes com o Edserj, apresentando eventuais

necespidades de ajustes;

h}) Ata de validacio de eventuais ajustes no Projeto de Arquitetura
do Edficio Anexo, devidamente assinada pelo arquiteto responsavel e
por representantes da equipe téchica do BNDES; e

i) Documentacdo de projeto, nos termos do item 3 deste Projeto
Basico (‘FORMA DE ENTREGA DOS SERVIGOS”), que ilustre de
forma|clara as solugbes apontadas para todas as disciplinas de projeto
confrdtadas.

6.1.5 O cumprimento desta etapa corresponde a entrega dos seguintes produtos:

|

13.1.1EP PROJETO DE SISTEMA DE DETECGAO E ALARME DE INCENDIO - ESTUDO
PRELIMINAR
13.12EP PROJETO DE INSTALAGCOES DE COMBATE CONTRA INCENDIO — HIDRANTES E
T EXTINTORES$ - ESTUDO PRELIMINAR
1.3.1.3EP |PROJETO DE INSTALACOES DE COMBATE CONTRA INCENDIO — SPRINKLERS -

15




ESTUDO PRBLIMINAR

1.3.14.EP PROJETO DR INSTALACOES DE COMBATE CONTRA INCENDIO SISTEMA DE
R SUPRESSAQ|POR AGENTE LIMPO - ESTUDO PRELIMINAR

1315Ep |PROJETO DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO -
e ESTUDO PRELIMINAR

1.3.1.6.EP | PROJETO DH ILUMINACAQ DE EMERGENCIA - ESTUDO PRELIMINAR

1.3.1.7.EP |PROJETO DH PRESSURIZACAQ DE ESCADAS - ESTUDO PRELIMINAR

1318EP PROJETO DH SISTEMA DE CONTROLE E EXTRACAO DE FUMAGA - ESTUDO
T PRELIMINAR

1319EP PROJETO DH SISTEMA DE AUTOM. SUP. OP. E CONTROLE DAS INST. DE PREV.
T E COMBATE [CONTRA INCENDIQ E PANICO - ESTUDO PRELIMINAR

13.2EP PROJETO DH SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
T (SPDA) E ATERRAMENTO - ESTUDO PRELIMINAR

6.2. ANTEPROJHTOS

Esta etapa consiste fo pré-dimensionamento das solugdes de projeto obtidas na etapa

anterior.

6.2.1 Face as soljcdes de projetos propostas pela CONTRATADA e aprovadas
pelos represgntandes do BNDES, a etapa de ANTEPROJETOS sera iniciada
quandc as gqventuais adequagdes do Projeto Arquitetdnico necessarias ao
atendimento flas normas, das legislactes vigentes, das exigéncias do CBMERJ
e demais gaos competentes no que se refere aos PROJETOS DE
INSTALACOES DE PREVENGAO E COMBATE CONTRA INCENDIO E
PANICO e |o de SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS (SPDA) E ATERRAMENTO, estiverem totalmente

mapeadas e|solucionadas em comum acordo com o arquiteto responsavel e
com o BNDES.

6.2.2 Nesta etapd a CONTRATADA devera entregar em forma e em conteludo
adequados op seguintes elementos:

a) Atas de reunido realizadas com o arquiteto responsavel e a
equipe técnica do BNDES;

b) Diagrama dos sistemas de extragao de fumacga, de sinalizagao

de emergéncia e rotas de fuga e de superviséo e controle;

c) Ata de validacdo de eventuais ajustes no Projeto Arquitetdnico

do Edificio Anexo, devidamente assinada pelo arquiteto

g T T

responsavel e por representantes da equipe técnica do BNDES;

d] Documentacédo de Projeto, nos termos do item 3 deste Projeto
Basico (‘FORMA DE ENTREGA DOS SERVIGOS®), que ilustre

16




de forma clara as solugdes apontadas para todas as disciplinas

de projeto contratadas;

e)| Orcamento estimativo de custo de implantagdo dos sistemas
projetados devidamente separados por disciplina de projeto,
formulade em consonancia com as normas juridicas relativas a
orgamentos de obras publicas, notadamente o Decreto
7983/2013,;

f) | Memorial Descritivo Preliminar das solu¢bes propostas para
cada disciplina de projeto, indicando as Vidas Uteis dos
sistemas projetados e seus respectivos Planos de Manutengao e

qualquer outra peculiaridade intrinseca ao projeto.

6.2.3 O cumprimento desta stapa corresponde a entrega dos seguintes produtos;

1.3.1.1.AP

PROJETO DE|SISTEMA DE DETECCAC E ALARME DE INCENDIO - ‘

ANTEPROJETIO

1.3.1.2.AP

PRCJETO DE|INSTALAGOES DE COMBATE CONTRA INCENDIO —
HIDRANTES B EXTINTORES - ANTEPROJETO

1.3.1.3.AP

PROJETO DE|INSTALACOES DE COMBATE CONTRA INCENDIO -
SPRINKLERS|- ANTEPROJETO

1.3.1.4.AP

PROJETO DE|INSTALAGOES DE COMBATE CONTRA INCENDIO —
SISTEMA DE|SUPRESSAO POR AGENTE LIMPQ - ANTEPROJETO

1.3.1.5.AP

PROJETO DE[SINALIZAGAO DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIO E
PANICO —~ ANTEPROJETO

1.3.1.6.AP

PROJETO DE|ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA - ANTEPROJETO

1.3.1.7.AP

PROJETO DE|PRESSURIZACAO DE ESCADAS - ANTEPROJETO

1.3.1.8.AP

PROJETO DE|SISTEMA DE CONTROLE E EXTRAGAO DE FUMAGA —
ANTEPROJETO

1.3.1.9.AP

PROJETO DH SISTEMA DE AUTOM. SUP. OP. E CONTROLE DAS INST. DE
PREV. E COMBATE CONTRA INCENDIO E PANICO - ANTEPROJETO

1.3.2.AP

PROJETO DH SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERIQAS (SPDA) E ATERRAMENTO - ANTEPROJETO

6.3.

PROJETOS BASICOS

Esta etapa consiste|no dimensionamento das solugdes de forma a permitir a previsao

dos custos e prazo$ de execucgdo. Consiste no conjunto de todos os elementos que

fixam e definem claramente os diversos componentes das instalagdes, incluindo

memoriais descritios, calculos, desenhos, especificagbes tecnicas, planilhas de

quantitativos e outrps documentos necessdrios 4 execucédoe dos servigos na obra e

aquisi¢ac dos equippmentos previstos.
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6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

Nesta etapa, e posse dos elementos técnicos necessarios, a CONTRATADA
devera protocplar os projetos de sua responsabilidade junto ac CBMERJ com o

objetivo de ¢bter o conjunto de exigéncias (laudo de exigéncias) para a

aprovagao dLS projetos. Ao longo desta etapa a CONTRATADA devera
disponibilizar jaos 6rgdos competentes todos os elementos necessarios para a

aprovacao dof projetos por ela elaborados.

a CONTRATADA devera

compatibiliza¢do de projetos, comparecendo as reunides com a Gerenciadora

Nesta etaps participar do processo de
contratada pglo BNDES e responsével por esse processo, com a equipe
técnica do BNDES e com os projetistas das demais disciplinas. Os custos
referentes a |tais reunides bem como os custos de eventuais ajustes dos
projetos ao Ipngo do processo de compatibilizagdo das diferentes disciplinas

dever&o estay inclusos no valor ofertado na licitagdo.

A CONTRAT[ADA devera ajustar os projetos de sua responsabilidade a partir
das diretrize$ estabelecidas ao longo do processo de compatibilizagio de

projetos.

O processo
processo de
CONTRATA

responsabili

compatibiliza

Em

fungdo| da

He compatibilizagio de projetos podera ocorrer em paralelo ao

provacao dos projetos junto aos érgdos competentes. Cabera a
A informar as exigéncias para a aprovacéo dos projetos sob sua
de & gerenciadora e aos demais projetistas, de modo a permitir a

40 de projetos entre as diversas disciplinas.

necessidade de compatibilizacdo dos Projetos de

responsabiliqade da CONTRATADA com o Projeto Arquitetbnico e os demais
projetos complementares, a etapa de PROJETOS BASICOS sera subdividida

em duas fas

a)

s de entrega:

PROJETOS BASICOS (FASE I): Nesta fase, a CONTRATADA
de

perfeitamente compatibilizados com os seguintes projetos:

devera entregar os projetos sua responsabilidade
Projeto de Arquitetura, Projeto Geotécnico de Contengdes do
Terreno. Caso a época da execucdo dessa fase existam oufras
disciplinas de projetos complementares em estagio de
desenvolvimento passivel de compatibilizagdo, a CONTRATADA
deverd compatibilizar os projetos de sua responsabilidade com
todas as disciplinas de projetos complementares possiveis,

conforme orientagao da Gerenciadora, validada pelo BNDES.
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PROJETOS BASICOS (FASE II): Nesta fase, a CONTRATADA
devera entregar os projetos de sua responsabilidade
perfeitamente compatibilizados com o Projeto de Arquitetura e

todos os demais projetos complementares.

6.36 Os PROJETDS BASICOS, listados no item 6.3.9, serio considerados
concluidos glando a CONTRATADA entregar para cada uma das fases desta

etapa e para

tada disciplina de projeto, a Documentagao de Projeto nos termos

do item 3 degte Projeto Basico ("FORMA DE ENTREGA DOS SERVICOS”)

devidamente

a)

b)

6.3.7 Além da D
CONTRATA

a)

compatibilizada, incluindo:

localizagdo e caracterizacdo dos detectores, alarmes manuais,
painéis de controle, repetidores, caminhamento de ramais, rede
de dutos e fios, diagrama de interligagdo entre outros
equipamentos aplicaveis ao sistema de Detecgéo e Alarme
Contra Incéndio;

localizagdo e indicagdo da rede de dutos, das tubulagdes,
comprimentos, vazdes, pressées nos pontos de interesse, cotas
de elevagao, registros, valvulas, extintores, especificagdes de
materiais basicos e outros dispositivos de Preven¢ao e Combate
Contra Incéndio, estabelecidos pelas Normas e 6rgéos

regulamentadores do sistema; e

todos os elementos componentes do sistema de Protegéo

Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e Aterramento.

bcumentacdo de Projeto ja indicada no subitem anterior, a

DA devera entregar para cada uma das fases desta etapa ainda:

Memoriais de Célculo para o dimensionamento de todos os

sistemas de instala¢des sob sua responsabilidade;

Memorial Descritivo, contemplando as solugdes propostas para
cada disciplina de projeto, indicando as Vidas Uteis dos
sistemas projetados, seus respectivos Planos de Manutencgéo e

especificacdes técnicas complementando a etapa anterior,

Relatério dos ajustes de projetos realizados em fung&o do
processo de compatibilizagao de projetos do Edificio Anexo e do
processo de aprovacio dos projetos junto aos dérgdos

competentes; e
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d)

Orgamento estimativo dos sistemas projetados devidamente
revisado contemplando  atividades, especificagbes €
quantitativos compativeis com nivel de detalhamento da etapa e
formulado em consonancia com as normas juridicas relativas a
orcamentos de obras publicas, notadamente o© Decreto
7983/2013.

6.3.8 Apos o receblmento definitivo dos PROJETOS BASICOS (FASE 1), em até 10
(dez) dias cofridos a CONTRATADA devera entregar aos representantes do

BNDES o prdtocolo de entrega dos documentos necessarios a aprovagao dos

projetos juntola DGST (Diretoria de Servigos Técnicos do CBMER.J).

6.3.9 O cumprimerfto desta etapa, tanto para a FASE | quanto para a FASE I,

corresponde & entrega dos seguintes produtos:

PROJETOS BASICQS (FASE 1):

1.3.1.1.PBF1

i
PROJET:
PROJET

D DE SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO -
D BASICO (FASE 1)

1.3.1.2. PBF1

PROJET

D DE INSTALACOES DE COMBATE CONTRA INCENDIO —

HIDRANTES E EXTINTORES - PROJETO BASICO (FASE 1)

1.3.1.3. PBF1

PROJET

D DE INSTALACOES DE COMBATE CONTRA INCENDIO —

SPRINKHERS - PROJETO BASICO (FASE )

1.3.1.4. PBF1

PROJET
SISTEMA
(FASE I)

D DE INSTALAQC)ES DE COMBATE CONTRA INCENDIO -
\ DE SUPRESSAQ DE POR AGENTE LIMPO - PROJETO BASICO

1.3.1.5. PBF1

PROJET
PANICO

D DE SINALIZAGAQ DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E
L PROJETO BASICO (FASE 1)

1.3.1.6. PBF1

PROJET
1)

D DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA - PROJETO BASICO (FASE

1.3.1.7. PBF1

PROJET]
1)

D DE PRESSURIZACAO DE ESCADAS - PROJETO BASICO (FASE

1.3.1.8. PBF1

PROJET]
PROJET]

D DE SISTEMA DE CONTROLE E EXTRAGCAO DE FUMACA -
O BASICO (FASE |)

1.3.1.9. PBF1

PROJET]
PREV. E
(FASE I)

O DE SISTEMA DE AUTOM. SUP. OP. E CONTROLE DAS INST. DE
COMBATE CONTRA INCENDIO E PANICO - PROJETO BASICO

1.3.2. PBF1

PROJET]
ATMOSH

O DE SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS
ERICAS (SPDA) E ATERRAMENTO - PROJETO BASICO (FASE )

PROJETOS BASIC

1.3.1.1.PBF2

DS (FASE li):

PROJE
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PROJET( BASICO (FASE 1)

PROJET® DE INSTALACOES DE COMBATE CONTRA INCENDIO —

1.3.1.2. PBF2 | {IDRANTEES E EXTINTORES - PROJETO BASICO (FASE )

PROJET) DE INSTALACOES DE COMBATE CONTRA INCENDIO —

1.31.3. PBF2 | 5pRINKLERS - PROJETO BASICO (FASE II)

1.3.1.4. PBF2 PROJET® DE _!NSTALAQE)ES DE COMBATE CONTRA IN(;ENDIO SISTEMA
o DE SUPHESSAQ DE POR AGENTE LIMPO - PROJETO BASICO (FASE II)

1315 ppE2 |PROJETD DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E
S PANICO | PROJETO BASICO (FASE 1)

PROJET® DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA - PROJETO BASICO (FASE

1.3.1.6. PBF2 I

PROJETD DE PRESSURIZAGAO DE ESCADAS - PROJETO BASICO (FASE

1.3.1.7. PBF2 Il

PROJETP DE SISTEMA DE CONTROLE E EXTRAGAO DE FUMACA -

1.31.8. PBF2 | proJETH BASICO (FASE II)

PROJETD DE SISTEMA DE AUTOM. SUP. OP. E CONTROLE DAS INST. DE
1.3.1.9. PBF2 |PREV. E|COMBATE CONTRA INCENDIO E PANICO - PROJETO BASICO
(FASE II}

PROJETD DE SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS

1.3.2. PBF2 | A TMOSFERICAS (SPDA) E ATERRAMENTO PROJETO - BASICO (FASE II)

6.4. PROJETOS EXECUTIVOS

Esta etapa consiste| no detalhamento dos PROJETOS BASICOS, sem modificar o
tipo, natureza e pafametros fixados em etapa anterior. Fazem parte desta etapa:
detalhamentos dos |[desenhos, elaboracdo de instrugbes, normas e especificacbes

construtivas complerhentares, e detalhnamentos diversos.

6.4.1 Ao longo despa etapa a CONTRATADA devera, se necessario, participar tanto
do processo fle compatibilizacdo de projetos quanto do processo de aprovacgao
dos projeto§ de sua responsabilidade junto aos oOrgdos competentes,
comparecendo a reunifes e realizando eventuais ajustes nos projetos de sua

responsabilidade para atender as duas frentes de trabalho.

6.4.2 Como decorféncia do processo de compatibilizagdo de projetos, apos o
recebimento |definitivo do projeto executivo a CONTRATADA devera entrar
com © procgsso para a aprovacao das alteragbes dos projetos de sua
responsabilidade junto aos érgdos competentes com o objetivo de obter o
laudo definitivo das exigéncias do Corpo de Bombeiros e todas as demais e

eventuais apfovacdes necessarias a implantagao dos referidos projetos.

6.4.3 Esta etapa $era considerada concluida quando a CONTRATADA entregar,
para cada digciplina de projeto, a Documentagéo de Projeto nos termos do item
3 deste Projeto Basico (‘FORMA DE ENTREGA DOS SERVIGCOS")
devidamente|compatibilizada.
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6.4.4 Além da Dofumentacdo de Projeto ja indicada no subitem anterior, a
CONTRATADA devera entregar ainda:

1.3.1.1.PE

a)

Q)

EXECUTIVO

Detalhamentos diversos em escala adequada, complementando

as proprias pranchas de execucgao as quais se relacionam;

Caderno de Detalhes contemplando todos os elementos
construtivos, isométricos, cortes, tabelas, quadros;

Memorial de Calculo de todos os elementos do projeto;

Memorial Descritivo com informagdes sobre a Vida Util dos
sistemas e equipamentos projetados e os Planos de Manutengao
necessarios;

Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas;

Relatério dos ajustes de projetos realizados em funcao do
processo de compatibilizagio de projetos do Edificio Anexo e do
processo de aprovagao dos projetos juntoc aos Orgaocs

competentes;

Especificagdes e quantitativos de materiais, equipamentos e
servicos necessarios a implantagdo dos sistemas projetados,

compativeis com nivel de detalhamento da etapa.

o desta etapa corresponde a entrega dos seguintes produtos:

1 1.3.1.2. PE

PROJETO DE |

HIDRANTES E

NSTALAGOES DE COMBATE CONTRA INCENDIO —
EXTINTORES - PROJETO EXECUTIVO

1.3.1.3. PE

PROJETO DE |
SPRINKLERS -|PROJETO EXECUTIVO

NSTALAGOES DE COMBATE CONTRA INCENDIO —

1.3.1.4. PE

PROJETO DE |
DE SUPRESSAQ DE POR AGENTE LIMPO - PROJETO EXECUTIVO

NSTALACOES DE COMBATE CONTRA INCENDIO SISTEMA

1.3.1.5. PE

PROJETO DE $INALIZAGAQ DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO
- PROJETO EXECUTIVO

1.3.1.6. PE

PROJETO DE |

LUMINAGAQ DE EMERGENCIA - PROJETO EXECUTIVO

1.3.1.7. PE

PROJETO DE PRESSURIZACAO DE ESCADAS - PROJETO EXECUTIVO

1.3.1.8. PE

PROJETO DE ¢
PROJETO EXE

BISTEMA DE CONTROLE E EXTRAGAO DE FUMACA -
CUTIVO

1.3.1.9. PE

PROJETO DE

PREV. E COME

BISTEMA DE AUTOM. SUP. OP. E CONTROLE DAS INST. DE
BATE CONTRA INCENDIO E PANICO - PROJETO EXECUTIVO

1.3.2. PE

PROEJTO DE

ATMOSFERIC/

BISTEMA DE PROTECAQO CONTRA DESCARGAS
\S (SPDA) E ATERRAMENTO - PROJETO EXECUTIVO
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6.4.6

6.5.

6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.5.4

Como decorrTcia do processo de compatibilizagao de projetos, ao final desta

etapa, a CON

RATADA devera entrar com 0O processo para a aprovagao das

alteragbes dog projetos de sua responsabilidade junto aos érgéos competentes

com o objetivp de obter o laudo definitivo das exigéncias do CBMERJ e todas

as demais e

eventuais aprovagdes necessarias a implantagdo dos referidos

projetos. A CONTRATADA devera apresentar aos representantes do BNDES

em até 10 (d
PROJETOS

necessarios g

de Servigos T

bz) dias corridos a partir do recebimento definitivo da etapa de
EXECUTIVOS,
aprovagio das alteracdes dos projetos junto a DGST (Diretoria
Bcnicos do CBMERJ).

o protocolo de entrega dos documentos

APROVACAQ DOS PROJETOS JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES

Apds o recq
CONTRATAL
NEecessarios 1

bimento definitvc dos PROJETOS BASICOS (FASE I), a
A devera protocolar nos drgaos competentes todos 0s elementos

ara a aprovagao dos projetos por ela elaborados e desenvolvidos

ao final da et
a CONTRAT

Ao final da et
projetos dec
processo de
complementafes, deverao ser novamente submetidos & aprovagio dos 6rgaos
competentes

de exigénciag

pa de PROJETOS BASICOS (FASE I). A partir desse processo
DA devera obter o laudo de exigéncias emitido pelo CBMERJ.

hpa de PROJETOS EXECUTIVOS, os ajustes e modificagdes de
brrentes do  processo de detalhamento das solugdes e do

rompatibilizagdo com o projeto de arquitetura e demais projetos

em especial & aprovagao do CBMERJ, quando um novo laudo

podera ser emitido.

Em fungao d

dindmica do processo de aprovagao dos projetos de sua autoria

e responsabilidade, a CONTRATADA podera ser obrigada a dar entrada em

outros proce
nac apenas 1
custos refere
excecao das

correr por co

Qualquer alt

sos de aprovagédo além daqueles previstos nos subitens acima
o ambito do CBMERJ como também em outros 6rgéos.Todos 08
ntes a acompanhamento e concluséo de tais processos, com

despesas com emolumentos € taxas correspondentes, deverao

hta da CONTRATADA.

racdo solicitada pelos 6rgaos competentes para aprovagac dos

projetos devera ser realizada pela CONTRATADA & informada ao BNDES e a

Gerenciadofa contratada, até a aprovagdo dos projetos e a emiss@o do
Certificado de Aprovacéo de Projetos junto ao CBMERJ. A CONTRATADA é

obrigada a

decorrentes

cumprir quaisquer outras formalidades e ajustes nos projetos

He condicionantes exigidas para a aprovagao de projeto no menor
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dentre os seglintes prazos: em até 20 (vinte) dias corridos contados da data de

comunicacdo/publicagdo da exigéncia que origina a necessidade de ajustes ou

em até 10 (d

4z) dias corridos antes do prazo maximo de resposta estipulado

pelo C)rgéo requerente.

6.5.5 Esta etapa spra considerada concluida quando a CONTRATADA entregar

minimamente

0s seguintes elementos para cada uma das disciplinas de

projetos contriitadas:

a)

Protocolo de entrega dos projetos e documentos para aprovacao
no CBMERJ que devera ser entregue ao BNDES em até 10
(dez) dias corridos a partir do recebimento definitivo da etapa de
PROJETOS BASICOS (FASE I;

Laudo de exigéncias — (referente ao processo protocolado ao
final da etapa de PROJETOS BASICOS (FASE I));

Protocolo de entrega dos projetos e documentos para aprovacao
no CBMERJ em fungdo de ajustes ou alteracoes de projeto a ser
obtido junto ao CBERJ que devera ser entregue ao BNDES em
até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento definitivo da
etapa de PROJETOS EXECUTIVOS;

Laudo de Exigéncias Definitivo — (referente ao processo
protocolado ao final da etapa de PROJETOS EXECUTIVOS),

Certificado de Aprovagido dos Projetos junto ao Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ),

Protocolo nos demais érgéos publicos, se necessario; e.

Certificado de Aprovagdo nos demais 6rgaos publicos, se
necessario.

6.5.6 O cumprime

ENTRE(
CORPO,

o desta etapa corresponde a entrega do seguinte produto:

B
e 2

A DO CERTIFICADO DE APROVAGAO DOS PROJETOS JUNTO AO
DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DG RIO DE JANEIRQ (CBMERJ)

Lediora Sohlar D

PR
LASPLER, R

/

ARG




7. HABILITAGAO THECNICA

7.1. Para comproviacédo da aptidao e capacidade técnica, as empresas interessadas

deverao apregentar os seguintes documentos:

l. Registrp ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetos e Urbanistas (CAU);

. Atestado(s) de capacidade técnica expedido(s) por pessoas juridicas de
direito pablico| ou privado, admitido o somatério, gue comprovem a prestacgéo
de SERVIGO$ DE ELABORAGAOQ pela empresa LICITANTE das seguintes
disciplinas de |projetos EM NIVEL EXECUTIVO e destinados a construgéo ou

reforma de gdificios institucionais, de varejo ou de saude apresentando

cumulativamefite as caracteristicas fisicas conforme quadro abaixo:

h

i :
:zarme g’;oljr:ectgnz ioSlste ma de Detecclo e maior que 12 m mal;J; gtrjn lzgual malog ;: E:at a maior que 5.000 m?
b) Projeto de Instalpgdes de Combate . maior ou igual | maior ou igual a . 2
Contra Incéndio - Hidrantps e extintores maior que 12 m 750 m?2 500 m? maior que 5.000 m
) Projeto de Instalpgdes de Combate , maior ou igual | maior ou igual a ) 2
Contra Incéndio — Sprinkr;rs maior que 12 m 750 m? 500 m® maior que 5.000 m
d Projeto de | Sinalizagdo de ] maior ou igual | maior ou igual a .
S}eguranga Cojntra incéndio e Pénicgo maior que 12 m 750 ng 500 n?z maior que 5.000 m*
e) Projeto  de | luminagdo de ) maior cu igual | maior ou igual a . )
Emergéncia maior que 12 m 750 m2 500 m? maior que 5.000 m
*H = altura da edificagao conjada da soleira de entrada ac piso do Ultimo pavimento, nao consideradas ediculas no atico destinada & casa de
maquinas e terragos descobs]ratos.

I.1. Sera pdmitido o somatdrio de atestados para a comprovagao da
execucao das [Disciplinas de Projeto previstas nas alineas citadas no quadro
acima, sendo vedado o somatorio apenas para a comprovagao dos Requisitos

Minimos em r¢lagdo a cada Disciplina de Projeto (H, Sp, Ss e St).

1.2 Os prpjetos deverdo abranger a totalidade da Edificagcao, objeto de

construgdo ou feforma, e ndo apenas parte dela.

L3 Para flns deste Projeto Basico, entende-se por edificios institucionais,
de varejo ou dg¢ saide:
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a)

Edificios Corporativos:  edificios destinados a sedes

adminfistrativas e escritdrios de empresas publicas e privadas e

representagdes governamentais (salas isoladas ou planta livre);

b)
com

pesq

Edificios Institucionais: edificios voltados ac grande plblico (i.e.
blevado afluxo de visitantes), tais como museus, institutos de

yisa, instalagdes académicas, estadios, aeroportos e sedes de

fundagdes. Nio se incluem nesta categoria edificios voltados ao setor

logistjco, tais como galpbes e portos secos;

c)

d)

Edificios voltados ao varejo: Shopping Centers

Edificios voltados a servigos de salde para seres humanos:

Hospltais, Clinicas e Laboratérios. Hospitais, Clinicas e Laboratorios

veter|nérios ndo fazem parte desse grupo de edificagdes.

1. Regist
empresa LICI

o valido ou documentagdo pertinente comprovando que a
[FANTE ou que ac menos um dos RESPONSAVEIS TECNICOS

por ela indicgdo faz parte da Relacdo dos Engenheiros de Sequranca e

de Janeiro e
incéndic e p

setembro de

SEDEC n° 14

V. Decla

ANEXO Xl

8. PERFIL MINIMO

8.1 A respong

contratado
empresa a

Firmas Cred

nciadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio

categoria habilitada para projetar sistemas de seguranga contra
nico, de acordo com o Artigo 214 do Decreto n°® 897 de 21 de
976 - COSCIP, e em conformidade com o Cap. Xl da Resolugao
P, de 15 de margo de 1994,

acao fornecida pela LICITANTE, conforme modelo previsto no

DOS RESPONSAVEIS TECNICOS DA CONTRATADA

hbilidade técnica pelas atividades relativas ao objeto a ser
devem ser assumidas somente por profissionais habilitados e a

ser contratada deve disponibilizar profissionais que possuam 0s

perfis minir

T

>

Projeto de sistema de
deteccdo e alarme de
incéndio

especializagdo em  seguranga €

ngenheiros civl ou mecanico ou
etricista ou de computagdo ou
ecanico-eletricista ou eletrénico ou

uiteto urbani COM| . gifici [
q anista OM | edificio com altura superior

edicina do trabalho

Elaboracéo de Projeto de Sistema
de Detecgéo e Alarme de incéndio
abrangendo concomitantemente

, e drea total superior a 5.000m?

ai1zm
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Projeto de instalagbes
de combate contra
incéndio — hidrantes e
extintores

Elaboragdo de Projeto de
Instalacbes de Combate a
Incéndio — Hidrantes e Extintores
abrangendo  concomitantemente
edificio com altura superior a 12m
, e area total superior a 5.000m”

Erlgenheiros civii ou mecénico ou
elgtricista ou mecanico-eletricista ou
arquiteto urbanista com
especializagdo em segurangca e
medicina do trabalho

Projeto de instalagdes
de combate contra
incéndio — sprinklers

Elaboragdo de Projeto de
Instalagbes de Combate a
Incéndio — Sprinklers abrangendo
concomitantemente edificio com
altura superior a 12m , e 4rea total
superior a 5.000m?

Engenheiros civil ou mecanico ou
el¢tricista ou mecéanico-eletricista ou
arpuiteto urbanista com
egpecializacdo em seguranga €
megdicina do trabalho

Projeto de instalagbes
de combate contra
incéndio - sistema de
supressao por agente
limpo

Elaboragac de  Projeto  de
Emgenheiros civil ou mecédnico ou|Instalagbes de Combate Contra
elptricista ou mecanico-eletricista ou | Incéndio - Sistema de Supresséo

arpuiteto urbanista com|por Agente Limpo ou outros
edpecializacdo em seguranga e!sistemas alternativos — para areas
medicina do trabalho onde a agua ou outro agente

extintor pode causar danos

Projeto de sinalizacio
de seguranga contra
incéndio e panico

Elaboracdo de Projeto de
Sinalizagdo de Seguranga Contra
Incéndio e Panico abrangendo
concomitantemente edificio com
altura superior a 12m , e area total
superior a 5.000m?

Epgenheiro  civl ou  arquiteto
urbanista com especializagdo em
sgguranca e medicina do trabalho

Projeto de iluminagao

de emergéncia a qmtgtq ) urbanista com ab.re’m'gendo concomltqntemente
egpecializagdo em seguranga e/ edificio com altura superior a 12m
edicina do trabalho , € area total superior a 5.000m?

Ehgenheiros civil ou eletricista ou |Elaboracdo de  Projeto  de
canico-eletricista ou  eletrnico | lluminacao de Emergéncia

Projeto de
pressurizagao de
escadas

Epgenheiros civil ou mecAnico ou|Elaboragdo de Projeto de
recéanico-eletricista Pressurizacdo de Escadas

Projeto de sistema de
controle e extragao de
fumaga

Elaboragdo de Projeto de Sistema
de Controle e Extracao de
Fumaca

Ehgenheiros civii ou mecénico ou
mlecanico-eletricista

Projeto de sistema de
automacao,
supervisio, operagiao
e controle das
instalagoes de
prevengio e combate
contra incéndio e
panico

Elaboragéo de Projeto de Sistema
de  Automagao, Supervisao,
Operacao e  Controle  das
Instalagbes de Prevengdo e
Combate Contra Incéndic e
Panico

Ehgenheiros civil ou eletricista, ou de
cpmputacido, ou mecanico-eletricista,
ol eletronico ou arquiteto urbanista
cpm especializagdo em seguranga e
myedicina do trabalho

Projeto de sistema de
protecdo contra
descargas
atmosféricas (spda} e
aterramento

ngenheiros  eletricista ou  de
bmputagdo ou mecanico-eletricista
1 de produgdo modalidade eletriclsta
U de produgio modalidade eletricista
op tecnologo da area de engenharia
ﬂ‘étrica ou féenico  industrial
odalidade eletrotécnica

Elaboragio de Projeto de Sistema
de Prote¢do Contra Descargas
Atmosféricas (SPDA) e
Aterramento

O O 0 In

8.2 Em relagag aos requisitos listados no quadro acima, entende-se por altura da

edificacdo) a distdncia contada da soleira de entrada ao piso do dltimo
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pavimento, [ndo consideradas ediculas no atico destinada a casa de

maquinas e| terracos descobertos em metros e por area total a soma das

areas de todos os pavimentos da edificagao.

8.3 As atividadds relacionadas acima poderédo ser desempenhadas pela mesma
pessoa, deqdde que atendidas as qualificagdes técnico-profissionais exigidas

pelo CREA-RJ, CAU-RJ e CBMERJ.

9. PRAZO DE EXE(Q

9.1.

i

8.4

8.5

8.6

8.7

Com relagao]
prazos:

ESTUDOS PRELIM

0

CBMER]P nao reconhece a qualificagdo técnica dos profissionais

graduados ¢m Arquitetura e Urbanismo para fazer atividades relacionadas a

seguranga

rontra incéndio, concedendo a autorizagdo apenas aqueles que

possuem egpecializacdo em Engenharia e Seguranga do Trabalho. Por essa

razao os

Arquitetos Urbanistas que vierem a ser indicados como

RESPONSIVE!S TECNICOS de alguma(s) da(s) atividade(s) listada(s) no

quadro aci
Seguranga

E obrigator
empresa L
(CREA), po
4.076/62, o
Lei 12.378/

A execuca

responsabil

a, precisam possuir também a especializagdo em Engenharia e
Ho Trabalho, bem como a formagao exigida pelo CBMERJ.

a a inscricao dos RESPONSAVEIS TECNICOS indicados pela
CITANTE no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
- forca do art. 6°, “a”, da Lei n.° 5.194/1966 e do art. 5° da Lei n.°
I no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), por forga da
P010.

h dos servigos devera ser conduzida, obrigatoriamente, sob a
dade técnica dos profissionais indicados pela LICITANTE na sua

Proposta Tgcnica.

Alteracdes
TECNICOS
profissional
critérios de
danexos, meg

ou por salig

ha quantidade e/ou na qualificagdo técnica dos RESPONSAVEIS
somente serdo permitidas quando as substituigées forem por
5 de experiéncia equivalente ou superior, considerando o0s
pontuagdo dos profissionais previstes neste documento € seus
diante prévia aprovacdo formal pelo GESTOR DO CONTRATO,

itagao deste.
UGAO DOS SERVIGOS

a execucdo dos servicos a CONTRATADA terd os seguintes

30 udia‘s‘ E:drriddé conta

NARES Ordem de Servicos (O.8) da referida etapa.

dos a par da data da emisséo da

ANTEPROJETOS

30 dias corridos contados a partir da data da emissao da
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Ordem de Servicos (0.S) da referida etapa.

PROJETOS BASICOS (FASE |)

30 dias corridos contados a partir da data da emissao da
Ordem de Servigos (0.S) da referida etapa.

PROJETOS BASICOS (FASE 1)

30 dias corridos contados a partir da data da emissao da
Qrdem de Servigos (0.S) da referida etapa.

PROJETOS EXECUTIVOS

30 dias corridos contados a partir da data da emisséo da
Ordem de Servicos {(0.8) da referida etapa.

9.2,

9.3.

9.4.

9.5.

Serdo abertad

Ordens de Servicos (OS) especificas por disciplina para as

etapas de ET:UDOS PRELIMINARES, ANTEPROJETOS, de PROJETOS

BASICOS (F

EXECUTIVOS.

SE 1), PROJETOS BASICOS (FASE Il) e de PROJETOS

A CONTRAT

DA devera entregar todo material previsto para cada etapa de

projeto confofme os prazos previstos na tabela do subitem 9.1. Cabera ao

BNDES efetu
seguéncia a

ApGs analise

1 0 RECEBIMENTO PROVISORIO de cada stapa e promover na
hnélise do material entregue em até 15 (quinze) dias corridos.
da etapa entregue, a CONTRATADA recebera do BNDES

relatdrios com solicitagbes de ajustes, se porventura necessarios. Apds o

atendimento
RECEBIMEN

O RECEBIM
ocorrer em at
com o0s devig
DEFINITIVO,
revisado, con
BNDES.

Diferentement

aos itens apontados nos relatérios, podera ser emitido o
'O DEFINITIVO.

ENTO DEFINITIVO referente a cada etapa de projeto deveré
& 10 (dez) dias corridos a partir da data de entrega dos produtos
os ajustes realizados. Para o cumprimento do RECEBIMENTO

a CONTRATADA devera enviar

emplando todos os esclarecimentos e 0s ajustes solicitados pelo

o material devidamente

e das demais etapas de projeto, para o processo de

APROVAGAQ DOS PROJETOS JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES,

nao ha prazo

final previsto. Entretanto a CONTRATADA devera obedecer aos

prazos listadds no quadro abaixo:

Atendimento as exigéncias dos 6rgdos
competentes para a
decorréncia do proc
junto aos érgdos cofnpetentes

ustes nos projetos em
Bss0 de aprovagio

O menor dentre os seguintes prazos: até 20 (vinte)
dias corridos contados da data de
comunicagéo/publicagéo da exigéncia que origina a
necessidade de ajustes ou até 10 (dez) dias corridos
antes do prazo maximo de resposta estipulado pelo
Orgéo requerente.
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Apresentagao do profocolo de entrega dos | 10 {dez) dias corridos a partir do recebimento
projetos e documentgs para aprovagdo no | definitivo da Etapa de PROJETOS BASICOS (FASE
CBMERUJ. ).

Apresentagao do projocolo de enirega das
alteragdes/ajustes dds projetos e
documentos para apfovagédo no CBMERJ

10 (dez) dias corridos a partir do recebimento
definitivo da Etapa de PROJETOS EXECUTIVOS.

9.6. O cronogramp de atividades estd contemplado no ANEXO XV. Nele estdo
representadod os periodos de execugio de cada etapa de projeto e os
periodos de |ajustes dos projetos com as respectivas datas limites dos
recebimentos [provisérios e definitivos, contadas em dias a partir da abertura da
ordem de sefvico da primeira etapa. No referido cronograma ha também a
previsdo de Hatas para o recebimento das documentagdes referentes ao
processo de gprovacaoc de projeto.

9.7. O BNDES pfodera estabelecer, a seu critério, prorrogagbes dos prazos

estabelecidog neste Projeto Basico em fungdo de eventuais atrasos no

desenvolvimento de outras disciplinas de projeto, que devera ocorrer
paralelamen'I ao desenvolvimento dos servigos que fazem parte do escopo do
presente docpimento. As eventuais prorrogacdes de prazos a serem adotadas
nessas situagdes ndo acarretarao qualquer tipo 6nus para o BNDES, e néo

constituirdo npvagéo em relacdo as demais obrigac6es contratuais.

10. TIPO E REGIME E TIPO DA LICITAGAO

10.1 A contratagjo servicos objeto da licitagdo proposta seguird o regime de
empreitada global.

10.2 Diante da preponderancia técnica dos servicos € pela natureza de servigo
técnico especializadp predominantemente intelectual que admite diferentes solugbes
técnicas, tal licitagag devera ser do tipo Técnica e Prego, em atendimento ao art. 46 da
Lei no 8.666, de 21.(06.93 e suas alteragdes.

11. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. O RECEBIMENTO PROVISORIO devera ser solicitado individualmente em

relagédo a cada uma das etapas de cada disciplina de projeto.
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11.2. brao recebidos provisoriamente quando da respectiva entrega,
ho de RECEBIMENTO PROVISORIO, para que seja feita a

qualidade dos projetos e conformidade com as especificagbes

Os servigos s
mediante Tery
verificagio da
constantes depte documento e seus anexos, e para que sejam indicadas as
alteragbes/corfecbes que o BNDES porventura julgue necessarias. As
solicitagbes dds alteragdes/correcdes serdo encaminhadas a CONTRATADA
através de unj relatério que sera produzido pelo BNDES em conjunto com a

Gerenciadora contratada.

11.3. Somente deppis de sanadas todas as pendéncias e realizados 0s ajustes
o BNDES, a CONTRATADA deverd fazer a solicitagdo por

escrito do RECEBIMENTO DEFINITIVO.

solicitados p

11.4. O RECEBIMENTO DEFINITIVO devera ser solicitado individualmente em
relagco a c

RECEBIMENT

da uma das etapas,
'O PROVISORIO.

as mesmas discriminadas para o

11.5. A solicitagdo |de RECEBIMENTO DEFINITIVO deve vir acompanhada dos

sequintes elementos:

a) Comunidacéo escrita da conclusao dos Servigos, contendo a relagao

completa dps documentos entregues, em duas vias, as quais, uma vez

protocoladas pelo BNDES, servirdo como prova da entrega;
b}
complemer

BNDES, 1’n
responsaveis técnicos;

Doig jogos completos de todos os projetos e documentos
tares apresentados anteriormente, atendidas as solicitagdes do

pressos em papel sulfite e assinados pelos respectivos

11.6. Todos os arqfivos em meio magnético deverdo ser entregues através de duas

cépias em unidade de midia movel apropriada. Tais arquivos deverao estar
devidamente |dentificados por etiquetas adequadas, contendo todas as planias

e documentog complementares gravados em arguivos alteraveis.

11.7. O RECEBIMENTO DEFINITIVO das etapas de projeto, ndo isenta a

CONTRATAL
condicionantd

as seguintes

a) a neces

aprovacao

)A de realizar eventuais ajustes nos projetos decorrentes de

s impostas para obtengdo da aprovacao do projeto respeitadas

Hisposicdes:

sidade de ajustes em fungéo de alguma exigéncia no processo de

dos projetos nos 6rgdos competentes deve ser comunicada pela
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CONTRATADA a0 BNDES e 4 Gerenciadora contratada em até 24h {vinte

e quatro hofas) contadas da notificagdo do 6rgao competente;

b) os ajusips devem ser efetuados e submetidos pela CONTRATADA a
aprovagio Ho BNDES no menor dos seguintes prazos: em até 20 (vinte)
dias corridds contados da data de comunicagao/publicagéo da exigéncia que
origina a ngcessidade de ajustes ou em até 10 (dez) dias corridos antes do

prazo maximo de resposta estipulado pelo 6rgao requerente;

c) caso o| BNDES verifique a necessidade de alteragbes nos ajustes

executadod, estes devem ser realizados e submetidos novamente peta

CONTRATRADA a aprovagdo do BNDES em até 5 (cinco) dias corridos,

levando-seltambém em conta eventual prazo méaximo de resposta estipulado
pelo érgao fequerente;
d) apds pprovacdc do BNDES, a CONTRATADA deve submeter

imediatamgnte o{s) projeto(s) ajustado(s) ao érgdo competente.

12. CONDIGOES|GERAIS DE PAGAMENTO

12.1. O pagamento|sera efetuado pelo BNDES até 10 (dez) dias a contar da data de

apresentacdo| da fatura com os demais documentos exigidos neste Projeto
Basico. Os ppgamentos serdo de acordo com 0s percentuais fixados no item

16 deste Projeto Basico.

12.2. O pagamentp do valor coniratado em relagho a cada uma das etapas

12.3.

12.4.

mencionadas

sera efetuado em parcela (nica, mediante Ordem Bancaria,

conforme Nota Fiscal aprovada pelo GESTOR DO CONTRATO, a qual devera

conter o vald

r do respectivo servico e estar acompanhada do TERMO DE

RECEBIMENITO DEFINITIVO emitido pela COMISSAO DE RECEBIMENTO.

As Notas Fisq
de inscricio
proposta de {
Notas Fiscais
matriz.

As Notas Fis
ou Positivas
licitagéo.

ais/Faturas obrigatoriamente deverao ser emitidas com o nimero
no CNPJ apresentado nos documentos de habilitagao e de

breco e no proprio instrumento de CONTRATO, nao se admitindo

Faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo agquele de filial ou da

rais/Faturais deverao ser acompanhadas das Certidoes Negativas

com efeitos de Negativa exigidas na fase de habilitacdo da
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12.5.

12.6.

13.

Nenhum paggmento

contratuais s/
executados to

A critério do B
cobrir dividas

Ihe tenham sig

GESTOR DO

isentard a CONTRATADA das
bu legais, nem implicard em aprovacao definitiva dos servigos

responsabilidades

al ou parcialmente.

NDES, podera ser utilizado o valor contratualmente devido para
de responsabilidade da CONTRATADA relativas a multas que

o aplicadas em decorréncia da irregular execugéo contratual.

CONTRATO, COMISSAO ESPECIAL DE LICITAGAO, FISCAIS

DO CONTRATO E CPMISSAO DE RECEBIMENTO DO CONTRATO

13.1

14.

14.1.

14.2.

O GESTOR

DO CONTRATO, COMISSAO ESPECIAL DE LICITAGAO,

FISCAIS D} CONTRATO E COMISSAO DE RECEBIMENTO DO
CONTRATO serao definidos oportunamente pelo BNDES

SUBCONTRATACAO

Em fungéo d
escopo do

b reconhecida especificidade dos servigos que fazem parte do

presente instrumento e visando também maximizar a

competitividaTe do certame ¢ permitida a subcontratagdo para servigos

inerentes a e
Atmosféricas
Projeto de
Supresséo p
Projeto do S

aboragéo do Projeto do Sistema de Protegao Contra Descargas
(SPDA) e Aterramento (item 5.6 deste Projefo Basico), do
nstalagbes de Combate Contra Incéndio com Sistema de
br Agente Limpo (tem 5.5 alinea d deste Projeto Basico), do
istema de Pressuriza¢do de Escadas (item 5.5 alinea g deste

Projeto Bés]co), do Projeto do Sistema de Controle e Extrago de Fumagas

(item 5.5 al
Automagao,

nea h deste Projeto Basico), & do Projeto de Sistema de

Bupervisao, Operagao ¢ Controle das Instalagbes de Prevengéo e

Combate Contra Incéndic e Panico (item 5.5 alinea i deste Projeto Basico) .

Q valor total

contrato.

Cabera &

a ser subcontratado devera ser inferior a 40% do valor global do

CONTRATADA toda a responsabilidade pelos servicos

subcontratados, sobretudo pela programacéo, coordenacao e qualidade dos

servicos subcontratados, além das responsabilidades inerentes a legisiagao

trabalhista e

He seguranca do trabalho.
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14.3.

14.4.

14.5.

15.
15.1.

16.
16.1.

16.2

16.3

A CONTRATADA devera pedir prévia autorizagdo, por escrito, 20 BNDES para

subcontratar
0 cumprimenjn

EDITAL, apr

arcelas dos servigos objeto do CONTRATO, e devera comprovar
das exigéncias contempladas nos requesitos de habilitagcao do

sentando os documentos exigidos em nome da empresa a ser

subcontratadd e dos respectivos responsaveis técnicos.

Qualguer prdblema decorrente da subcontratacdo de servigos devera ser

resolvido pel

CONTRATADA, nio decorrendo dai nenhuma responsabilidade

para o BNDES, mesmo que haja onus para a CONTRATADA ou quaiquer
subcontratadg.

A CONTRATADA sera, perante o BNDES, responsavel pelos servigos

realizados
responsabilid

Basico e no |

CONSORCIC

[pelas  subcontratadas, ndo podendo transferir suas

hdes pelas obrigagdes estabelecidas no EDITAL, neste Projeto
CONTRATO.

Sera permitida a participacao de empresas, legalmente constituidas no Pais ou

estrangeiras
servico cuja

licitagao.

PREGCO DE H

bstabelecidas no Brasil, em CONSORCIOS para a execucdo do
contratagdo ¢ proposta, nos termos definidos no EDITAL da

'EFERENCIA

Os licitante$ devem ofertar o valor global de suas propostas. O valor

ofertado peld

referentes ac

LICITANTE devera englobar todos os custos diretos e indiretos

s servigos, incluindo tributos, contribuicdes fiscais e parafiscais,

mao de obrd, encargos sociais e trabalhistas, bem como guaisquer outros

custos que p

O valor gloh

bderdo ocorrer até o total cumprimento do CONTRATO.

al_estimado e maximo para a contratacdo dos servicos é até

R$ 963.200.00 (novecentos e sessenta e trés mil e duzentos reais). Nao

serao aceitaL propostas com valor global acima deste limite.

Com o objet

vo de evitar eventual jogo de planilha e prejuizo ao BNDES em

fungdo de ppssiveis intercorréncias contratuais, os percentuais relativos as

etapas de p

cada etapa ¢

ojeto foram fixados considerando a complexidade crescenie de

do volume de seus respectivos produtos e estdo de acordo com
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os pardmetrog de mercado. Assim, os valores unitarios foram fixados pelo

BNDES confofme planilha a seguir:
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16.2.

jetuueﬁistemad____f_ﬁ... 20°¢

13 729
13.11EP E*TUDO PRELIMINAR 0.969%
1311AP  |ANTEPROJETO 2,422%
1.3.1.1PBF1 [PHOJETOQ BASICO (FASE ) 1,453%
1.3.1.1.PBF2 |PROJETO BASICO (FASE Iy 1,453%)
1.3.1.1PE  |PROJETO EXECUTVO

foieto de Instalagses de Combate Contra incendia ~ Hidranfes e Extintores

1312EP

?,384%

1.3.2.EP

ROJETO EXECUTVO

STUDO PRELIMINAR

E$TUDC PRELIMNAR

1.31.2 AP AJTEPROJETO 3.461%
1.31.2PBF1 |PROJETO BASICO (FASE |} 2,076%
1.3.1.2PBF2 |PROJETO BASICO (FASE [y 2,076%
1.3.1.2.PE PROJETO EXECUTIVO 3.461%
; = Iphojsta stalacHes de Combate, Contra lricandio - Spritklers ™ AT A
1,3.1.2EP EETUDO PRELIMINAR 1,938%
1.3.1.3.AP ANTEPROJETO 4,845%
13.1.308F1 |PROJETO BASICO (FASE |) 2.907%
1,3.13.PBF2 {PROJETO BASICO {(FASE I) 2.907%
1.3.1.3.PE PROJETO EXECUTVO 4 5545%
13 14 S A_g'. erite lep B 93%
1.314ER EETUDO PRELIMINAR 6775%
131.4.8P aNTEPROJETO 1.938%
13.1.4P8F1 |PROJETO BASICO (FASE ) 1,163%
1.3.1.4PBF2 |PROJETO BASICO (FASE 1 1,163%
13.1.4.PE FROJETO EXECUTVO {.938%
1.3 "7 | Pojeto de Sinalizacio de Seguranga Gontrafcndio’e Panico e B,88%
1.3.1.5EP EBTUDD PRELIMINAR 0.775%
1.3.1.5.AP ANTEPROJETO 1,9368%
1.3.1.5.PBF1 |PROJETO BASICO (FASE ) 1,163%
1.3.15PBF2 |FROJETO BASICO (FASE I 1,163%
1.315.PE PROJETO EXECUTIVO 1,938%
1.3.0:6_ " |Pyojeto.de luminagas de Emergé i 8T
1.3.1.6EP BsTUDO PRELIMINAR 0,685%
1.3.1.6.AP ANTEPRQJETO 1,713%
1,3.1.6P8F1 |AROJETO BASICO {FASE ) 1,028%
13.1.6PBF2 |HROJETO BASICO (FASE 1) 1,008%
1.3.1.6.PE HROJETO EXECUTVO 1,715%
134770 | Prolets de'Préssurizagso de Escadas i T 2
1.3.1.7.EP HSTUDO PRELIMINAR 0,959%
1.3.1.7.AP ANTEPROJETO 2.422%
1317 PBF1 |HROJETO BASICO (FASE |) 1,453%
1.3.1.7PBF2 |HROJETO BASICO (FASE Iy 1,453%
1,3.1.7.PE HROJETO EXECUTVO 2,420%
1348 Hrojeto de Sistemalde:Controle & Extracio deFismaca =~ 5wk : LB
1.3.1.8.EP HsTUDD PRELIMNAR 0,581%
13.1.8AP  |ANTEPROJETO 1,453%
13.1.8.PBF1 |ROJETO BASICO (FASE |} 0,872%
1.31.8PBF2 |HROJETO BASICO (FASE Iy 0,872%
1318 PE HJROJETC EXECUTIVD 1.453%

34 ﬂL 1 Aa gk
1.3.1.9.EP STUDO PRELIMINAR 1,560%
1.3.1.9.AP ANTEPROJETO 3,876%
1.3.1.9.PBF1 |AROJETO BASICO (FASE ) 2.326%
1.3.1.9.PBF2 |FROJETO BASICO (FASE I} 2.326%
1.3.1.9.PE q

3.876%

(,388%

$ORFO DE EDMBEIHOS IVIILITAFI DO ESTADO DO RlO DE JANEIRO (CBMEHJ)

HOJETO EXECUTNO

BTENQAO DO CERTIFICADO DE HOVAQAD DOS F'ROJETOS JUNTO AQ

:
13.2.AP INTEPROJETO 0,369%
1.3.2.PBF1 ROJETO BASICO (FASE 0,581%
1.3.2 PBF2 ROJETO BASICO (FASE I 0,581%
1.3.2.PE

0 969“’




17.

17.1.

17.2.

17.3.

EXAME DA AROPOSTA COMERCIAL

Serao desclaggsificadas as propostas que apresentarem:

a) Valor glo

ba!l superior ao valor estimade maximo definido no subitem 16.2

deste PrIjeto Basico; e

b) Precosi

A Comissao

verificar a exe

A determinag

calculada meq

exequiveis.

podera promover diligéncias junto as PROPONENTES para
flibilidade dos precos apresentados.

Ho da Nota da Proposta Comercial da Proponente NC(P) sera

iante a férmula abaixo:

N(

Valor da menor proposta de pregos

Valor da proposta de precos em exame

Obs.: As notas calculadas serdo arredondadas até os centésimos, consoante a norma

da ABNT NBR 5881 -

17.4.

17.5.

17.5.1

18.

18.1.

A PROPONE

conforme moq

- Regras de Arredondamento na Numeragdo Decimal.

NTE deverd apresentar a Proposta Comercial contemplando
lelo do ANEXO XII deste EDITAL, devidamente preenchida.

As Propostas|Comerciais serdo verificadas quanto a possiveis erros de calculo,

devendo ser
resultado da s

de Licitacéo r

A Proposta {

aumentado.

EXAME DA R

Os servigos 3

necessario ag

a) que 3

devida es

b) que
CONTRA

bonsiderado © menor valor na divergéncia entre as parcelas e o
ua adigio ou multiplicag&o, sendo permitido a Comissdo Especial

palizar as corregdes.

Comercial que for corrigida ndo podera ter o seu valor global

ROPOSTA TECNICA

serem contratados s&o altamente especializados, de forma que &

segurar, simultaneamentie:

CONTRATADA possua profissionais a ela vinculados com a

pecializagéo;

tais profissionais especializados constituam a equipe da

TADA que iré prestar servicos ao BNDES.
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18.2. Uma vez indi
somente podg
nivel de es

RESPONSA

previa do BNDES.

becializagao,

cados para pontuagdo na Proposta Técnica, tais profissionais
rao ser substituidos pela CONTRATADA por outros de mesmo
considerando os critérios de pontuagao dos

IS TECNICOS previstos no EDITAL, e consoante autorizagao

18.3. Sera atribuidg pela Comisséo de Licitagdo a “Nota Técnica da Proponente’-
NT{P), em vafiando de 0 (zero) a 100 {cem) pontos, distribuidos da seguinte
forma:

R S R e Mz’%’ M“,W ST

A — Capacidade Técnica da EMPRESA PROPONENTE 60

B — Capacidade dos Responsaveis Técnicos 40

TOTAL NOTA TECNICA MAXIMA (Pontos) 100
18.4. Para a pontudcéo da Capacidade Técnica da EMPRESA PROPONENTE, sera

avaliada a sup experiéncia prévia na presta¢ido de servigos de elaboragao de

projetos EM

NIVEL EXECUTIVO através da apresentagdo de documentagéo

comprobatéria para as seguintes Disciplinas de Projeto destinadas a

construgao o

apresentandd

abaixo:

i

Projeto de Sistema dg

.a,. i

maial

) reforma de edificios institucionais, de varejo ou de salde,

cumulativamente os Requisitos Minimos conforme quadro

i3

ou igual a

Alarme de Incéndio malor que 12 m 750 m? 500 m? maior que 5.000 m? | 4 pontos 12 pontos
b} Projeto de Instalagdes| de Combate; . maior ou igual | maior ou igual a . 2
Contra incéndio - Hidrantes e eI(tintores maior que 12 m 750 2 500 M2 maior que 5.000 m 4 pontas 12 pontes
c) Projato de Instalagbes] de Combate . maigr ou igual | maior ou igual a . o
Contea Incandio — Sprinklers maior que 12 m 750 m? 500 m? maior gue 5.000 m 4 pontos 12 pontos
d) Projeto  de  Singlizagdo de ) mator au igual | maior ou igual a . 2
Seguranga Contra Incéndio e Hanico malor que 12 m 750 m? 500 m? matior que 5.000 m® | 4 pontos 12 pontos
eE)mergénCi:rmeto de lunginagdo de maior que 12 m mal;); gt:r:agual ma|05r ;; E;Jal a maior que 5.000m? | 4 pontos 12 pontos

* H = altura da edificagdn contada d3

soleira de entrada ao pisa de Glime pavimento, ndo consideradas ediculas no dtico destinada 4 casa de méquinas e terragos descobertos.

18.4.1 A documgntacdo comprobatdria a ser apresentada deverd contemplar

minimame
certificado
do Estado

demonstrs

33

hte 0s seguintes elementos: atestado de capacitade técnica e ffﬁ
de aprovagio do projeto emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar
do Rio de Janeiro (CBMERJ). Caso a referida documentac¢ao néao

r todos os elementos necessérios ao julgamento da qualificagao




exigida, a PROPONENTE devera anexar a ele outros elementos habeis a

demonstraq o preenchimento dos requisitos estipulados.

18.4.2 Nao ha linfite para o nimero de atestados a serem apresentados para a

pontuagéo e cada Disciplina de Projeto, desde que respeitado o subitem

18.4.3. Cada atestado apresentado podera receber a pontuagio maxima de

4 (quatro) pontos por Disciplina de Projeto, a ser calculada de acordo com a

formula absixo:

Pontuagido = 0,5 + (St - 5) x 0,05147 + (H — 12) x 0,05147

Onde:

Pontuagido = nimerg de pontos obtido com o servigo avaliado, arredondado até a
quarta casa decimal gonforme diretrizes da NBR 5891.

St = soma das areap de todos os pavimentos da edificacao em milhares de metros
quadrados. St deve per maior que 5 (5.000 m?). Caso o St seja superior a 50 (50.000

m?), para o calculo

igual a 50 (50.000 mY).

df Pontuacao segundo a férmula supracitada, sera considerado St

H = altura da edificacédo contada da soleira de entrada ao piso do ultimo pavimento,

nao consideradas

ddiculas no atico destinadas a casa de maquinas e terragos

descobertos em met{os. H deve ser maior que 12 (12 m). Caso o H seja superior a 35

{35 m), para o calculp da Pontuagao segundo formula supracitada, sera considerado H

igual 2 35 (35 m).

18.4.3 Para a pdntuagdo de cada (atestado referemte a) Disciplina de Projeto,

somente

sera aceito atestado de capacidade técnica que atenda

cumultativamente a todos os Requisitos Minimos de cada Disciplina de

Projeto c¢nstantes no quadro do subitem 18.4 (H, Sp, Ss e St), sendo

vedado

requisitos.

o| somatério de atestados para o atendimento dos aludidos

18.4.4 Os projelos deverdo abranger a totalidade da Edificagédo, objeto de

construgag ou reforma, € nao apenas parte dela.

18.5. Para a pontjlacdo da Capacidade dos RESPONSAVEIS TECNICOS, serd
avaliada a sja experiéncia prévia na prestagio de servigos de elaboragédo de
projetos EM LNiVEL EXECUTIVO através da apresentacdo de documentagao

comprobatdr

para as seguintes Disciplinas de Projeto destinadas a
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construgao o

apresentando

abaixo:

I reforma de edificios institucionais, de varejo ou de salde

cumulativamente os Requisitos Minimos conforme quadro

18.5.1 A doc
minimamente 05
acervo técnico 4
projeto emitido
todos os elem
PROPONENTE

preenchimento g

18.5.2 Nao ha limit

0s requisitos estipulados.

imentagdo comprobatdria a ser apresentada devera contemplar
seguintes elementos: atestado de capacitade técnica, certiddo de
emitido pelo CREA ou pelo CAU e certificado de aprovagao do
belo CBMERJ. Caso a referida documentagdo ndo demonstrar
entos  necessarios ao julgamento da qualificagéo exigida, a
devera anexar a ele outros elementos habeis a demonstrar o

b para 0 nimero de atestados a serem apresentados para a

pontuacdo d¢ cada Disciplina de Projeto, desde que respeitado o subitem

18.5.3. Cada
(quatro) pont

formula abaixo:

atestado apresentado podera receber a pontuacao maxima de 4

ps por Disciplina de Projeto, a ser calculada de acordo com a

Ponftuagdo = 0,5 + (St — 5) x 0,05147 + (H — 12) x 0,05147

Onde:

Pontuagao = numer

quarta casa decimal jconforme diretrizes da NBR 5891.

St = soma das areq
quadrados. St deve

m?), para o calculo ¢
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D de pontos obtido com o servigo avaliado, arredondado até a

s de todos os pavimentos da edificagdo em milhares de metros
ser maior que 5 (5.000 m?). Caso o St seja superior a 50 (50.000
a Pontuagao segundo a formula supracitada, sera considerado St
igual a 50 (50.000 mf).

Lakcle Ausiar
Ao g

i i mii i {5

;jarme tl;’el‘t?:i:;cé)ﬂt;ziao Sistema dg Detacgao naior que 12 m mai;;;l:nizgual maio;oog I-i;;aual a maior que 5.000 m? | 4 pontos 8 pontos
Sttt o s |72 2| "ot | e sconn | «pmes | agone
gontra I::;j:;?o d_eslgilt-l?{llzgr:es de Combate maior que 12 m maig;gl:r:gual maio;;; ri?zual a maiar que 5.000 m?| 4 pontos 8 pontos
gl,gurangapg:tt; |n::ndi08;n:l;i:iéo de maior qua 12 m maig;g t:nlg val maio;oo; rf: ala maigr que 5.000 m2| 4 pontos 8 pontos
Einergém;rojeto de lunfnagio de maior que 12 m mai:; glirlizgual maio; ;;:r?zual a maior que 5.000 m? | 4 pontos 8 pantos
*H=altura da edificagio contada dafoleira de entrada ao piso do tltima pavimanto, née consideradas ediculas no Alico destinada 4 casa de réguinas e terragos descabertos
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H = altura da edificazdo contada da soleira de entrada ao piso do dltimo pavimento,
ndo consideradas gdiculas no atico destinadas a casa de maguinas e terracos
descobertos em metfjos. H deve ser maior que 12 (12 m). Caso o H seja superior a 35

(35 m), para o calculp da Pontuagdo segundo férmula supracitada, sera considerado H
igual a 35 (35 m).

18.5.3 Para a ponthiagdo de cada (atestado referente &) Disciplina de Projeto,

somente serd aceito atestado de capacidade técnica que atenda

cumultativamiente a todos os Requisitos Minimos de cada Disciplina de

Projeto consfantes no quadro do subitem 18.5 (H, Sp, Ss e St), sendo vedado

0 somatério de atestados para o atendimento dos aludidos requisitos.

18.5.4 Os projetos deverdo abranger a totalidade da edificacéo, objeto de construgao

ou reforma, e|nao apenas parte dela.

18.5.5 A PROPONENTE poderé indicar somente um RESPONSAVEL TECNICO por
disciplina e spmente certidées que comprovarem a patticipagdo do profissional

indicado podgréo ser pontuadas.

18.5.6 Um Unico prpfissional poderd ser indicado pela PROPONENTE para ser o
RESPONSAVEL TECNICO por mais de uma disciplina de projeto desde que o
referido profigsional atenda de forma cumulativa as condigdes de perfil minimo
de formacgéo| dos RESPONSAVEIS TECNICOS previstas neste documento
para cada digeiplina de projeto.

18.6. Para fins desfe Projeto Basico, entende-se por:

a) Edificios| Corporativos: edificios destinados a sedes administrativas e
escritérios de pmpresas publicas e privadas e representacbes governamentais
(salas isoladag ou planta livre);

b) Edificios| Institucionais: edificios voltados ao grande publico (i.e. com
elevado afluxp de visitantes), tais como museus, institutos de pesquisa,

instalagdes acfdémicas, estadios e sedes de fundagses.
c) Edificios voltados ao varejo: Shopping Centers

d) Edificios|voltados a servicos de salde para seres humanos: Hospitais,
Clinicas e Labgratdrios. Hospitais, Clinicas e Laboratérios veterinarios néo fazem

parte desse grlipo de edificagdes.

18.7. A determinaféo da Nota Técnica de cada Proponente — NT(P) dar-se-a

mediante a ¢livisdo da Pontuagéo Técnica da Proposta em exame - PPT(P)
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H = altura da edifica
ndo consideradas e
descobertos em metr

(35 m), para o calcul
igual a 35 (35 m).

18.5.3 Para a pont

somente se

~50 contada da soleira de entrada ao piso do Gltimo pavimento,
Hiculas no atico destinadas a casa de maquinas e terragos
ps. H deve ser maior que 12 (12 m). Caso o H seja superior a 33

¢ da Pontuacgéo segundo férmula supracitada, sera considerado H

jacdo de cada (atestado referente a) Disciplina de Projeto,

4 aceitc atestado de capacidade tecnica que atenda

cumultativamente a todos os Requisitas Minimos de cada Disciplina de
Projeto constntes no quadro do subitem 18.5 (H, Sp, Ss e St), sendo vedado

o somatdrio d

b atestados para o atendimento dos aludidos requisitos.

18.5.4 Os projetos deverdo abranger a totalidade da edificagdo, objeto de construgao

ou reforma, e

nao apenas parte dela.

18.5.5 A PROPONENTE poderd indicar somente um RESPONSAVEL TECNICO por

disciplina e s

indicado podd

18.5.6 Um dnico pr
RESPONSAV
referido profis
de formagéo

para cada dis

18.6. Para fins des

Edificios

escritdrios de

a)

(salas isoladas

b) Edificios
elevado aflux
instalagoes ac
c) Edificios
d) Edificios
Clinicas e Lab

parte desse gH

bmente certiddes que comprovarem a participagéo do profissional

rao ser pontuadas.

pfissional podera ser indicado pela PROPONENTE para ser o
fEL TECNICO por mais de uma disciplina de projeto desde que o
sional atenda de forma cumulativa as condigées de perfil minimo
dos RESPONSAVEIS TECNICOS previstas neste documento

ciplina de projeto.
[e Projeto Basico, entende-se por:

Corporativos: edificios destinados a sedes administrativas e
empresas plblicas e privadas e representagdes governamentais

ou planta livre);

Institucionais: edificios voltados ao grande publico (i.e. com
b de visitantes), tais como museus, institutos de pesquisa,

hdémicas, estadios e sedes de fundagoes.
voltados ao varejo: Shopping Centers

voltados a servicos de salde para seres humanos: Hospitais,
bratorios. Hospitais, Clinicas e Laboratorios veterinarios nao fazem

po de edificagbes.

18.7. A determinggdo da Nota Técnica de cada Proponenie — NT(P) dar-se-a

mediante a

Hivisdo da Pontuagdo Técnica da Proposta em exame - PPT(P)
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pela de maio} pontuagao técnica entre as Propostas apresentadas - MPPT,
conforme fornpula abaixo:

PPT (P)

Onde:
NT(P) = Nota Téecnica do Proponente em exame

PPT(P) = Pontuagaolda Proposta Técnica em exame

MPPT = Maior Pontupcdo da Proposta Técnica obtida entre os Proponentes

A PROPONENTE devera apresentar a Proposta Comercial contemplando
QUADROS OE PONTUAGAO TECNICA conforme modelos do ANEXO XVII
deste EDITAL, devidamente preenchidos bem como informar que sua proposta
foi elaboradal levando-se em consideragio todos os aspectos do presente

documento e peus

19. CLASSIFICALAQ DAS PROPONENTES

19.1. O célculo daj“‘Nota Final" (NF) das PROPONENTES far-se-a de acordo com a
média pondgrada das valorizagbes das Propostas Técnicas e Comerciais,
compaostas da seguinte forma:

6 NT(P) + 4 NC(P)
NF(P) = —oemmmmm e x 100

Onde:
NF{P) = Nota Final da Proponente

NT(P) = Nota da Prgposta Técnica da Proponente
NC(P) = Nota da Pr¢gposta Comercial da Proponente

19.2. A classificagdoc das PROPONENTES far-se-4 em ordem decrescente dos
valores das Noias Finais, sendo declarada vencedora a PROPONENTE que

atingir a maigr Nota Final.
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20. VIGENCIA CONTRATUAL

20.1. O prazo de vifjiéncia do CONTRATO sera de 24 (vinte e quatro) meses, a partir
da data de pua assinatura com possibilidade de prorrogagdo por até 48
(quarenta e ofto) meses.

21. REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

21.1. Os precos cntratuais poderao ser reajustados no prazo de 12 (doze) meses,
a contar da data final de apresentacao da Proposta Comercial, como definida
no EDITAL, &, a partir de entéo, a cada 12 meses de vigéncia do contrato,
considerados|eventuais aditamentos.

21.2. A atualizagdq dos pregos sera realizada, se for 0 caso, com base variagao do
indice Naciopal de Custo da Construgdo (INCC) para o estado do Rio de
Janeiro, calclado pela Fundagao Getulio Vargas (FGV).

22. GARANTIA GONTRATUAL

22.1. Nao serd exigida prestagao de garantia contratual pela CONTRATADA.

23. OBRIGAGOHS DA CONTRATADA

23.1. Além de outfas obrigagdes estipuladas no CONTRATO ou estabelecidas em

lei, particulas

mente na Lei n® B8.666/93, constituem, ainda, obrigagdes da

CONTRATAIDA as listadas a seguir:

Prg

maximo de 5

a)

a Anotacao
Responsabilig

profissionais

b) 8]
alérn daguelg
ptblicos, em
prospecgao {

previstos nag

videnciar, em relagdo aos servigos a serem prestados, no prazo
(cinco) dias corridos, contados da emissao da Ordem de Servigo
e Responsabilidade Técnica (ART) no CREA ou Registro de
(RRT)

lade Técnica no CAU para todos os servicos e

envolvidos;

bter todos os dados necessdrios para a execugdo dos Servigos
s fornecidos pelo BNDES, inclusive eventuais consultas a érgéos

presas privadas e profissionais ou quaisquer outros tipos de

le projetos e dados necessarios 4 correta execucéo dos servigos

especificaces;
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c) Indicar um preposto que sera responsavel por atender prontamente
as solicitagbep do BNDES, comunicando a este a sua qualificagdo completa
em até 5 (cindo) dias apds a emissao da Ordem de Servigo,

d) Refrutar e empregar pessoal devidamente habilitado na execugao
dos servigos,|responsabilizando-se, integralmente, pelo cumprimento das leis
trabalhistas, da Previdéncia Social e da legislagao vigente sobre satde, higiene
e seguranga] do trabalho, bem como denominando e qualificando os
profissionais |diretamente responsdveis pelas equipes especializadas de
trabalho.

e} Realizar os servicos com obediéncia as prescrigbes e exigéncias
contidas no EPITAL, normas da ABNT, legislagdo e regulamentos aplicaveis;

f) Responsabilizar-se por todo e qualquer prejuizo financeiro que o
BNDES venhf a sofrer devido a erros ou incorregdes na execugio dos servigos

prestados, ngs prazos previstos na legislacao vigente,

) Sugerir medidas visando ao aperfeicopamento da execugao dos
Servigos.
h) Manter, durante toda a execugdo do CONTRATO, em

compatibilidafle com as demais obrigagbes assumidas, todas as condi¢Ges de

habilitacao e fualificagéo exigidas no procedimento licitatorio;

i} Tdmar as providéncias necessarias para que nenhuma ocorréncia
de sua resstabiIidade constitua 6nus ao BNDES & nem motive a ampliagéo

dos prazos cgntratuais;

i) Artar com todos os énus e obrigacbes concernentes a legislacao
social, trabalhista, previdenciaria, tributaria, fiscal, securitaria, comercial, civil e
criminal que pe relacionem direta ou indiretamente com os servigos prestados,
inclusive nof tocante a seus empregados, dirigentes, subcontratados e
prepostos, pagando, inclusive, as multas porventura impostas pelas
autoridades, fe tudo dando ciéncia a0 BNDES;

k) Responsabilizar-se por qualquer 6nus decorrente de possivel
chamamentol do BNDES em juizo, como litisconsorte, em agao trabalhista ou
de reparagib civil em decorréncia da execugéo dos servigos, ficando o
BNDES, desHe ja, autorizado a glosar, nas faturas, as importancias estimadas
com o processo. A inadimpléncia com referéncia aos encargos estabelecidos
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neste subitem| nao transfere ao BNDES a responsabilidade por seu pagamento,
nem podera oherar o objeto do CONTRATO;

)] Obkervar todas as leis, regulamentos e posturas exigidos pelo
CONFEA/CREA, CAU, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Corpo de
Bombeiros M(litar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) & demais 6rgdos
pablicos;

m) Velificar e comparar todos 0s documentos fornecidos para execugao
dos servicos. No caso de falhas, erros, discrepéncias ou omissdes, bem como,
ainda, transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberé a
CONTRATAQA formular imediata comunicacao escrita ao BNDES, buscando o
imediato encgminhamento do assunto, de forma a evitar empecilhos ao perfeito
desenvolvimehto dos servicos; e

n) Comprovar ¢ vinculo juridico entre os integrantes da EQUIPE DE
RESPONSAVEIS TECNICOS e a CONTRATADA, em até 10 (dez) dias
corridos a corftar da emissao da Ordem de Servigo.

0) G.Tlantir que todas as andlises, sugestdes, subsidios e demais

acoes da CONTRATADA deverado ser realizados em total consonéncia com a

normatizacio

projetos, org

vigente relativa a licitagbes e contratos administrativos. Todos 0s

hmentos e cotagdes deverdo ser elaborados nos termos da

legislagao Vigtnte aplicavel as obras publicas, notadamente a Lei de Diretrizes

Orcamentari

e 0 Decreto 7983/2013.

24. OBRIGAGOHS DO BNDES

24.1. Além de outrps obrigagbes estipuladas no CONTRATO ou estabelecidas em
lei, particulajmente na Lei n° B.666/93, constituem, ainda, obrigagées do

BNDES.

a) Fiscalizar a execugao do objeto do CONTRATO;

b) Providenciar autorizagdo de acesso ao terreno, areas adjacentes e
EDSERJ;
c) Fornefer as informagdes necessarias para a execugio dos servigos;

d) Realizar os pagamentos nos termos previstos no CONTRATO e neste

Projeto Basipo.
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25. SUSTENTABILIDADE

251 Os PROJET(
vigente e devera serisubmetido e aprovado pelos 6rgaos ambientais competentes por
conta da CONTRAT
incentivam a aplicI
CONTRATADA deve
e na concep¢ao do
01/2010 e, internam
assegurar;

DS deverdo ser concebidos respeitando a legislagao ambiental

DA. Em atendimento as diretrizes governamentais que regem ¢
¢do de critérios de sustentabilidade nas contratagdes, a
ra adotar critérios de sustentabilidade na execu¢ao dos servigos
seus projetos, conforme o Decreto 7746/2012, a IN MPOG

ente, a Cartilha para Licitagdes Sustentaveis do BNDES, e,

s

>

a) que aldefinicdo das rotinas de execucdo das atividades referentes a

b

execugao dog

servigos contratados preveja orlentagdc e ambientagéo dos
profissionais {a cargo da Contratada a Politica de Responsabilidade
| do BNDES (Anexo XVIII deste EDITAL), durante toda a

vigéncia do centrato;

Socioamhbien

b) que 0§ servigcos prestados observem as exigéncias constantes do item
5.2.1 do “Gui
Xl deste EDIT

de Contratagbes Sustentaveis da Justica do Trabalho” (Anexo
AL);
c) que a

item "5.3 — Ol

concepcgdo e especificagbes dos projetos atendam ao disposto no

bras e Servicos de Engenharia’ do mesmo guia.

25.2 Atividades d4

ser avaliados muito

construcdo civil geram diversos impactos ambientais que devem

antes do seu inicio. No bojo dos projetos executivos e seus

estudos complemenfares devem estar contemplados cuidados que visam minimizar
impactos negativos fo ambiente e a sociedade tantc no periodo de construgdo como
no periodo pds-condtrugdo. Por essa razéo, a CONTRATADA devera interagir com a

equipe técnica indigada pelo BNDES, objetivando para que os projetos, escopo do

presente documen
complementares e,
aproveitamento pos

etapa de construgao)

, sejam harménicos com o projeto arquitetbnico e seus
ao mesmo tempo, busquem a eficiéncia energética e o melhor
sivel de recursos naturais, em especial os hidricos tanto para

quanto para a etapa de operagéo do Edificio.

25.3 Os projetos deverdo ser elaborados considerando os seguintes requisitos:

Segur

. Faci

prejuizo da

anca;

Minimizagao de impacto ambiental;

IIade e Economia na execugao, conservacao, operagao e uso, sem

rabilidade;
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. Emprepjo de técnicas e equipamentos que reduzam o consumo de
energia elétrida.

26. ACORDO DE|NIVEL DE SERVIGO

26.1. A entrega de] cada produto que compde o escopo da prestacio de servigos

deve ser realipada pelo Contratado na forma definida neste Projeto Basico.

26.2. Portanto, forpm estabelecidos niveis de servigos a serem cumpridos, com
previsdo de gjustes de pagamento. No caso de nido atendimento das metas

previstas no ifem 9, conforme a tabela a seguir:

| — ndo atendiment¢ as metas | Reducéo de 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da
previstas no item| 9 deste | etapa, por dia corrido fora da meta, até o 10° dia corrido.
Projeto Basico Redugéo de 1,0% {um por cento) sobre o valor da etapa por
cada dia corrido subsequente ao 10° dia corrido fora da
meta até o 20° dia corrido.

Il = Nao atendimentqd a meta de | Redugéo de 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da
regularizacdo das pendéncias, | etapa, por dia corrido a partir da data limite para a
conforme previsto ho item 9 | regularizagdo da pendéncia, até o 10° dia corrido.

deste Projeto Basic Redugéo de 1,0% (um por cento) sobre o valor da etapa por
cada dia corrido subsequente ao 10° dia corrido a partir da
data limite para a regularizacdo da pendéncia até o 20° dia
corrido

26.3. A violacao Ie qualquer um dos niveis de servico, definidos neste Projeto
Basico sO pdera ser desconsiderada pelo BNDES qguando for decorrente de

uma das segliintes ocorréncias, descritas a seguir:
a) Falhaldecorrente de procedimentos operacionais do BNDES;

b) Eventhal  interrupgdo  programada, quando necessaria  ao
aprimoramerfio e a implantagdo de adequagbes do servigo, desde que

previamente pegociada entre as partes.

26.4. Os descontbs serdo efetuados na fatura correspondente ao servigo em
desacordo cgm as especificagdes previstas no presente documento.

26.5. A aplicagdol do Acordo de Nivel de Servico ndo impede a aplicagéo das

penalidades previstas no item 28 deste Projeto Basico.

26.6. O prazo pala a execucdo de cada etapa NAO sera paralisado caso sejam
solicitados 4 JCONTRATADA ajustes no recebimento da etapa anterior.
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27.
27.1.

27.2.

27.3.

27 .4.

27.5.

27.6.

27.7.

PENALIDADES

Em caso de

descumprimento das exigéncias expressamente formuladas pelo

BNDES ou inpbservancia de quaisquer das demais obrigagdes contratuais e/ou
legais, sem motivo justificado, a CONTRATADA ficard sujeita as seguintes

penalidades:

I Advertéhcia;

Il. Mul

ka, no valor de até 10% sobre o valor total do CONTRATO;

L. Sugpenséo temporaria de participagéo em licitagio e impedimento de

contratar con| o BNDES, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos apurado em

razao da natu

feza e gravidade da infragdo cometida; e

IV. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracéo

Publica.

As penalidagles elencadas acima somente poderdo ser aplicadas em

procedimento

administrativo prévio, assegurados o contraditéric e a ampla

defesa, no prézo de 5 (cinco) dias (teis.

Contra as de
podera interp
8.666/93.

A imposi¢édo

impede a res

Cisbes de que resulte a aplicacéo de penalidades, a Contratada

Dr 0 recursos cabiveis, na forma e nos prazos previstos na Lei n°

das penalidades previstas nos incisos | a IV deste item nao

Eisdo unilateral do Contrato pelo BNDES, nos casos previstos nos

incisos | a Xllje X VI, do artigo 78, da Lei n® 8.666/93.

A imposi¢ao

das penalidades previstas nos incisos | a IV deste item nao

impede a aplicagdo do Acordo de Nivel de Servigos, nos termos do item 27

deste Projetq

As penalida

cumulativamd

A multa aplig
serao dedus

possibilidade

Basico.

les previstas nos incisos | a IV poderdo ser aplicadas

nte.

ada a Contratada e os prejuizos por ela causados ac BNDES
idos de quaisquer créditos a ela devidos, ressalvada a

de cobranga judicial da diferenca eventualmente nio coberta

pelos menciohados créditos.
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27.8.

28.
28.1.

29.
29.1.

29.2.

30.

30.1.

Caso o BNDE

quaisquer obr

ES venha a relevar o descumprimento no todo ou em parte de

gacdes da Contratada, tal fato nao podera liberar, desonerar ou

de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigagdes, as quais

permanecerad

ocorrido.

DIREITOS AL

Todos os pro
do BNDES,

inalteradas como se nenhuma omissao ou tolerdncia houvesse

TORAIS

Hutos gerados pela CONTRATADA passardo a ser propriedade
conforme TERMO DE CESSAO INTEGRAL DE DIREITOS

AUTORAIS ‘(INEXO XX) a ser firmado pela CONTRATADA, e, dessa forma,

poderdo ser
sem qualquer

ou a posterion

ilizados pelo BNDES a qualquer tempo, para qualquer finalidade,
pagamento adicional e sem necessidade de autorizacéo prévia
da CONTRATADA.

TERMO DE ONFIDENCIALIDADE

A CONTRAT,

ADA devera firmar TERMO DE CONFIDENCIALIDADE (ANEXO

XIX), conformge modelo preconizado pelo BNDES.

Todos os dd
devendo estd

status, sob p4

CONDICOES

Apos homo

cumentos gerados pela CONTRATADA tém carater sigiloso,
zelar com o cuidado necessario para a permenéncia de tal

na de incorrer nas condutas punitivas previstas na licitagéo.

DE CONTRATAGAO

ogacdo e publicagdo do resultado da licitagao, o BNDES

convocara o Yencedor do certame para:

| — Indicar a

acompanhada

no Conselho R

Arquitetura e |

FQUIPE DE RESPONSAVEIS TECNICOS DA CONTRATADA,
He comprovagao do registro ou inscricao regular dos profissionais
pgional de Engenharia e Agronomia (CREA) efou no Conselho de
Irbanismo (CAU), nos termos definidos para o PERFIL MINIMO

DOS RESPONSAVEIS TECNICOS (subitem 8.1) e para o EXAME DA

PROPOSTAT

1.1} Som

FCNICA.

bnte deverdo ser indicados novamente os Responsaveis, com a

comprovacao da(s) sua(s) qualificacio(bes) técnica{s), caso haja pleito de

substituig

ao do profissional indicado por ocasido da fase de proposta
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30.2. Apos a assin

31.

31.1.

31.2.

31.3.

32.

32.1.

técnica,

Basico e

critérios

previstos

prazo maxim

ART/CREA-R
execucao dos

DOTAGAO O

A rubrica que

e a unidade o

O codigo de

desde que atendido ao perfil minimo estipulado neste Projeto
ou possuam o mesmo nivel de especializagao, considerando os
He pontuacdo da FEquipe dos RESPONSAVEIS TECNICOS

no EDITAL, e mediante prévia anuéncia do BNDES.

htura do CONTRATQ, a CONTRATADA devera apresentar, no
de 5 {cinco) dias dteis, o{s) comprovante(s} de efetivagao da(s)
RRT/CAU-RJ, conforme o caso,

servicos contratados.

q

| e/ou do(s) referentes a

RGAMENTARIA

devera suportar os custos da contratagéo é a de n° 1750.3000.51
rcamentaria n® BN26004000 - AA/DELOP.

ervicos a ser utilizado € o de n® 3000350 (PROJ. BASICOS E

EXECUTIVO$ ENGENHARIA).

O orcamento

parcelas a

respectivos o

de 2015 para tal rubrica comporta a despesa ora prevista, e as
serem  pagas nos proximos exercicios serdo incluidas nos

camentos.

DECLARACAO DE INFORMACOES PARA FORNECIMENTO

O BNDES

apresentacad

devidamente
EDITAL.

podera exigr da PROPONENTE ou da CONTRATADA a
IIDIFII
preenchida, conforme modeio constante no ANEXO XIV do

da Declaragao de Informagbes para Fornecimento —
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OCS N° /2016 - BNDES
ANEXO Il - PROPOSTA DE PRECOS




SEGURANGA
CONTRA
INCENDIO

ANEXO Xl

Proposta de Precos

LICITANTE: ATAC FIRE ENTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 01.229.958/0001-11

ENDERECO: Rua Sacadurga Cabral, 379, Gambéa, Rio de Janeiro, RJ

TELEFONE: (21) 22330065
E-MAIL: contato@atacfire o

FAX: (2122338773
pim by

REPRESENTANTE LEGAL

NACIONALIDADE: BRASIL
PROFISSAO: ENGENHEIR

RG: 11.103.730-5 - DETRAN

RENATO DE OLIVEIRA BIZERRA

EIRO ESTADO CIVIL: SOLTEIRO .
D CIVIL FUNGAO NA SOCIEDADE: SOCIO-GERENTE

CPF: 074.316.777-58

ESTABELECIMENTOS VINCULADOS A EXECUCAO CONTRATUAL (MATRIZ):

LICITANTE: ATAC FIRE E)
CNPJ: 01.229.958/0001-11

ENDERECO: Rua Sacadur
TELEFONE: (21) 22330065
E-MAIL: contato@atacive o

(TINTORES COMERCIO E SERVIGOS LTDA

h Cabral, 379, Gambéa, Rio de Janeiro, RJ
FAX: (21) 22338773
. bor

VALO
(NOVECENTO

OBS1: A validade da Propo

ATAC F

R GLOBAL DA PROPOSTA: R$963.200,00
5 E SESSENTA E TRES MIL E DUZENTOS REAIS)

sta sera de 180 dias.

“%% %;? |2 de Sowza Martiis

inistrador

e

INTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA

ALEXANDRE MARTINS




